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Smlouva 

o provedení záchranného archeologického výzkumu 

č.j. MUCT/1719/2024/ORMS/SOB/SML/6  

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění 

a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění 

 

mezi 

 

 

objednatelem:                            Město Česká Třebová 

                                          Staré náměstí 78 

                                          560 02 Česká Třebová 

  

zastoupeným:                            Zdeňkem Řehákem, starostou 

bankovní spojení:              Komerční banka a.s. 

číslo účtu:                            826611/0100 

IČO:                                          00278653 

 

 

a 

 

 

zhotovitelem: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě  

A. V. Šembery 125 

      566 01 Vysoké Mýto 

 jménem Regionálního muzea ve V. Mýtě jedná Mgr. Jiří Junek, ředitel muzea 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Vysoké Mýto 

číslo účtu: 1323457309/0800 

IČO:  00372331 

 

I. Předmět smlouvy 

Provedení záchranného archeologického výzkumu vč. dokumentace a dalšího zpracování nálezů na akci: 

Česká Třebová, rozvojová lokalita „Nad ulicí Na Výsluní – Rudoltičky“, vodovod, kanalizace 

II. Způsob a termín plnění 

Předmětem smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu, který v sobě zahrnuje tyto činnosti: 

 

1. vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů (archeologických situací) a jejich kresebnou, fotografickou 

a geodetickou dokumentaci; 

2. separaci movitých archeologických nálezů nacházejících se v rámci výše zmíněných archeologických situací; 

3. další odborné zpracování v rámci výzkumu identifikovaných movitých i nemovitých archeologických nálezů. 

 

Terénní výzkum a další odborné zpracování nálezů bude prováděno v návaznosti na realizaci zemních prací, které 

proběhnou v termínu: červen – srpen 2024 

Nejpozději 5 dnů před faktickým zahájením zemních prací objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, a rovněž 

uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefonní číslo). Zhotovitel zahájí archeologický výzkum 

nejpozději do 7 dnů od oznámení počátku zemních prací objednatelem.  

Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. 

V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku. 

 



 2 

III. Návrh rozpočtu nákladů na archeologický výzkum 

Náklady na záchranný archeologický výzkum nepřekročí částku: 

25 000,- Kč 

(slovy: dvacetpěttisíc korun českých) 

 

Fakturace bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě přiloženého přehledu nákladů 

na výzkum. Faktura – spolu s podrobným vyúčtováním – bude zaslána objednateli po skončení zemních prací.  

V případě pozdní úhrady bude účtována sankce ve výši 0,05 % z objemu nákladů na výzkum za každý den. 

Potvrzení o provedení záchranného archeologického výzkumu bude vystaveno do 30 dnů po úhradě nákladů na 

záchranný archeologický výzkum. 

 

IV. Závěrečná ujednání 

 

V případě, že stavebními či se stavbou souvisejícími pracemi budou narušeny archeologické situace v takovém rozsahu, 

že náklady na záchranný archeologický výzkum přesáhnou částku uvedenou v bodě III., zavazují se strany smlouvy 

vejít v neodkladné jednání cílené k řešení této skutečnosti. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je vypracována ve čtyřech stejnopisech, každý v platnosti 

originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem písemného oznámení 

faktického zahájení zemních prací (viz část II. této smlouvy). 

Změny smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými objednatelem a zhotovitelem. Pokud není 

stanoveno jinak, v ostatním se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 141 ze dne 19.02.2024. 

 

 

 

 

Vysoké Mýto dne   ………………………..                                                  Česká Třebová dne …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ ___________________________ 
 

 Mgr. Jiří Junek Zdeněk Řehák 

 ředitel starosta 

 za zhotovitele za objednatele 


