

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 - OBLAST Č.3 (ST Most, dodavatel VIAMONT Servis a. s. )

Dílčí zadání č.1, příloha 2

Objekt: Objednávka údržbových prací na měsíc březen 2024 - TO Kadaň, ŽST Klášterec n.O.

P.Č.	Typ	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Poznámka
1	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	60,00	200,000	12 000,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)
2	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	70,00	1 500,000	105 000,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)
3	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	600,00	15,000	9 000,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)
4	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	650,00	80,000	52 000,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)
5	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	750,00	11,000	8 250,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)
6	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	800,00	50,000	40 000,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)
7	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. Obvod kmene je měřen ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	kus	1 950,00	10,000	19 500,00	TUDU 0112E1, TO Kadaň, žst. Klášterec nad Ohří- (144,620 - 144,850)

Celkem bez DPH							245 750,00	
DPH							51 607,50	
Celkem s DPH							297 357,50	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4396550

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d6848b1-e916-44fa-85eb-9b48dc497705

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.02.2024 10:39:00



15faed4a-5295-4988-93f5-55b2f071a3d5