

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 02PT-007755

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 0901

Název veřejné zakázky: D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29

Hvězdonice – výměna oken RD K Jezeru č.p.105 a 113, Mirošovice

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: OKNOTHERM spol. s r.o.
Adresa: Linecká 377
382 41 Kaplice
IČO: 46678352
DIČ: CZ46678352
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ulice K Jezeru č.p.105 a 113; obec Mirošovice; Praha – východ

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v

registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: výměnu 4ks stávajících oken na rodinném domě v obci Mirošovice; ulice K Jezeru č.p.105 a výměnu 11ks stávajících oken na rodinném domě v obci Mirošovice; ulice K Jezeru č.p.113, spočívající v zaměření stávajících oken, jejich demontáž, výrobu nových oken, montáž a zednické začištění v interiéru, osazení akustických větracích klapek.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín dodání: do 12 kalendářních týdnů ode dne potvrzení přijetí této objednávky Dodavatelem.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 496 870/ 601 213

Na faktuře musí být uvedena věta, že faktura není vystavována v režimu přenesené daňové povinnosti a DPH je povinen dopočítat a odvést dodavatel.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo dodané v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Ocenění soupis prací výměny oken RD ulice K Jezeru č.p.105 a 113; Mirošovice

V Praze dne 1.2.2024

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

OKNOTHERM spol. s r.o.

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice
 – výměna oken RD K Jezeru č.p.105, Mirošovice

D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice
 – výměna oken RD K Jezeru č.p.113, Mirošovice

celkem	496 870 Kč
DPH 21%	104 343 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	601 213 Kč

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- * zaměření stávajících oken na místě
- * vyhotovení výrobní dokumentace - dodací list
- * demontáž stávajících oken, vč. jejich ekologické likvidace
- * montáž nových oken (tj. ukotvení prvků do ostění a zapění spáry PUR pěnou, vč. použití komprimační pásky z exteriéru a parotěsné folie s perlínkou v interiéru)
- * plastová okna se středovým těsněním a konstrukční hl. min. 80mm + izolační dvojsklo, barva bílá
- * zednické zapravení vnitřního ostění oken vč. zakrytí oken z interiéru, případné drobné zapravení venkovního ostění
- * demontáž stávajícího vnitřního parapetu, montáž nového vnitřního parapetu s koncovkami
- * osazení pozink. přechodové parapetní lišty ke stávajícímu exteriérovému parapetu
- * seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- * veškeré prováděné práce zajistit tak, aby nedošlo k poškození a znečištění vnitřních prostor
- * na horním rámu okna (vybraných pozic) osazena větrací akustická štěrbinová BRISTEC EHA 2+ (Rw 44dB), barva bílá