

Výkaz výměr (rozpočet)

PLSK circle s.r.o. Zahradní 338, 68352 Šaratice

IČ: 09925554

Název akce: VO Pohořelice - výměna poškozeného sloupu VO Komenského

Zadavatel: Město Pohořelice, okr. Brno-venkov

Výměna osvětlovacích těles - způsobilé výdaje		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
1.1.8	Kabel CYKY 3x1,5	m	10,00	30 Kč	300 Kč	32 Kč	320 Kč
Práce							
1.2.1	Demontáž svítidla kompletní	kmpl	1,00			550 Kč	550 Kč
1.2.2	Montáž svítidla kompletní, vč. zapojení	kmpl	1,00			750 Kč	750 Kč
Mechanizace							
1.4.1	Montážní plošina	MH	2,00			2 500 Kč	5 000 Kč
mezisoučet - Výměna osvětlovacích těles					300 Kč		6 620 Kč
Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce - nezpůsobilé výdaje		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	jedn. cena montáž	celkem montáž
Materiál							
2.1.8	Svorkovnice výzboje 2 okruhy	ks	1,00	850 Kč	850 Kč	550 Kč	550 Kč
2.1.9	Sloup uliční	ks	1,00	15 500 Kč	15 500 Kč	2 550 Kč	2 550 Kč
2.1.14	Kabel CYKY 4x10 včetně práce	m	4,00	168 Kč	672 Kč	90 Kč	360 Kč
2.1.15	Kabelová spojka	ks	2,00	1 650 Kč	3 300 Kč	1 500 Kč	3 000 Kč
mezisoučet - Výměna konstrukčních prvků					20 322 Kč		6 460 Kč
Zemní práce							
2.2.1	Demontáž stávajícího sloupu a poškozeného základu	ks	1,00			5 500 Kč	5 500 Kč
2.2.13	Betonový základ - zemní práce, materiál	kmpl	0,00	2 600 Kč	0 Kč	2 000 Kč	0 Kč
2.2.14	Zajištění výkopů pevnou zábranou	kmpl	1,00	900 Kč	900 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč
2.2.15	Zapravení ostatní zemních povrchů	m2	6,00	0 Kč	0 Kč	550 Kč	3 300 Kč
2.2.16	Ostatní materiál, smršť. trubice zž, ochr. fólie	kmpl	1,00	850 Kč	850 Kč	500 Kč	500 Kč
2.2.17	Odvoz sutí	kmpl	1,00			1 500 Kč	1 500 Kč
mezisoučet - zemní práce					1 750 Kč		15 300 Kč
Vedlejší náklady stavby		m.j	počet	jedn. Cena	celkem	Způsobilé výdaje	Nezpůsobilé výdaje
Vedlejší náklady							
mezisoučet - vedlejší náklady					0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rekapitulace nákladů stavby		podíl		bez DPH		DPH (21%)	s DPH
Celkové náklady stavby				50 752,00 Kč		10 657,92 Kč	61 409,92 Kč