
Firma: CAVATOR s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
519 702,87

Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim, DIO doplněk varianta beton_5.2.2024

Jednotková Celkem

2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné položky 252 234,51

014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) t 25,313 270,00 6 834,51

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii 

dodavatele s poplatkem a evidencí. 

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

položka č. 96615:10.125*2.5 25,3125

027121 POVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY-ZŘÍZENÍ M2 60,00 3 830,00 229 800,00

dodávka a montáž pojezdných plechů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

027121 POVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY-ZRUŠENÍ M2 60,00 260,00 15 600,00

demontáž a odvoz pojezdných plechů

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

1 Zemní práce 19 849,66

12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 1,44 300,00 432,00

sejmutí ornice v prostoru opěr: 16*1.5*0.06 1,44

12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3           1,44    775,00   1 116,00

naložení a dovoz zeminy pro zásyp

výkop pro položku č. 18231: 0.96m3 1,44

17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1,440 32,40 46,66

Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku dle položek. Trvalá skládka s poplatkem v 

samostatné položce 0141* a dočasná v režii zhotovitele. 

Položka 12110 - 1.44m3

1,44

18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 24,000 170,00 4 080,00

celkem zpětné ohumusování dotčených ploch 16*1.5m2 24

18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 135,000 25,00 3 375,00

celkem položka 18231 - 67,5 m délka chodníku * 2 m = 135 m2 135

18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 135,000 5,00 675,00

Množství
Cena

Kód položky Varianta Název položky MJ



celkem položka 18222 - 67,5 m délka chodníku * 2 m = 135 m2 135

28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 135,000 75,00 10 125,00

separační geotextilie pod provizorním chodníkem 67,5 m délka chodníku * 2 m šířka 

geotextilie přesah 0,25 na každou stranu = 135 m2
135

4 Vodorovné konstrukce 50 625,00

451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,125 5 000,00 50 625,00

celkem provizorní chodník: delka chodníku 46+6+15,5*1,5 šířka*0,1 tl 10,125

5 Komunikace 7 900,20

574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 0,63 12 540,00 7 900,20

nájezdový klín na chodník:0.15*0.30*14 0,63

7 Přidružená stavební výroba 976,50

767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO m2 6,300 155,00 976,50

zpětná montáž stavajících oplocení

oplocení u sloupu VO-1.5*1.8 2,7

oplocení atletického stadionu-2.0*1.8 3,6

9 Komunikace 188 117,00

916631 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DOD A MONTÁŽ M 16,000 150,00 2 400,00

Vodící stěna z plastových dílců

8m
8

916633 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ M 16,000 150,00 2 400,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

Vodící stěna z plastových dílců

8m
8

916639 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ Z PLASTŮ - NÁJEMNÉ MDEN 1 200,000 22,00 26 400,00

Vodící stěna z plastových dílců: 16*30*5 1200

916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M 52,000 63,00 3 276,00

provizorní oplocení provizorního chodníku-dodávka a montáž 52m 52

916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 52,000 63,00 3 276,00

provizorní oplocení provizorního chodníku-demontáž a odvoz k uskladnění 52m 52

916819 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 7 800,000 7,00 54 600,00

provizorní oplocení provizorního chodníku 52.0m*5*30 7800

96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 10,13 2 600,00 26 338,00



bourání provizorního chodníku

celkem 10.125m3 10,125

966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 3,50 122,00 427,00

oplocení u sloupu VO-1.5 1,5

oplocení atletického stadionu-2.0 2

R Semaforová souprava měs 5,00 13 800,00 69 000,00








