

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Jablunkov, TO Karviná, TO Český Těšín), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Karviná

292	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar
-----	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------

Žst. Český Těšín

292	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar
-----	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------

Žst. Český Těšín

366	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
367	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
368	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

Žst. Bystřice, Návsí, Mosty u Jablunkova

72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus
266	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus
267	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus
268	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t

Trať Louky nad Olší, Karviná hl.n.

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
854	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus

Spojovací kolej č. 90 mezi Žst. Petrovice u Karviné – Karviná město

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus
105	K	5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus

Žst. Bystřice, Návsí, Mosty u Jablunkova

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Český Těšín, Třinec

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Louky nad Olší, Karviná hl. n., odb Koukolná, žst. Dětmorovice, odb. Závada, žst. Petrovice u Karviné, žst. Karviná město

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10. 2. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 31. 3. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Viz bod d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Dne: 9. 2. 2024