

OBJEDNÁVKA: O240900018

Datum: 19.02.2024

**ODBĚRATEL:**Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Plzeňská 298/217a
15000 Praha 5
Česká republikaIČ: 25632141
DIČ: CZ25632141

Údaje z obchodního rejstříku:

Datum: 1.1.1998 Spis.zn.: B 5097

Městský soud v Praze

Zp.přepravy:**DODAVATEL:**KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Česká republikaTel:
IČ: 24278912**Kon.příjemce:**

OBJEDNÁVKA - Položky

Popis	Celkem
antigrffiti nátěr dle Vaší cenové nabídky	118572.49 CZK
Celkem:	118572.49 CZK

Objednáváme u Vás antigrffiti nátěr dle vaší cenové nabídky
na adrese : Plzeňská 1315/137, Praha 5
v celkové ceně 118572,49Kč včetně DPH.**V Praze dne: 19.02.2024**

Místo a datum vystavení



Vystavil(a) (razítko a podpis)





Provozovna: Plzeňská 137, Praha 5

Objednatel upozorňuje na to, že podle jeho interních předpisů dodržuje zásady svého etického kodexu a protikorupčních pravidel a ve svých smluvních vztazích s obchodními partnery dodržuje a i od svých obchodních partnerů očekává dodržování zásad stanovených v protikorupční a trestněprávní doložce viz (odkaz na internetové stránky spsd); přijetím objednávky se dodavatel zavazuje k dodržování těchto zásad.



KONSTRUKT

KV – Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

Popis	Cena
Výkaz výměr zpracován zhotovitelem dle dostupných podkladů	
STAVBA CELKEM	97 993,79
01: Střední průmyslová škola dopravní, a. s. Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 – Motol - antigrafiti nátěr budovy azděného oplocení areálu	
094: Lešení a stavební výtahy	
099.: Přesun hmot HSV	
783: Nátěry omítek	
Celkem	107 413,40
Sleva 12%	-12 889,61
Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, doprava atd.) - samostatný rozpis	
Celkem (bez DPH)	97 993,79
DPH 21%	20 578,70
Celkem s DPH:	118 572,49

Poznámka: Cena neobsahuje poplatek za zábor chodníku (MČ Praha 5 + TSK) a jeho vyřízení.
Cena neobsahuje poplatek za media (voda + elektro 230V). Zajistí investor.
Investor zajistí zázemí pro stavbu (místnost, WC, stavební dvůr).

Doba realizace: 2 dny

