

Příloha č.2: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (ZAV) pro zjištění rizik (1. fáze)

**Zhotovitel: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace,
Masarykova 11, Liberec 1
IČO: 00083232**

Archeologické oddělení oprávněné organizace

Akce: „Nové zázemí pro běžecké lyžování- stadion Bedřichov“

Plánovaný (předběžný) harmonogram zemních prací je 2025/2026

**Objednatel: Obec Bedřichov, Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov
IČO: 00825511**

**Kalkulace nákladů na záchranný archeologický výzkum pro zjištění rizik
(Předmětem 1. fáze kalkulace: 2 dlouhé sondy a 2 krátké sondy s vyznačením vrstev
a objektů, bez vykopání)**

(Všechny položky jsou podrobně rozepsány)

Archeologické pracoviště SČM				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
archeolog (terén)	1	450	8	3600, 00
archeolog (příprava, zpracování a vyhodnocení)	1	450	20	9000, 00
asistent archeologického výzkumu (terén)	0	300	0	0, 00
asistent archeologického výzkumu (vyhodnocení)	0	300	0	0, 00
				12 600, 00 Kč

Terénní práce				
Funkce (výkon)	poč. prac.	hod. sazba	poč. hodin	celkem Kč
technik (terén)	2	300	100 (2x 100x 300)	60 000,00
pracovník terénu: kopáč-preparátor (terén)	0	0	0	0,00
				60 000, 00 Kč

Zpracování, laboratorní práce a odborné expertízy			
	popis položky	rozpis	částka Kč
	základní materiál a fotopráce,	pomůcky a potřeby k provedení a zabezpečení výzkumu, papírová foto k archivaci ap)	fáze 2
	geologický/pedologický/mine ralogický rozbor/výbrusy vzorků/spektr. analýza (kovy)	prvky zdiva, horniny a minerály, půdní vzorky	fáze 2
	zakrytí minimální plochy výzkumu, nájem či ekvivalent	přístřešek, stany	fáze 2

	kreslení nálezů a plavení nálezů		fáze 2
	geodetické zaměření a fotoplány	podrobný polohopis a výškopis provedených sond na lokalitě	16 000,00 + fáze 2
	GIS, Harrisovy diagramy, vektorizace, digitalizace objektů, 3D scan (lze provádět, když je vegetace bez listů)	konstrukce, objekty, profily a artefakty v prostoru	0,00
	laboratorní konzervace a rekonstrukce nálezů (nádob, keramiky, kovů, kostí, skla, dřeva, textilu, kůže apod.)	mytí, rekonstrukce, základ. popis (kromě inventarizace), konzervace	fáze 2
	radiokarbonové datování vzorků C14 (AMS)	laboratoř Gliwice	fáze 2
	dendrochronologické datování	rozbor dřevěných konstrukcí	0
	environmentální analýza vzorky výplní jam, objektů, komponent	makrozbytková analýza, xyotomární analýza, malakologická analýza	fáze 2
	fosfátová analýza	po čtvercích 1x1 metr	0
	osteologický rozbor a antropologický rozbor	zvířecí kosti, lidské ostatky	0
	rozbor DNA, mt DNA apod.	původ lidských ostatků	0
	parazitologický rozbor		0
	georadar (plošný) a seismický a odporový profil	detekce objektů	0,00
	informační tabule	informace o výzkumu	0
	tiskové +CD (DVD) nosiče s výsledky výzkumu		0
	letecké snímkování lokality, dron	dron+ zpracování	fáze 2
	nájmy	malý sondážní bagr, strojová zařízení	fáze 2
	benzín plavička- centrála, svícení, topení	plavení vzorků + v deštivém počasí centrála na čerpání vody	fáze 2
CELKEM			16 000,00 Kč

práce archeologů	12 600,00 Kč
terénní práce	60 000,00 Kč
zaměření	16 000,00 Kč
Celková částka	88 600,00 Kč

Mgr. Petr Brestovanský, archeolog organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů na okrese Liberec a Jablonec nad Nisou

petr.brestovansky@muzeumlb.cz

tel.: 739219929

V Liberci 7.1. 2024