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OBJEDNÁVKA 
 

 Číslo: 24_645200140 S 
Zpracoval: Tel. číslo:  

 Email:  

Dodavatel: Notifikace: 21.2.2024 13:27  
STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29 

400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949 DIČ: CZ25429949 
 
 
 
 
 
 

Termín dodání: Finanční objem (bez DPH) do: 

od uveřejnění do 90 dnů CZK   630 831,72 

Způsob dopravy: Způsob platby: 

Zajistí dodavatel Převodem 

Povaha nákupu: Účetní okruh: 
                        

 X           X  
provoz investice FKSP  MOZ  HOM  ZDC  

Fakturu zašlete: 

Správa železnic, státní organizace                                                        
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217 

Pardubice 530 02 

 
 

Objednatel: 

Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

Praha 110 00 
 
 

 

 

Objednávku vystavuje organizační složka: 

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

Praha 7 Holešovice 170 00 
 

 

 

  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384“ 
 

 

Č. j.: 7310/2024-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Smlouva: 645200010/2022 
 

Splatnost faktury: 30 dní 

Potvrzený termín dodání:  
 

Adresa místa plnění: 
Zlonice, Drchkov - strážní domek č.51 

číslo popisné 17, parcelní číslo st. 25 

IC5000113996  
 

 

  

Objednáváme u Vás: 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

1  Zlonice, Drchkov, strážní domek - odstranění objektu      1,000    630 831,72  
Kod mat. dodavatele: zakázka: E269JXE00A14, IC5000113996 

    
    

 Pokračování je na straně 2 

Přílohy: 1 

Záruční doba: Dle smlouvy 
 

 

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Praha 7 Holešovice, dne:          Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 22.02.2024 

(razítko, podpis)          (jméno, příjmení, razítko, podpis) 

Objednatel:                       Dodavatel:                        

jméno: Jan Ticháček, v.r.                                                                       jméno: Petr Sodomka, v.r. 
         funkce: přednosta Správy pozemních staveb             Kristýna Gregorová, v.r.
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OBJEDNÁVKA 
Pokračování 

 

  
Číslo: 24_645200140  S 

Zpracoval: Tel. číslo:   
 Email:   

 

Čís.ř. Kód MTZ Název MJ Množství Cena / jedn. 

Objednáváme u Vás odstranění objektu, Zlonice, Drchkov - strážní domek č.51, číslo popisné 17, parcelní číslo st. 25, IC5000113996 v 
rozsahu zadání. ZČ. Zakázka: E269JXE00A14. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200010/2022. Součástí 
faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební 
deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště ihned po 
akceptaci a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 
724 753 993 a David Přibyl, tel.: 723 224 619. 

   

Přijatá cena Díla:    630 831,72  

Požadovaný den zahájení prací na Díle: Po zveřejnění v Registru smluv 

Lhůta pro dokončení Díla: od uveřejnění Dílčí smlouvy do 90 dnů 

Termíny a rozsah výluk pro provedení 
Díla (jsou-li potřebné) 

Žádné 

Místo realizace Díla (Staveniště) Zlonice, Drchkov - strážní domek č.51, číslo popisné 17, parcelní číslo st. 25, 
IC5000113996 

Požadavky objednatele na způsob 
fakturace Díla 

Dílčí fakturace po dokončení díla 

Další údaje: Žádné 

Přílohy: Položkový soupis prací 

 

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že: 
 1.  není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
    o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní 
    podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž 
    prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
    uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující  
    alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 
 2.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky,  
   ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o  
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 
    31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve 
    znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní 
    smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 
    písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) 
    a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 
    2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa, 
 3.  on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani 
   žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o 
   zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
   o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
   nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
   nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy) , platných ke dni akceptace této objednávky, 
 4.  přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této 
   objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
   evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení 
   vztahuje, a to kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 
    odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto 
    četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky. 
 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 763 306,38

630 831,72 132 474,6621,00%
0,00 0,0012,00%

12_IMPORT
Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku

630 831,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12_IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

763 306,38630 831,7201 Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku

630 831,72 763 306,38

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku

15. 2. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630 831,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 630 831,72 21,00% 132 474,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 763 306,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku

01 - Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 630 831,72

HSV - Práce a dodávky HSV 596 972,79

    1 - Zemní práce 36 704,11

    2 - Zakládání 5 279,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 473,20

    997 - Přesun sutě 345 704,88

    998 - Přesun hmot 3 811,43

PSV - Práce a dodávky PSV 7 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 7 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 972,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 386,13

01 - Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 2. 2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 630 831,72

D HSV Práce a dodávky HSV 596 972,79

D 1 Zemní práce 36 704,11

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 200,000 20,96 4 192,00

2 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2 200,000 18,03 3 606,00

3 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 550,000 16,07 8 838,50

4 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 42,751 161,93 6 922,67

VV podlaha objektu
VV (10,3*6,2+6,3*4,2)*0,2 18,064
VV podla kůlny
VV 2,15*4,8*0,1 1,032
VV 5,5*2,1*0,1 1,155
VV zásyp terénního "zubu"
VV 15*1*1,5 22,500
VV Součet 42,751

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 76,952 170,82 13 144,94

D 2 Zakládání 5 279,17

6 K 242111115
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 
celokruhových 

m 1,000 1 606,55 1 606,55

7 M 59224104 skruž betonová studniční kus 1,000 1 955,80 1 955,80

8 K 245111111 Osazení krycí desky t 0,238 996,95 237,27

9 M 59225820 deska betonová zákrytová studniční kus 1,000 1 479,55 1 479,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 205 473,20

10 K 966003814
Rozebrání oplocení s příčníky a betonovými sloupky z 
prken a latí

m 13,000 82,55 1 073,15

VV zbytky oplocení
VV 13 13,000
VV Součet 13,000

11 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 15,000 49,47 742,05

VV zbytky oplocení
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

12 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou 
patkou

kus 9,000 295,91 2 663,19

13 K 966062111
Bourání sloupků a vzpěr plotových dřevěných 
zasypaných zeminou

kus 12,000 146,05 1 752,60

14 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 2 do 6 m2 kus 2,000 168,28 336,56

15 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 18,060 65,41 1 181,30

VV zbytky kůlny III
VV 4,3*1,5*2,8 18,060
VV Součet 18,060

16 K 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
15 do 20 % postupným rozebíráním

m3 61,899 184,15 11 398,70

VV kůlna I
VV 2,15*4,8*3,2 33,024
VV kůlna II
VV 5,5*2,1*2,5 28,875
VV Součet 61,899

17 K 981011314
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 
20 do 25 % postupným rozebíráním

m3 580,000 229,24 132 959,20

VV 580 580,000
VV Součet 580,000

Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku

01 - Drchkov u Zlonic - odstranění objektu str. domku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 20,251 2 635,25 53 366,45

VV podlaha objektu
VV (10,3*6,2+6,3*4,2)*0,2 18,064
VV podla kůlny
VV 2,15*4,8*0,1 1,032
VV 5,5*2,1*0,1 1,155
VV Součet 20,251

D 997 Přesun sutě 345 704,88
19 K 997006002 Strojové třídění stavebního odpadu t 394,540 109,22 43 091,66

VV 374,54 374,540
VV 20 20,000
VV Součet 394,540

20 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku přes 100 m do 1 km

t 394,540 108,59 42 843,10

21 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 7 496,260 9,21 69 040,55

VV 394,54*19 "Přepočtené koeficientem množství 7 496,260
VV Součet 7 496,260

22 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 394,540 8,19 3 231,28

23 M 94621004

poplatek za uložení směsného stavebního a 

demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04 na 

recyklační skládku

t 349,050 353,06 123 235,59

VV 394,54 394,540
VV -(20+22,9++2,39+0,2) -45,490
VV Součet 349,050

24 M 94620220
poplatek za uložení komunálního odpadu zatříděného 

kódem 20 03 01
t 20,000 1 485,90 29 718,00

25 M 94620170
poplatek za uložení stavebního odpadu dřevěného 

zatříděného kódem 17 02 01
t 22,900 1 358,90 31 118,81

26 M 94620250
poplatek za uložení směsného stavebního a 

demoličního odpadu zatříděného kódem 17 09 04
t 2,390 1 327,15 3 171,89

27 K 997013.R

Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené 
objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s 
vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno 
v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."

t 0,200 1 270,00 254,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách 

přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení

D 998 Přesun hmot 3 811,43

28 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 76,952 49,53 3 811,43

D PSV Práce a dodávky PSV 7 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 7 500,00

29 K R767995105
Zabezpečení studny zámečnickou uzamykatelnou 
konstrukcí

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 972,80

30 K HZS1291
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník 
(vyklizení komunálního odpadu z objektu a pozemku)

hod 48,000 228,60 10 972,80

VV "3 dělníci * 8 hodin * 2 dny"
VV 3*8*2 48,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 386,13
31 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500 6 154,45 15 386,13
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