



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/2/2/2199  
Stavba: Vojtěchov strážní domek čp.88 - výměna propálených kamen\_v. III

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 22.01.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>59 009,25</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>12 391,94</b>
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>71 401,19</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/2/2/2199

Stavba: Vojtěchov strážní domek čp.88 - výměna propálených kamen\_v. III

Místo: Datum: 22.01.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>59 009,25</b>
<b>01</b>	<b>stavebni</b>	59 009,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vojtěchov strážní domek čp.88 - výměna propálených kamen\_v. III

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22.01.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**59 009,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**59 009,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vojtěchov strážní domek čp.88 - výměna propálených kamen\_v. III

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 22.01.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

59 009,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	0,500		0,00
2	K	612335223	Cementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		0,00
4	K	953845113	Vyvločkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
5	K	953845123	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	2,000		0,00
6	K	976042221	Vybourání komínových dvířek betonových nebo ŽB pl do 0,1 m2 ze zdiva cihelného nebo kamenného	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
7	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,270		0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,270		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,270		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,430		0,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,270		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,322		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	795		Lokální vytápění				0,00
13	K	795121811	Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00
14	K	795931301	Osazení dvířek litinových nebo ocelových	kus	1,000		0,00
15	M	59882561	<i>dvířka komínová nerezová</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
16	M	59892145	<i>souprava dodatečného napojení komínových dvířek vložka D 16cm</i>	<i>sada</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
17	M	54171580	<i>oblouk přestavitelný 0-90° s víčkem D 120mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
18	K	795942011	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 120 mm	m	2,000		0,00
19	M	54171021	<i>roura kouřová tl plechu 1,5mm dl 1m D 120mm</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>		<i>0,00</i>
20	M	54171026	<i>koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 120mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
21	M	54171219	<i>zděř kouřová D 120mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
22	K	795991001	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků hmotnosti do 100 kg	kus	1,000		0,00
23	M	RMAT0001	<i>kamna Thorma Kerpen 2U4P 2,5-7,5 kW</i>	<i>kpl</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
24	M	63437183	<i>sklo pod kamna tl 8mm</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>		<i>0,00</i>
25	K	998795201	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	%	224,881		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	524,527		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
27	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	524,527		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4398986

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 8866de89-faa3-447e-b456-7b5f26cce042

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 23.02.2024 09:26:00



7c24e759-2b55-46b5-b9d5-25c8fb703529