

**Přesun telefonní ústředny, páteřních kabelů a telefonních rozvodů – část 2, FIMU
Botanická 68a, Brno, 602 00**

1) přemístění magazínu MGU classic - 1 hodina 1 800,- víkend

- 8 ks kabelů 72pin 16m a 8 500=**68 000,-**
- zakončení kabelů na KRONE (strana ústředny) - 12 hodin =**14 400,- v pracovní dny**
- ranžírování 480 párů - 8 hodin=**14 400,- víkend**
- proměření kabeláže 16h **28 800,- víkend**
- zpracování dokumentace k rozvodu - 8 hodin= **9 600,- v pracovní dny**
- 48 ks KRONE rozpojovací - 120 Kč/kus =48*101=**5 760,-**
- 60 ks KRONE propojovací - nákup 110 Kč/kus=99*60=**6 600,-**
- 8 ks vana na KRONE pro 200 párů - 810 Kč/kus=**6 480,-**
- ranžírovací drát - 3x300m =**14 400,-**
- rám na uchycení van pro KRONE - **8 500,-**
- zakončení kabeláže na rozvodu strana budovy 25h **45 000,- víkend**

Rozšíření o mezilehlý rozvaděč:

- 15h v pracovní dny tj. celkem **18 000** Kč bez DPH
- 15h o víkendu tj. celkem **27 000** Kč bez DPH

Celkem 268 740,- Kč bez DPH

Dne 23.1.2024 zpracoval :

Ing.Miloš Dolníček

Jednatel společnosti

ERISERV, spol. s r.o.