
Přesun telefonní ústředny, páteřních kabelů a telefonních rozvodů – část 2, FIMU 

Botanická 68a, Brno, 602 00 

 

1) přemístění magazínu MGU classic  - 1 hodina 1 800,- víkend 

    - 8 ks kabelů 72pin 16m a 8 500=68 000,- 

   - zakončení kabelů na KRONE (strana ústředny) - 12 hodin =14 400,- v pracovní dny 

  - ranžírování  480 párů  -  8 hodin=14 400,- víkend 

  - proměření kabeláže 16h     28 800,- víkend  

 - zpracování dokumentace k rozvodu  - 8 hodin= 9 600,-  v pracovní dny  

   - 48 ks KRONE rozpojovací   -  120 Kč/kus =48*101=5 760,- 

  - 60 ks KRONE propojovací   -  nákup 110 Kč/kus=99*60=6 600,- 

  - 8 ks vana na KRONE pro 200 párů - 810 Kč/kus=6 480,- 

  - ranžírovací drát - 3x300m  =14 400,- 

  - rám na uchycení van pro KRONE  - 8 500,- 

- zakončení kabeláže na rozvodu strana budovy 25h  45 000,- víkend 

Rozšíření o mezilehlý rozvaděč: 

- 15h v pracovní dny tj. celkem   18 000 kč bez DPH 

- 15h o víkendu tj. celkem 27 000 kč bez DPH 

 

Celkem 268 740,-  kč bez DPH 

 

 

Dne 23.1.2024 zpracoval : 

Ing.Miloš Dolníček 

Jednatel společnosti  

ERISERV,spol. s r.o. 


