



Objednávka

(číslo objednávky uvádějte ve veškeré korespondenci)

Magistrát města Olomouce

V Olomouci dne: 22.02.2024

Firma:

Machovský s.r.o.
Boční 551
78372 Velký Týnec

OBJEDNÁVKA

číslo: **OB00651/24/ODUR**
číslo jednací: B/27/2024/BK

vyřizuje
tel. č.:

Zboží (pracovní úkon)	Kč
<p>"Zhotovení a osazení stojanů na kola - X. etapa 2024"</p> <p>Objednáváme u Vás zhotovení a instalaci 16 ks stojanů na kola typ MACH 1 - ocelový tenkostěnný uzavřený profil 40x20mm s galvanickým pozinkem a vypalovacím práškovým lakem odstínu RAL 7016 (antracitová šedá) včetně ochranného pásu z odolné gumy, s ukotvením pomocí ocelové pásoviny tl. 10mm a chemických kotev do podloží, příp. ocelovými instalačními trny, které budou umístěny v lokalitě FZŠ Hálkova 4 (5 ks stojanů), Keplerova, u hřbitova (2 ks stojanů), Náves Svobody, Hruška (3 ks stojanů), tř. Svobody, u kontejnerů (4 ks stojanů), M. Horákové (2 ks stojanů) v Olomouci, dle cenové nabídky ze dne 20.2.2024 (viz příloha).</p> <p>Smluvní plnění od zhotovitele dle této objednávky souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy.</p> <p>Rozsah díla je dán takto :</p> <p>Zhotovení a instalace 16 ks stojanů na kola MACH 1, které budou umístěny v lokalitě FZŠ Hálkova 4 – 5 ks stojanů (navýšení počtu stojanů na prostranství před školou) - dlážděná plocha z betonové dlažby 400x400 před vstupem do FZŠ Hálkova, Keplerova, u hřbitova - 4 ks stojanů, povrch - travnatá plocha (ukotvení instalačními ocelovými trny), Náves Svobody, Hruška - 3 ks stojanů, povrch - zámková betonová dlažba 200x100, tř. Svobody, u kontejnerů - 4 ks stojanů, povrch - dlažba betonová 300x300, M. Horákové, u křižovatky Kaštanová - 2 ks stojanů, povrch - dlažba betonová 300x300, dle cenové nabídky ze dne 20.2.2024 (viz příloha), v termínu do 30.5.2024.</p> <p>Stojany na kola budou provedeny z ocelových tenkostěnných uzavřených profilů 40x20mm s galvanickým pozinkem a vypalovacím práškovým lakem odstínu RAL 7016 (antracitová šedá) včetně ochranného pásu z odolné gumy, s ukotvením pomocí ocelové pásoviny tl. 10mm a chemických kotev do podloží, příp. ocelovými instalačními trny.</p> <p>Cena díla je smluvní na základě provedené poptávky u dodavatele, a je dána takto:</p> <p>Celková cena bez DPH: 100 540,00 Kč DPH 21%: 21 113,40 Kč Celkem včetně DPH: 121 653,40 Kč</p>	<p>121 653,40</p> <p>S DPH</p>

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku (§ 13 vyhl. 416/2004 Sb.).

Prohlašujeme, že byla provedena předběžná řídicí kontrola:

x Limitovaný příslib




Datum a podpis příkazce operace

Prvek rozpočtu	Název prvku rozpočtu	Kč
6351	DDHM - pořízení mobiliáře - stojany na kola pro cyklisty	121 653,40



Datum a podpis správce rozpočtu řízeného odboru



Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc | Bankovní spojení:
Tel: 585 513 111 | Česká spořitelna Olomouc
www.olomouc.eu | č.ú. 27-1801731369/0800

razítko

Akceptace objednávky OB00651/24/ODUR Statutárního města Olomouce


*(pokud nebude akceptace **obratem** doručena objednateli, má se za to, že dodavatel o plnění nemá zájem)*

dle platné právní úpravy zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

1. Potvrzujeme, že nám byla dne 23. 2. 2024 doručena objednávka výše uvedeného čísla.
2. Tuto objednávku přijímáme a budeme na jejím základě poskytovat požadované plnění.
3. Čestně prohlašujeme, že ke dni akceptace objednávky splňujeme podmínky pro provozování živností stanovené v § 6 - § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
4. Bereme na vědomí, že teprve doručením této akceptace objednavateli vzniká smlouva.
5. Bereme na vědomí, že smlouva (tj. objednávka spolu s touto akceptací) bude objednatelem zaslána správci registru smluv (tj. Ministerstvu vnitra ČR) k uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Firma:

Machovský s.r.o.
Boční 551
78372 Velký Týnec



Razítko a podpis dodavatele: