
SPRÁVA
Ž EL EZ N I C

Rá m co v á  d o h o d a  na „ Se r v i s  d i a g n o s t i ck ý ch  sy s t ém ů  
d e f e k t o sk o p i e  D3 N D T p r o  r o k v  2 0 2 4 - 2 0 2 6 "
č. Ob j ed nat ele:  E7 9 1 -S- 1 1 1 7 / 20 2 4 , č.j . 2 3 8 6 / 20 2 4 - SŽ- CTD- ÚPT 

č. sp isu  S4 7 7 / 2 0 2 4 -SŽ-CTD- ÚPT 

č. Zhot ov i t e le:  NDCL2 02 30 71 9

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") , dle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník")

mezi:

Název:  Spr áva železn ic, st át n í o r gan izace

Sídlo:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/ 7, PSČ 110 00

IČO:  709 94 234

DIČ:  CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupena:  Ing. Mart in Táborským , ředitelem organizační složky Cent rum techniky a
diagnost iky

Adresa pro doručování písemností v list inné podobě:

Cent rum techniky a diagnost iky, Malletova 2363/ 10, 190 00 Praha 9 - Libeň 

Adresa pro doručování písemnosti v elekt ronické podobě:  ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elekt ronické podobě:  ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

jako „ Obj ednat el"  na straně jedné

a

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení 

Číslo účtu:

NDCon LOGI C a.s.

Dudova 2585/ 2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

027 85 331 

CZ02785331

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 19677 

Zastoupen:  Bc. Terezou Mat lochovu, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v list inné podobě:  NDCon LOGI C a.s., Dudova 2585/ 2, 120 00 
Praha 2

Adresa pro doručování písemnost i podobě: ndconloaic@ndconloaic.cz:

jako „ Zhot ov i t el"  na straně druhé

v

Správa železnic, státní organizace Sídlo:  Dlážděná 1003/ 7, 110 00 Praha 1 Cent rum techniky a diagnost iky
zapsána v obchodním rejstř íku vedeném  Městským IČ:  709 94 234 DIČ:  CZ 709 94 234 Malletova 10/ 2363, 190 00 Praha 9
soudem  v Praze, spisová značka A 48384 w w w . s p r a v a z e l e z n i c . c z www. t udc. cz
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu;

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídaj ící podlimítní sektorové veřejné zakázce s názvem „ Ser v is d iagn ost ick ý ch  
syst ém ů  d ef ek t osk op ie DJ NDT pro r ok y  2 0 2 4 - 20 26 " , č.j .:  7 91 24002  (dále jen „zadávací 
řízení") . Jednot livá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I . ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkaj ících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu t rvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky") .

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude pravidelná periodická roční údržba měřicích systémů 
speciálního drážního vozidla pro kontrolu infrastruktury DJ NDT a souvisej ících servisních 
činností mimo záruční podmínky včetně dodávky spot řebních dílů měřicích technologií. Rozsah 
činností je obecně specifikován v Technické specifikaci, která je přílohou č. 2 této Rámcové 
dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikován v dílčí smlouvě.

3. Předmětem této Rámcové dohody není údržba, prohlídky a opravy vozidlových částí.

4. Předpokládané počty výkonů a náhradních dílů pro jednot livé roky j sou uvedeny v Příloze č. 2 
této Rámcové dohody.

I I . ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ  VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnost i této Rámcové dohody a v souladu se všemi jej ími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka") . V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí sm louvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Objednatel zaháj í dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnut í plnění (dále jen 
„objednávka")  Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní st rany určily následuj ící kontaktní emailové 
adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:  ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz

Zhotovitel:  ndconioQic@ndconloaic.cz ;

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje pot řebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) kontaktní osobu Objednatele,

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3
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této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit ,

a) požadovaný termín zahájení prací,

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,

i) místo realizace Díla,

j )  případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

4. V případě pochybnost í či nejasnost í ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat  si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následuj ícím odstavci této dohody doplňuj ící 
informace. Objednatel poskytuje doplňuj ící Informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli.  Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli j e původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být j iž akceptována 
Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat  písemně na emailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozděj i do 2 pr acovn ích  dn í od jej ího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a jej í akceptace Zhotovitelem, jej íž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jej ích příloh.

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávaj í jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, př ičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat , je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jej ích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednot livých budoucích smluv postupem uvedeným v článku I I . odst. 2 a 3 této dohody, př ičemž 
výzvou k uzavření dílčí sm louvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat  a smlouvu uzavřít  ve lhůtě uvedené v I I . odst. 5 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba t rvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
st ranou je Objednatel. Poruší-ll Zhotovitel povinnost  uzavřít  dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 %  z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí sm louvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této 
Rámcové dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

I I I . DOBA, MÍ STO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 3 1 .1 2 .2 02 6 , anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 
základě které dojde k objednáni díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv)  
v částce převyšuj ící 9 064  560 ,-  Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnost i této 
Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost  dílčích smluv, které 
byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit  objednávky (v součtu všech objednávek)  přesahuj ící částku 9 100 000 ,-  
Kč bez DPH.

2. Místo plnění dílčích smluv je diagnost ické kolejové vozidlo DJ NDT s místem stání v areálu 
Objednatele (V Ráji 2, Pardubice) , nebude- li uvedeno j inak v dílčí smlouvě, vždy však na území 
ČR. Dopravu do a z místa plnění zaj išťuje a hradí Objednatel, nebude- li uvedeno j inak v dílčí 
smlouvě.

3. Termín př istavení DJ NDT do místa k plnění předmětu Smlouvy bude stanoven po vzájemné 
dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel musí při stanovení termínu plnění 
respektovat  plán nasazení DJ NDT pro účely diagnost iky ŽDC.

3 / 9



4. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  a v případě připomínek jej  vrát it  
Zhotoviteli ke změně, doplnění apod. V nutných případech je Objednatel oprávněn realizovat  
kont rolu plnění zkušební j ízdou DJ NDT za účast i Zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen vyrozumět  určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla. Převzet í plnění potvrdí 
Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jm éno 
a podpis. V případě zj ištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost  s konkrétním vymezením 
zj ištěných vad v Předávacím protokolu s označením Nepřevzato.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý s Objednatelem v dílčí smlouvě, 
zavazuje se Zhotovitel zaplat it  smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

I V. CENA DÍ LA A PLATEBNÍ  PODMÍ NKY

1. Cena za plnění dílčí sm louvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, př ičemž v případě, že v dílčí 
sm louvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnuj ící 
veškeré souvisej ící náklady Zhotovitele apod. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění 
z této Rámcové dohody.

3. Jednotkové ceny za plnění Díla j sou sjednány sm luvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody.

4. Případné vícepráce, které se vyskytnou nad rámec předmětu plnění dle dílčí smlouvy, budou 
řešeny podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a interních směrnic 
Objednatele. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být  vždy předem písemně odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami, a to formou písemného dodatku k dílčí smlouvě.

5. Cena za dílčí plnění, uvedená v dílčí smlouvě, bude uhrazena bankovním převodem na bankovní 
účet  Zhotovitele specifikovaný v záhlaví této Rámcové dohody po řádném dokončení a předání 
dílčího plnění na základě účetního/ daňového dokladu ( faktury)  vystaveného Zhotovitelem. Právo 
fakturovat  vzniká Zhotoviteli dnem převzetí hotového dílčího plnění Objednatelem na základě 
Předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Faktura musí mít náležitost i daňového dokladu, j ej í přílohou musí být  stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/ vad Objednatelem. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést  číslo objednávky a této Rámcové dohody.

7. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elekt ronicky na e-mailovou adresu na 
e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz.

8. Splatnost  faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jej ího doručení Objednateli. V případě, 
že faktura nebude mít  odpovídaj ící náležitost i, j e Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnost i j i vrát it  
Zhotoviteli s vytknut ím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatnost í. Lhůta splatnost i 
počíná běžet  znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.
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v . ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat  veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj  náklad a na své nebezpečí,

2. Záruční doba činí 12 měsíců na provedené práce a 24 měsíců na náhradní díly použité 
Zhotovitelem pro realizaci díla, a to od protokolárního předání a převzetí díla. Pokud výrobce 
uvádí záruční dobu na dodané zařízení, technologii, provedenou práci nebo náhradní díly v t rvání 
delším než je požadovaná m inimální záruční doba, požaduje Objednatel, aby Zhotovitel poskyt l 
záruku v této delší záruční době. V průběhu záruční doby má Objednatel právo na náhradu 
škody, která byla prokazatelně způsobena vadami provedených prací nebo vadami dodaných 
náhradních dílů.

3. V případě, že Zhotovitel neodst raní reklamovanou vadu ve lhůtě 10 kalendářních dnů, zavazuje 
se Zhotovitel zaplat it  smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení, a to za každý 
případ (tj. reklamovanou vadu).

4. Odpovědnost  za vady, kvalitu, jakost  a nároky z ní vyplývaj ící se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

5. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat  o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odst ranění vad.

6. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla poj ištěn následovně:

Po celou dobu t rvání závazků dle této Rámcové dohody včetně záruční doby, bude Zhotovitel 
povinen se na své vlastní náklady poj ist it  -  t j . mít  uzavřené poj ištění obecné odpovědnost i za 
škodu (z provozní činnost i)  na majetku a zdraví t řet ích osob. Poj ištění bude sjednáno s limitem 
plnění nejméně ve výši 20 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat  deklarované poj ištění 
odpovědnost i za škodu způsobené Objednateli po celou dobu t rvání jeho odpovědnost i za vady 
plnění. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkaj ící se 
odpovědnost i,  bude Zhotovitel udržovat  takové poj istné částky, případně rozšíří rozsah krytí 
takovým způsobem, jaký může Objednatel v dané době odůvodněně požadovat.

VI . DALŠÍ  UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkaj í jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšuj ící 50.000,-  Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o ident ifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, j ej í ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavíraj ící tuto Rámcovou dohodu za Sm luvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které j sou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v regist ru smluv 
zaj išťuje Objednatel. Nebude- li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/ nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat  po druhé Smluvní straně náhradu škody ani j iné újmy, která by j í v této souvislost i 
vznikla nebo vzniknout  mohla.
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3. Smluvní st rany výslovně prohlašuj í, že údaje a další skutečnost i uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma část í označených ve smyslu následuj ícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažuj í za obchodní tajem ství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/ 2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství") , a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

4. Jest liže Smluvní st rana označí za své obchodní tajemství část  obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Sm luvní st rana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporuj ícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v regist ru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat  a ani odpovídat  za 
případnou škodu či j inou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajem ství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel 
obsahuj ícího přesnou ident ifikaci dotčených část í této Rámcové dohody nebo dílčí sm louvy včetně 
odůvodnění, proč j sou za obchodní tajem ství považovány. Druhá Smluvní st rana je povinna 
výslovně uvést , že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňuj í současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak j ak  je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit  Objednatel skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat  znaky obchodního tajemství.

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít  poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí sm louvy použít  pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách.

6. Objednatel si vyhrazuje právo na kont rolu kvality prací, dodaného materiálu a náhradních dílů. 
V případě zj ištění závady nad rámec běžného opotřebení a většího rozsahu musí být  před jej ím 
odstraněním Zadavatelem svolána komisionální prohlídka za účelem posouzení stavu a rozsahu.

7. Předmět  plnění musí být proveden a dodán v souladu s podmínkami stanovenými v Zadávací 
dokumentaci a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami a 
předpisy SŽ.

8. Zhotovitel akceptuje, že po dobu provádění prací budou v místě plnění přítomni pracovníci CTD. 
Náklady na pobyt  přítomných členů osádky hradí Objednatel.

VI I . STŘET ZÁJMŮ, POVI NNOSTI  ZHOTOVI TELE V SOUVI SLOSTI  
S KONFLI KTEM NA UKRAJI NĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/ 2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů")  nebo j ím ovládaná osoba vlastní podíl představuj ící alespoň 25 % 
účast i společníka v obchodní společnost i,  a že žádní poddodavatelé, j im iž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společnost í, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo j ím ovládaná osoba 
vlastní podíl představuj ící alespoň 25 % účast i společníka v obchodní společnost i.

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo j iných osob, jej ichž 
způsobilost  byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami:
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a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/ 2014 ze dne 31. července 2014 o omezuj ících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizuj ícím situaci na Ukraj ině, ve znění 
pozdějších předpisů, j imž se zakazuje zadat  nebo dále plnit  j akoukoli veřejnou zakázku 
nebo koncesní smlouvu spadaj ící do oblast i působnost i směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 
13 a 14 směrnice 2014/ 23/ EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) 
až j )  směrnice 2Q14/ 24/ EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 
směrnice 2014/ 25/ EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j )  směrnice 2009/ 81/ ES a hlavy 
VI I  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom)  2018/ 1046,

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17. března 2014, o omezuj ících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušuj ícím nebo ohrožuj ícím územní celistvost, 
svrchovanost  a nezávislost  Ukraj iny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 
předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 (dále jen „Sankční seznamy") .

3. Je- li Zhotovitelem sdružení více osob, plat í podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednot livě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

4. Přestane- li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo j iných osob, jej ichž způsobilost  
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat  podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost  bez zbytečného odkladu, nejpozděj i 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat  výše uvedené podmínky, Objednateli.

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat  při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/ 2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezuj ících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
prot i Ukraj ině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/ 2014.

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/ 2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezuj ících opatřeních vzhledem k činnostem narušuj ícím nebo ohrožuj ícím územní celistvost , 
svrchovanost  a nezávislost  Ukraj iny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody 
a jej ích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jej ich 
prospěch.

7. Ukáží- li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku jako nepravdivá nebo poruši­
li Zhotovitel svou oznamovací povinnost  dle odstavce 4 nebo povinnost i dle odstavců 5 nebo 6 
tohoto článku, je Objednatel oprávněn odstoupit  od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle 
toho oprávněn vypovědět  jednot livé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. 
Zhotovitel je dále povinen zaplat it  za každé jednot livé porušení povinnost í dle předchozí věty 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč (slovy pět set  t isíc korun českých). Ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužije.

VI I I . ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Osobami oprávněnými j ednat  ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím 
smlouvám uzavíraným na základě této Rámcové dohody, zejména tedy k zasílání objednávek, 
jej ich akceptaci apod., jsou:

na straně Objednatele:

na straně Zhotovitele:

2. Obě Smluvní strany prohlašuj í, že si tuto Rámcovou dohodu před jej ím  podpisem přečet ly, a že
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byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jej ich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojuj í pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy.

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě uvedené v příloze č. 1 této 
Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky") . Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 
v jej ích přílohách a dílčí sm louvě maj í před zněním Obchodních podmínek přednost.

4. Tato Rámcová dohoda může být  měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výj imkou přílohy č. 5 Rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednost ranně změnit  své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 Rámcové dohody, 
je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit , a to nejpozděj i do 
t ř í (3) pracovních dnů před účinnost í změny. Účinnost  změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynut ím t řet ího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Rámcové dohody. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, j e, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, j im iž v 
zadávacím řízení prokazoval kvalifikací oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu,

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
př ičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnut í sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které j sou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elekt ronické podobě, př ičemž obě Smluvní strany obdrží 
jej í elekt ronický originál opatřený elekt ronickým i podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z 
jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elekt ronické podobě, bude sepsána ve třech 
vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnost i Smluvních stran vyplývaj ící z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

9. Smluvní strany se zavazuj í řešit  případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde- li k dohodě, dohodly se Smluvní st rany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím  jazykem je český jazyk.

10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jej ich část  nelze vzhledem k povaze Díla 
objekt ivně a zcela zřejmě použít , pak z takových ustanovení nebo jej ich část í práva ani 
povinnost i smluvním stranám nevznikaj í.

11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, maj í přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užij í v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s 
takovými zvláštními podmínkami.

12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jej ího podpisu poslední ze Smluvních stran.
Je- li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnost i dnem uveřejnění 
v registru smluv, j inak je účinná od okamžiku uzavření.
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Př ílohy  t v o ř ící ned ílnou  sou část  t ét o  Rám cové dohody :
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 - Bližší specifikace díla 
Příloha č. 3 - Jednotkový ceník 
Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby

Za Objednatele Za Zhotovitele:

Ing. Mart in Táborský 
23.02.2024 11: 23
Podepsáno elektronicky

Bc Tereza
Mat lochová,
DIS.

Digitálně podepsal Bc. 
Tereza Matlochová, DIS. 
Datum:  2024.02.22 
19:37:43 +0T00'

I ng. Mar t in  Táb or sk ý
ř ed i t el  Cen t r a t ech n ik y  a d iagn ost ik y
Správa železnic, státní organizace

Bc. Ter eza Mat lochová  
člen  p ř edst av en st v a
NDCon LOGIC a.s.
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ  USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek maj í následuj ící slova význam u nich uvedený:
1.1. Ob čan sk ý  zák on ík  -  zákon č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.2. ZoDPH -  zákon č. 235/ 2004 Sb., o dani z př idané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.3. ZoÚ -  zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
1.4. SZ -  zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1.5. ZZVZ -  zákon č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů.
1.6. Obj ednat el  -  Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 -  

Nové Město, Dlážděná 1003/ 7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhot ov i t e l  -  osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel;  též všechny osoby, 
které j sou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je- li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Sm lu v n í st r an y  -  Objednatel a Zhotovitel.
1.9. Sm lu vn í st r ana -  Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
1.10. Nabídk a -  souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
1.11. Rám cová d oh oda -  smlouva/ dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky.
1.12. Dílčí sm lou va -  dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě.
1.13. Ob ch odn í podm ínk y  -  tento text  obchodních podmínek.
1.14. Př edm ět  Díla -  věc, která má být  zhotovena, nebo činnost  s j iným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
1.15. Sou v isej ící p ln ěn í -  další plnění (práce, dodávky, služby, činnost i a výkony) , která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout  vedle 
samotného provedení Předmětu díla.

1.16. Rozhodn u t í Ob j ed n at e le -  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či j iných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislost i s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel j inak seznámil.

1.17. Rozhodn u t í Zh ot ov i t e le -  veškerá rozhodnut í, sdělení, souhlasy, povolení či j iné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či j iných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnut í Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být  úředně ověřen.

1.18. Veř ej n op r áv n í podk lady  -  souhrn Rozhodnut í Objednatele a Rozhodnut í 
Zhotovitele.

1.19. Dok lady  -  veškeré list iny, které se vztahuj í k Předmětu Díla nebo Souvisej ícímu 
plnění a které jsou třeba k jej ich převzetí a užívání;  veškerá Rozhodnut í Zhotovitele;  
veškeré další list iny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 
nebo Dílčí sm louvy povinen předat  Objednateli. Všechny Doklady musej í být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není- li 
uvedeno j inak.

1.20. Dílo -  souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést  za účelem 
splnění Dílčí smlouvy;  zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnut í či 
provedení Souvisej ícího plnění a dodání Dokladů.

1.21. Cena Díla -  cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se
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sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/ Předávacího protokolu.

1.22. Vý zva k  úh r adě -  daňový doklad, je- li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit  
v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i není dle ZoDPH povinen uhradit  DPH.

1.23. Vícep r áce -  práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jej ichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.24. Mén ěpr áce -  práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jej ichž vypuštění 
se Smluvní st rany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.

1.25. Ob alov ý  m at er iál  -  palety, dřevěné desky či j iné věci, které slouží pro pot řeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednot livý kus palety, dřevěné desky nebo j iné věci.

1.26. Př ej ím ací ř ízen í -  proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kont roluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.27. Př edávací p r o t ok o l  -  list ina osvědčuj ící předání a převzet í Díla nebo jeho část i, j ej íž 
m inimální náležitost i j sou uvedeny v část i Předání a převzetí Díla.

1.28. Zár u čn í doba -  doba, do jej íhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat  práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody;  Záruční doba 
činí 24 měsíců, není- ll stanoveno v Rámcové dohodě j inak.

1.29. CTD -  Centrum techniky a diagnost iky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍ LO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj  náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít  a zaplat it  Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude- li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i DPH.

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakost i,  provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
3.1. v jakost i,  provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,

3.2. v jakost i,  provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývaj ícímu z Rámcové 
dohody a není- li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakost í, provedením a způsobem sjednaným v 
Rámcové dohodě,

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahuj ících 

se k provádění díla, Technických kvalitat ivních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah")  a příslušných ČSN,

4. Je- li j akost  či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět  díla odpovídat  jakost í nebo provedením vzorku nebo předloze. Llší- li se jakost  nebo 
provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 
Určuje- li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost  nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět  díla odpovídat  Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze.

5. Opat řuje- li Zhotovitel věc za účelem jej ího zpracování při provádění Díla, je povinen opatř it  
věc novou, nepoužitou a neopot řebovanou,

6. Je- li součástí Díla povinnost Zhotovitele zaj ist it  j akékoliv Rozhodnut í Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen provést  veškeré činnost i, kterých je k získání příslušného Rozhodnut í 
Zhotovitele třeba.
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ČÁST 3 - CENA DÍ LA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývaj ících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

8. Objednatel není povinen hradit  v souvislost i s plněním Dílčí sm louvy žádné j iné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není- li uvedeno j inak (t ím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či j iných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem) .

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj  cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislost i na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

10. Je- li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit  v souvislost i s provedením Díla nebo jeho část i 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit  vedle Ceny díla.

11. Cenu díla lze měnit  pouze za podmínek uvedených v část i Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - 
Obchodních podmínek).

12. Konečné finanční částky na fakturách/ daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat  zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/ daňovém dokladu nebude hradit .

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍ LA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
13.1. víceprací nebo méněprací,
13.2. zj ist í- li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kont rolou vady této dokumentace nebo j ej í nevhodnost či 
neúplnost, které maj í vliv na náklady Zhotovitele,

13.3. v j iných případech jen pokud se na tom Sm luvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jej ich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, j sou- li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které j sou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jej ich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrast ruktury v platném znění (dále jen „Sborník") , a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytuj í, použije se cena obvyklá v místě a čase.

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupuj í smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ  PODMÍ NKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit  až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane- li den skončení 
zkušebního provozu pozděj i než převzet í Díla Objednatelem.

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jej ich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je- li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat  náležitost i účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitost i stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je- li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat  náležitost i daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitost i stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat  číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, j ej í přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzet í potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako ident ifikace Objednatele nejméně následuj ící údaje:
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Správa železnic, stát n í organizace
Dlážděná 1003/ 7, 110 00 Praha 1 -  Nové Město
IČO:  709 94 234
Obchodní rejstř ík u Městského soudu  '/  Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit  Objednateli ve dvou v yhot oven ích .
26. Výzvy k úhradě, vč. všech příloh, budou Objednateli zasílány následovně:
a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznlc.cz, nebo
b) v digitální podobě do datové schránky s ident ifikátorem Uccchjm, nebo
c) v list inné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Cent rální finanční účtárna

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
d) prost řednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

ht tps: / / www.spravazeleznic.cz/ kontakty/ podatelna.
Objednatel upřednostňuje příjem Výzev k úhradě v digitální podobě ve formátu PDF/ A, ISO 19005, 

min. verze PDF/ A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je Výzva k úhradě 
zasílána na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se za doručenou po obdržení 
not ifikace doručení, která je automat icky odesílána odesílateli.

27. Stanoví- li Výzva k úhradě splatnost  delší, než je jako m inimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit  Cenu díla a případnou DPFI ve ihůtě splatnost i určené ve Výzvě 
k úhradě.

28. Stane- li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat  
čislo bankovního účtu, na který má být  plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit  daň z př idané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

29. Je- li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat  
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit  Výzvu k úhradě předávané část i 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část  Díla. Ustanovení odstavců 20 - 28 
Obchodních podmínek se užij í obdobně.

30. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 6  - MÍ STO PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen předat  Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze- li 
takto místo předání Díla zj ist it , vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí- li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat  Objednateli v sídle 
Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

32. Zhotovitel je povinen zaháj it  provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není- ll v Dílčí smlouvě uvedený j iný termín zahájení prací.

33. Je- li součást í povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit  Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 
15 hodin, není- ll v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána j iná doba. Dodá- li 
Zhotovitel Dílo Objednateli v j iné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout  Dílo 
převzít  a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne- li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá- li Dílo nejblíže následuj ící 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

34. Není- li stanoveno j inak, je Zhotovitel povinen začít  s plněním svých povinnost í vždy 
bez zbytečného odkladu.

35. Zj ist í- ll Zhotovitel jakékoliv skutečnost i,  které by mohly mít  vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat .
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ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ  DÍ LA

36. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba.

37. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla.

38. Zhotovitel se zavazuje brát  v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkaj ící se realizace 
Díla a upozorňuj ící na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinnost í Zhotovitele.

39. Zhotovitel je povinen upozornit  Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jest liže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost  zj ist it  při vynaložení odborné péče.

40. Překáží- li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu;  t rvá- li Objednatel na provádění Díla 
s použit ím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat , aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě.

41. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce.

42. Trvá- li Objednatel na provádění Díla s použit ím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová- li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost  věci nebo příkazu.
Har m on ogr am

43. Je- li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej  předložit  Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozděj i však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla.

44. Zhotovitel je povinen udržovat  harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat  Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.
Kon t r o la p r ov ád ěn í prací

45. Objednatel je oprávněn kont rolovat provádění Díla. Zj ist í- li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývaj ícím i z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat  se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
Dílo prováděl řádným způsobem. Jest liže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody,

46. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat  Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat  
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny.

47. Před zakryt ím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit  podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat  j i Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

48. Pokud se Objednatel ke kont role přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat  jej ich odkryt í, j e Zhotovitel povinen toto odkryt í provést na náklady Objednatele, 
Pokud se však zj ist í, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkryt ím prací, opravou chybného stavu a následným zakryt ím Zhotovitel.

49. Obdobně bude- li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
část i Díla z důvodu podezření, že tato část  Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním  podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude- li zj ištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

50. Zhotovitel je povinen umožnit  výkon technického a autorského dozoru.
Kon t r o ln í dny

51. Pro účely kont roly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo j ím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly,

52. Kont rolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávaj ících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.
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53. Zástupci Zhotovitele j sou povinni se kont rolních dnů zúčastňovat . Zhotovitel má právo 
přizvat  na kont rolní den své poddodavatele podílej ící se v souladu s Rámcovou dohodou a 
Obchodními podmínkami na provádění Díla.

54. Kontrolní dny vede Objednatel nebo j ím pověřená osoba.
55. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, př ipomínky a podněty osob vykonávaj ících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

56. Objednatel nebo j ím  pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným.
Dod r žov án í zák azu  požív án í alk oh o l ick ých  nápoj ů  a užíván í j in ý ch  náv y k ový ch  lát ek

57. Objednatel je oprávněn provádět  u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, 
kont rolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kont roly j sou určeny v souladu se sm ěrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání j iných návykových 
látek".

58. Zhotovitel seznám í své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit  se kont role prováděné Objednatelem.

59. Kontrola bude prováděna orientačním vyšet řením na zj ištění přítomnost i alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elekt ronický alkohol tester -  kalibrovaný, detekční t rubičky)  a 
na zj ištění j iné návykové látky pom ocí drogových testů ze slin.

60. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání j iných návykových látek".

61. Pozit ivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli ( telefonicky, emailem).

62. Náklady na vyšet ření v případě pozit ivního výsledku uhradí Zhotovitel.
63. V případě pozit ivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat  ve 

vykonávané činnost i a bude j í odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC".

64. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit  
zj ištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je- li u této osoby dosaženo 
pozit ivního výsledku kont roly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisej ících 
okolnost í, uplatnit  vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,-  Kč za každý jednot livý případ.

Dod r žov án í p od m ín ek  st an ov isek  p ř íslušný ch  or gánů  a o r g an izací
65. Zhotovitel se zavazuje dodržet  při provádění Díla veškeré podmínky vyplývaj ící 

z Veřejnoprávních podkladů.
66. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit  škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit  ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat,
Pou ži t é m at er iály  a v ý r obk y

67. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užit í známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést  nápravu, př ičemž veškeré náklady s t ím spojené nese 
Zhotovitel.

68. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemaj í požadovanou 
cert ifikaci či předepsaný průvodní doklad, je- li to pro jej ich použit í nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Cert ifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů j sou součást í Dokladů.
Část ečn é p lněn í

69. Nabízí- ll Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí sm louvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme- li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit  
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.
Ost at n í u j ednán í

70. Vícepráce lze provést  a méněpráce neprovést  až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede- li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s t ímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého,
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71. Dojde- li k jakém ukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisej ících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit  vyšet ření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout  Zhotoviteli nezbytnou součinnost .

72. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislost i s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít  k 
j iným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout t řet ím osobám.

73. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat  v součinnost i s případnými j inými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou- li pokyny 
uděleny, postupovat  tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit  j ej ich 
závazky.

74. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost  při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost  po Objednateli spravedlivě požadovat . Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli j akákoliv součinnost  dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jej ímu poskytnutí s dostatečným předst ihem vyzvat  a ve 
výzvě j i dostatečně specifikovat .

75. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnost í ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku.

76. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ  PROVOZ

77. Ustavení této část i se užij í v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí sm louvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz,

78. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět  díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat  výkonů (parametrů)  v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávním i podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN.

79. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést  před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

80. Zkušební provoz musí t rvat  minimálně 48 hodin, nestanoví- li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN j inak.

81. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odst raňovat veškeré vady, 
které bude Předmět  díla vykazovat .

82. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude- li Předmět  díla k poslednímu dní doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat  vady bránící jeho užívání.

83. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět  díla vykazovat  vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka t rvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
j inak o 24 hodin.

84. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍ LA

85. Ustavení této část i se užij í v případě, je- li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno.

86. Je- li dle Dlící smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklost í t řeba Předmět  díla zabalit ,  Zhotovitel 
Předmět  díla zabalí dle Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody;  není- li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není- li j ich, pak 
způsobem pot řebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

87. Jest liže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozděj i do doby převzet í Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo j iným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat  Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek)  
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
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88. V rozsahu, v němž Objednatel nevrát í vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat  zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout  dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

89. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit  do sídla Zhotovitele, a to nejpozděj i do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit  nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzet í vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrát it  Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrát í- li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opot řebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

90. Pokud Zhotovitel Předmět  díla Objednateli odesílá prost řednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit  práva z přepravní sm louvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá.

91. Pokud Zhotovitel Předmět  díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zaj ist it  dopravu u dopravce tak, aby Předmět  díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 33 Obchodních podmínek.

92. Je- li t řeba provést  vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady.

93. Je- li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej  Zhotovitel, může- li s ním 
nakládat , pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal- li Objednatel Předmět  
díla, který zam ýšlí odmítnout, uchová jej  způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
st rana, která uchovává Předmět  díla pro druhou Smluvní st ranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej  však za 
účelem zaj ištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit  provedením část i Díla t řet í osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost  poddodavatele tak, jako by činnost  prováděl sám.

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit  provedením část i Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody,

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnost i vyplývaj ící Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to př iměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet  na provedení příslušné věcně vymezené část i Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

98. Zhotovitel je oprávněn změnit  poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádost i Zhotovitele a předložení všech 
pot řebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde- li o poddodavatele nahrazuj ícího 
poddodavatele, j ím ž bylo prokazováno splnění kvalifikace) . Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud
98.1. prost řednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít  stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo

98.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat , aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ  A PŘEVZETÍ  DÍ LA

99. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů.

100. Součást í Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
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100.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
100.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla,
100.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
100.4. dokum enty osvědčuj ící průběh zkušebního provozu,
100.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použit í část í Díla,
100.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
100.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konst rukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo j inak znepřístupněné.
101. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisuj í provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zaj ištění prohlášení o shodě týkaj ících se Díla, je Zhotovitel povinen zaj ist it  j ej ich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli.

102. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční) , a je prosté vad s výj imkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s j inými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
estet icky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuj í.

103. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přej ímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat  Objednatele k převzetí Díla (zahájení přej ímacího řízení). 
Přej ímací ř ízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele.

104. Objednatel je oprávněn přizvat  k účast i v přej ímacím řízení i j iné osoby, jej ichž účast  pokládá 
za nezbytnou.

105. O průběhu přej ímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s ident ifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přej ímacího řízení zj ištěny. Zápis bude použit  j ako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zaj ist í Zhotovitel.

106. Předávací protokol obsahuje
106.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
106.2. datum převzet í Díla,
106.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
106.4. soupis zj ištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
106.5. dohodnuté lhůty k odst ranění zj ištěných vad nebo j iná opat ření (byla- ii dohodnuta) ,
106.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

107. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je- li v předávacím řízení zj ištěno, že Dílo je prosté 
vad.

108. Převezme- li Objednatel Dílo s výhradami, postupuj í Sm luvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců 137 - 151 Obchodních podmínek, př ičemž pro odst ranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, j inak doba 15 dní od oboust ranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje ident ifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem.

109. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzet í Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zaj ist í Zhotovitel.

110. V případě nepřevzet í Díla Smluvní strany sjednaj í lhůtu pro odst ranění zj ištěných vad, 
Nebude- li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, j inak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislost i s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit , Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit  
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odst ranění v těchto 
sporných případech nese až do vyj asnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odst ranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přej ímacího řízení, které Objednatel 
zaháj í bezodkladně, nejpozděj i do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

111. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzet í Díla je přej ímací řízení 
ukončeno.

112. Pro průběh náhradního přej ímacího řízení se užij í ustanovení odstavců 102 - 111 Obchodních 
podmínek obdobně.
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113. Připoušt í- li to povaha Předmětu díla, a není- li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět  díla před ním překont rolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

114. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužij í.

ČÁST 13 - VLASTNI CKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ  ŠKODY

115. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
116. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a j iných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jej ich zapracování do Díla, učiněním součást í Díla nebo jakým koliv funkčním, 
estet ickým či j iným spojením s Dílem.

117. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahuj ící se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jej ího vyhotovení.

118. Je- li vlastníkem Díla nebo jeho část i v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užij í se ustanovení odstavců 115 a 116 přiměřeně.

119. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboust ranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jej ich 
převzetí Objednatelem.

120. Náklady nutné k odst ranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemaj í vliv na Cenu díla.

121. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odst ranit  v součinnost i s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

122. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ  A ZÁRUKA

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzet í Objednatelem vyhovovat  všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN,

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat  též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce.

125. Dílo musí být prosté všech fakt ických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo t řet í osoba.

126. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku) , že Dílo a veškeré jeho část i si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnost i stanovené v odstavcích 123 - 125 Obchodních podmínek.

127. Záruční doba začíná běžet  dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední část i, j e- li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je- li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-I i okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
pozděj i než okamžik převzet í Díla, resp. jeho poslední část i.

128. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně) , jest liže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnost i stanovené v 
odstavcích 123 - 125 Obchodních podmínek.

129. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná- li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením  obvyklé pozornost i poznat  j iž při uzavření Dílčí smlouvy.

130. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila- li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost . To neplat í, způsobil- li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
t řet í osoba, jej ím ž prost řednictvím plnil své povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy.

131. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět  díla.

132. Zhotovitel odpovídá za vady spočívaj ící v opot řebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost  a 
provedení Předmětu díla nemělo doj ít .
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133. Zhotovitel nenese odpovědnost  za vady způsobené Objednatelem nebo t řet ími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele,

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ  PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

134. Odpovídá- li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
135. Objednatel je oprávněn vady reklamovat  u Zhotovitele jakým koliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijet í reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit . V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, j ak  se vada projevuje.

136. Vada je uplatněna včas, je- li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozděj i 
v poslední den Záruční doby. Připadne- li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je- li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následuj ící pracovní den.

137. Má-li Předmět  díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
137.1. na odst ranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho část i bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chyběj ící 
část i Předmětu díla,

137.2. na odst ranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho část i,
137.3. na př iměřenou slevu z Ceny díla, nebo
137.4. odstoupit  od Dílčí smlouvy.

138. Objednatel je oprávněn požadovat  odst ranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
část i bez vady, vyskyt la- li se stejná vada po j ej í opravě opětovně, nebo nemůže- li 
Objednatel řádně užívat  Předmět  díla nebo jeho část  pro větší počet  vad.

139. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 137 kombinovat , je- li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat  nároky, které si navzájem odporuj í (např. 
dodání nové část i Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část  Předmětu díla).

140. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit  bez souhlasu Zhotovitele;  
to neplat í, žádal- li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

141. Nesdělí- li Objednatel Zhotoviteli,  j aké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej  
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odst ranit  vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části;  volba nesmí Objednateli způsobit  
nepřiměřené náklady.

142. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislost i s oznámením 
vad Zhotoviteli,

ČÁST 16 - PODMÍ NKY ODSTRANĚNÍ  VAD

143. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odst ranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zaháj it  činnost i vedoucí k odst ranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, j e Zhotovitel povinen zaháj it  
odst raňování vady nejpozděj i do 48 hodin po obdržení reklamace.

144. Zhotovitel je povinen odst ranit  Objednatelem reklamovanou vadu nejpozděj l do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli.  Jde- li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, j e Zhotovitel povinen odst ranit  vadu nejpozděj i do 5 dnů.

145. Nezaháj í- li Zhotovitel činnost i vedoucí k odst ranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli,  nebo nebude- li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházej ícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn
145.1. zaj ist it  odst ranění vady j inou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet  Zhotovitele,
145.2. požadovat  slevu z Ceny díla, nebo
145.3. od Rámcové dohody odstoupit .

146. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislost i s odst ranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit .
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147. Zhotovitel je povinen odst ranit  vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže- li se však kdykoli pozděj i, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj . že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit  Zhotoviteli 
veškeré j ím účelně vynaložené náklady v souvislost i s odstraněním vady.

148. Objednatel je povinen poskytnout  Zhotoviteli součinnost  nezbytnou k odst ranění vady.
149. Do odst ranění vady nemusí Objednatel plat it  dosud nezaplacenou část  Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídaj ící jeho právu na slevu.
150. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho část i vrát í Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět  díla nebo jeho část  původně dodanou.
151. Týká- li se vada Dokladů nebo j iného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užij í se ustanovení odstavců 134 -  150 obdobně.
152. Ustanovení §1917 -  1924, §2099 -  2101, §2103 -  2117, §2165 -  2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 17 - POJI ŠTĚNÍ

153. Ustanovení této část i se užij í v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být  poj ištěn pro případ odpovědnost i za škodu způsobenou při výkonu činnost i.

154. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno poj ištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.

155. Zhotovitel je povinen předložit  Objednateli uzavřenou poj istnou smlouvu nebo odpovídaj ící 
poj istku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozděj i však v den zahájení prací na 
Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. V případě změn v poj ištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto 
zrněny oznámit  Objednateli a předložit  dokumenty dokládaj ící tyto změny.

156. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet  na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky poj ištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnost i t řet ím osobám s limitem poj istného plnění pro 1 
poj istnou událost minimálně ve výši odpovídaj ící ceně poddodávky.

157. Porušení jakékoli povinnost i Zhotovitele dle této část i j e podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody.

158. Náklady na poj ištění nese Zhotovitel, j sou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ  VLASTNI CTVÍ

159. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat  tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude- 
Ii v souvislost i s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, j e Zhotovitel povinen 
upravit  veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležej í nebo jež j sou 
oprávněny je vykonávat , tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli.

160. Zhotovitel t ímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
( licenci nebo podlicenci)  ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
j sou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové 
oprávnění poskytnout . Oprávnění Zhotovitel poskytuje
160.1. bezúplatně,
160.2. jako nevýhradní,
160.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
160.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití)  tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití,
160.5. bez množstevního omezení.

161. Objednatel není povinen oprávnění využít .
162. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout  nebo 

též postoupit  t řet í osobě zcela nebo zčást i.
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163. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost  Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 
jež je součást í nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo
163.1. upravit  či j inak  změnit  označení autora,
163.2. autorské dílo nebo jeho název upravit  či j inak měnit ,
163.3. autorské dílo s jakým koliv j iným autorským dílem spoj it  či zařadit  do díla 

souborného.
164. Žádný výsledek činnost i provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislost i s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít  k j iným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
t řet ím osobám,

ČÁST 19 - SANKCE

165. Poruší- li Zhotovitel povinnost provést  Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit  
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,-  Kč za každý den prodlení.

166. Poruší- li Objednatel povinnost  zaplat it  Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit  
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

167. Poruší- li Zhotovitel povinnost  odst ranit  vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit  
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odst ranění 
vady, m inimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde- li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, j e Zhotovitel povinen uhradit  smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši.

168. Poruší- li Zhotovitel povinnost  nepostoupit  žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývaj ící z Rámcové dohody a/ nebo poruší zákaz zřídit  zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/ nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/ nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnost i 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.

169. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí sm louvy provádět  během výluk, plat í následuj ící podmínky a 
sankce:
169.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo oboj ímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je j iž vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a 
počítáno ve vztahu k j iž vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
překročenou výluku Objednateli uhradit , bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnut í služby ve smyslu zákona o 
dani z př idané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se 
předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit  veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybnost í se sjednává, že za výluku se v rámci 
výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené 
částky za každou započatou hodinu j sou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka t rakčního vedení traťové koleje
výluka t raťové koleje
výluka dvou a více t raťových kolej í
výluka staničních kolej í -  dopravní
výluka ostatních kolej í
výluka zabezpečovacího zařízení

^ ■ 

■
Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemaj ící vliv na j ízdu 
vlaků dopravce.

169.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit  (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu):
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- sm luvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky maj ící vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomot iv nezávislé t rakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy)  či j iné t řet í osoby a které vzniknou v souvislost i s překročenou 
výlukou.

169.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.

169.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky)  musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice.

169.5. Zhotovitel není povinen hradit  platby za překročené výluky, prokáže- li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly:

- zásahy vyšší moci,

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru,

- j iné nepředvídatelné okolnost i, zejména změny během výstavby a pot řeba jej ich 
provedení. Za takové okolnost i se nepovažuj í rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečnost í zj ištěnou na místě, které mohly být  ident ifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky.

169.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho část i, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost  Díla nebo jeho část i zavést  pomalou 
j ízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den t rvání pomalé j ízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplat it  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlost i o každých 10 
km/ hod oprot i rychlost i předpokládané projektem stavby.

169.7. V případě, že Zhotovitel nezaj ist í realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5%  z Ceny Díla/ dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.

V případě, že Zhotovitel nezaj ist í realizaci prací tak, aby v případě nepřet ržitých 
výluk t rvaj ících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot  a nedělí, j e Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat  zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/ dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat  zálohy ani žádné j iné platby během provádění díla.

170. Poruší- li Zhotovitel jakékoliv j iné povinnost i vyplývaj ící z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnost i, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této část i, j e Zhotovitel povinen uhradit  Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednot livý případ porušení povinnost i, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednot livý případ.

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnost i splnit  dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

172. Objednatel je oprávněn požadovat  náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnost i, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVI TELE

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinnost í z Rámcové dohody chránit  majetek 
Objednatele i t řet ích osob před jeho poškozením, znehodnocením , zničením a ztrátou a 
postupovat  tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

174. Způsobí- li Zhotovitel v souvislost i s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývaj ících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třet ím osobám, je 
povinen nahradit  Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí
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udělených Objednateli orgány státní správy, jej ichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinnost í Zhotovitele, a jde- li o újmu způsobenou t řet ím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit .

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. j akékoliv  poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jej ich j iná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo t řet ích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinnost í stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávním i podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit  veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislost i s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislost i 
s respektováním příkazu Objednatele, prot i kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislost i s užit ím Objednatelem opatřené věci, na jej íž 
nevhodnost  Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jej ím užit í t rval.

177. Povinnost i k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \ dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže- li, že mu ve splnění povinnost i zabránila 
m imořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnost i v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat , jej  
však povinnost i k náhradě nezprost í.

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ  OD DÍ LČÍ  SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY

178. Poruší- li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit . Pokud je Smluvní st rana oprávněna odstoupit  od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit  i od Rámcové dohody.

179. Podstatné je takové porušení povinnost i, o němž Sm luvní strana porušuj ící Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu j iž při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět , že by 
druhá Smluvní st rana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je- li porušení povinnost i v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno;  v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není.

180. Podstatným porušením Dílčí sm louvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinnost í vyplývaj ících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí sm louvy odstoupit  též
181.1. z důvodů uvedených v část i Předání a převzet í Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek),
181.2. nabylo- li právní moci rozhodnut í o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli j ako povinnému,
181.3. ocitne- li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
181.4. jest liže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jej ich pokynu jakákoliv  osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo j iný  majetkový či j iný  prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislost i s Dílem nebo 
jeho prováděním,

181.5. uvedl- li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaj í skutečnost i 
a měly nebo mohly mít  vliv na výsledek řízení,

181.6. stanoví- li tak Rámcová dohoda.
182. Sm luvní st rana může od Dílčí smlouvy odstoupit , pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá- li na výzvu 
oprávněné Smluvní st rany př iměřenou j istotu.

183. Jakmile Smluvní st rana oprávněná odstoupit  od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
st raně, že od Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/ Rámcové dohodě set rvává, nemůže volbu j iž sama změnit .

184. Zakládá- li prodlení Smluvní st rany nepodstatné porušení jej í povinnost i z Dílčí smlouvy, 
může druhá Smluvní strana od Dílčí sm louvy odstoupit  poté, co prodlévaj ící Smluvní strana
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svoj i povinnost  nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou j í druhá Sm luvní strana 
poskyt la výslovně nebo mlčky,

185. Oznámí- li Sm luvní st rana Sm luvní straně prodlévaj ící, že j í určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že j í lhůtu j iž neprodlouží, plat í, že marným uplynut ím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila.

186. Poskyt la- li Sm luvní st rana Sm luvní straně prodlévaj ící nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí- li od Rámcové dohody po jej ím uplynut í, nastávaj í účinky odstoupení 
teprve po marném uplynut í doby, která měla být prodlévaj ící Sm luvní straně poskytnuta jako 
př iměřená. To plat í I tehdy, odstoupila- li Smluvní st rana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévaj ící Sm luvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskyt la.

187. Plnll- ll Zhotovitel zčást i, může Sm luvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit  jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá- ll však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit  ohledně celého plnění. Odstoupil- li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, j e Objednatel oprávněn odstoupit  od splněné část i Dílčí smlouvy, 
nemá- li částečně plnění pro Objednatele význam.

188. Zavazuje- li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnost i nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit  jen s účinky do budoucna. To neplat í, 
nemaj í- li j iž přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

189. Sm luvní strany se dohodly, že dojde- li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užij í se na splněnou část  plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkaj ící se předání a převzetí Díla, 
př ičemž přej ímací ř ízení Smluvní st rany zaháj í nejpozděj i do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 
a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které j sou Smluvní 
stany povinny plnit  v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužij í.

ČÁST 22 - OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

Část ečn é p lněn í
191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek plat í obdobně též pro 

část i Díla, provádí- li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není- li 
uvedeno j inak.
Post oup en í, započt en í

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit  žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývaj ící 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou.

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývaj ící Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být  zřízeno zástavní právo.

194. Zhotovitel není oprávněn provést  jednost ranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývaj ící z Dílčí sm louvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislost i 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem.

195. Objednatel je oprávněn provést  jednost ranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývaj ící z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislost i s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. sm luvní pokutu)  na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
Mlčen l iv ost

196. Zhotovitel je povinen zachovávat m lčenlivost  o všech skutečnostech a informacích, které 
j sou obsažené v Dílčí sm louvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a 
informacích, které mu byly v souvislost i se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jej ím 
plněním jakkoliv  zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma 
těch, které j sou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně 
přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. 
Zhotovitel nesmí takové skutečnost i a informace použít  v rozporu s jej ich účelem, nesmí je
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použít  ve prospěch svůj  nebo třet ích osob a nesmí je použít  ani v neprospěch Objednatele. 
Povinnost i dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat  i po zániku závazku z 
Rámcové dohody a Dílčí sm louvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnost i a informace 
stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnost i dle tohoto 
odstavce se nevztahuj í na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit  takové skutečnost i 
nebo informace na základě povinnost i uložené mu právním předpisem nebo rozhodnut ím 
orgánu veřejné moci.
Kon t r o la

197. Zhotovitel si j e vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční 
kont role ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kont roly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

198. Je- li Dílo z jakékoliv část i financováno z prost ředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
198.1. st rpět  veškeré kont roly vyplývaj ící z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie,
198.2. poskytnout  při takových kont rolách veškerou nezbytnou součinnost,
198.3. archivovat  veškerou dokumentaci týkaj ící se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, j im iž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.
Jazyk

199. Ve všech záležitostech souvisej ících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 
zástupci Smluvních stran komunikovat  v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 
j azyk ovládat. Jest liže český jazyk plynně neovládaj í, j sou povinni na náklady své Smluvní 
strany zaj ist it , aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
t lumočník.
For m a, ozn ačen í času

200. Písemnou formou (podobou)  se rozumí list ina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elekt ronickým podpisem oprávněné osoby Sm luvní strany.

201. Je- li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se t ím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není- li uvedeno j inak.
Ref er ence

202. Zhotovitel je oprávněn uvádět  Dílo a jm éno Objednatele jako referenci na svou činnost  pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
Salv at o r n í k lauzu le

203. Je- li nebo stane- li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podm ínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost  
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazuj í nahradit  takové ustanovení j iným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat  obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného.

1 8 / 1 8



Př íl o h a  č. 2
Te ch n i ck á  sp e c i f i k a ce  RD

Veřejná zakázka:  Servis diagnost ických systém ů defektoskopie DJ NDT pro roky 2024-2026 
Objednatel:  Správa železnic, státní organizace - Cent rum techniky a diagnost iky

1. Pr av idelná r očn í p r oh l ídk a UT syst ém u
• Kontrola, údržba a analýza stavu SW I NTEGRÁL

(kontrola integrity, vyčištění logů, aktualizace a úprava softwaru) ,
• Testování systému j ako celku, přenos dat, server atd,

2. Pr av idelná r očn í p r oh l ídk a VT syst ém u
• Vyčistění opt iky kamer,
• Výměna poškozených mechanických součást í systému (konektorů, přepínačů, 

kabelů atd.) ,
• Odst ranění zj ištěných závad na kamerách,
• Testování systému j ako celku, přenos dat, server atd.

3. Pr av idelná r očn í p r oh l ídk a ET syst ém u
• Kontrola komponentů a systému vířivých proudů s ohledem na funkcionalitu:

o  Kontrola fungování systému vířivých proudů v souladu s DIN EN ISO 15548
- část  1 (Non-destruct ive test ing - Equipment  for eddy current  examinat ion
- Part  1: I nst rument character ist ics and verificat ion) , 

o  Kontrola softwaru ET systému,
o  Kontrola řízení ET systému, 
o  Kontrola funkčnost i pneumat iky, 
o  Kontrola funkčnost i vedení sond,
o  Kontrola veškerých mechanických část í systému, včetně „ frog senzorů", 
o  Kontrola a aktualizace software ET systému, 
o  Testování ET systému j ako celku.

• Součást í je i funkční testování veškerých použitých nástrojů a zaj ištění 
charakter ist ik sond v souladu s DIN EN ISO 15548 - část  3, včetně dodání 
protokolů o kont role a roční kalibrace.

4. Dodán í spo t ř ebn ích  dílů  pr o m ěř icí t ech n o log ie DJ NDT
• Pro měřicí systém UT* :

Název D o l o ž k y
Měrná
j edn o t k a Obj em

4.1 Ult razvuková sonda přímá 0° ■
4.2 Ult razvuková sonda 70° / 0° ■
4.3 Ult razvuková sonda 70° / 14° ■
4.4 Ult razvuková sonda 58° / 34° ■
4.5 Ult razvuková sonda 40° H ■
4.6 Základní karta pro přímé sondy Echokomplex mi ■
4.7 Základní karta pro úhlové sondy Echokomplex ■
4.8 Pružina akust ického bloku mi ■



4.9 Sada kabeláže k akust ickým blokům - venkovní 1
4.10 Sada kabeláže k akust ickým blokům - vnit řní 1

• Pro měřicí systém VT* :

Název  oo ložk v
Měrná
j edn o t k a Obj em

4.11 Vysoušeči pat rony „Trockenpat ronen HKP095239" ■

• Pro měřicí systém ET* :

Název  Doložkv
Měrná
j edn o t k a Obj em

4.12 Hlavni pružina zvedání mechanismu „Tension spring" 
(009.657)  ' ■

4.13 Snímač ET „Probe t rolley" (009.174) ■
4.14 Frogsensor „Proxim ity sensor BES02YF" (009.656) a ■
4.15 Snímač přejezdů „Balluff BUS0029" a ■
4.16 Pneumatický píst  ET (008.245) a ■

* 5pot řební a náhradní díly, dodané dle bodu 4, této přílohy, nejsou určeny pro využit í 
Zhotovitelem př i pravidelné roční prohlídce diagnost ických systém ů UT, VT, ET (dle bodů 
1., 2., 3. této přílohy) .

5. Opr avy  či úp r avy  d iag n ost ick ý ch  syst ém ů  d ef ek t osk op ie DJ 
NDT

• Činnost i nad rámec výkonů nutných pro realizaci bodů 1, 2 a 3 této přílohy
• Odst ranění poruchy či závady diagnost ických systémů defektoskopie DJ NDT
• Provedení úprav na diagnost ických systémech defektoskopie DJ NDT včetně úprav 

příslušného softwaru

Název oo ložk v
Měrná
j edn o t k a Obj em

5.1 Práce technika na opravě či úpravě diagnost ického 
systému včetně úprav SW a

6. Př ed pok ládan ý  ob j em  d ílčích  ob j edn áv ek  v j ed n ot l i v ý ch  
let ech  t r v án í RD

Název oo ložk v M3 2024 2025 2026
i . i Pravidelná roční prohlídka UT systému a 1 1
2.1 Pravidelná roční prohlídka VT systému i 1 1
3.1 Pravidelná roční prohlídka ET systému i 1 1
4.1 Ult razvuková sonda přímá 0° ■ ■ ■ ■
4.2 Ult razvuková sonda 70° / 0° ■ ■ ■ ■
4.3 Ult razvuková sonda 70° / 14° ■ ■ ■ ■
4.4 Ult razvuková sonda 58° / 34° ■ ■ ■ ■
4.5 Ult razvuková sonda 40° ■ ■ ■ ■
4.6 Základní karta pro přímé sondy Echokomplex ■ i 1 1



4.7 Základní karta pro úhlové sondy Echokomplex ■ ■ i ■
4.8 Pružina akust ického bloku ■ ■ m ■
4.9 Sada kabeláže k akust ickým blokům - venkovní ■ 1 i 1

4.10 Sada kabeláže k akust ickým blokům - vnit řní ■ 1 i 1

4.11 Vysoušeči pat rony „Trockenpat ronen HKP095239" ■ ■ ■ ■
4.12 Hlavní pružina zvedání mechanismu „Tension spring" 

(009.657) ■ ■ ■ ■

4.13 Snímač ET „Probe t rolley" (009.174) ■ ■ n ■
4.14 Frogsensor „Proxim ity sensor BES02YF" (009.656) ■ 1 i 1

4.15 Snímač přejezdů „Balluff BUS0029" ■ ■ ■ ■

4.16 Pneumatický píst  ET (008.245) ■ 1 i 1

5.1 Práce technika na opravě či úpravě diagnost ického 
systému včetně úprav SW 1

Př epok ládan é t er m ín y  p ln ěn í a dodávek :

Termín realizace určuje Objednatel po dohodě se Zhotovitelem, a to v níže stanovených 
lhůtách:

Př epok ládan é t er m ín y  p ln ěn í a 
dodáv ek  v  j ed n o t l iv ý ch  let ech 2024 2025 2026

1 Pravidelná ročni prohlídka UT 
systému do 29.2.2024 do 21.2.2025 do 20.2.2026

2 Pravidelná roční prohlídka VT 
systému do 29.2.2024 do 21.2.2025 do 20.2.2026

3 Pravidelná roční prohlídka ET 
systému do 28.6.2024 do 27.6.2025 do 26.6.2026

4 Dodání spot řebních dílů pro měřicí 
technologie DJ NDT do 28.6.2024 do 27.6.2025 do 26.6.2026

5 Opravy či úpravy diagnost ických 
systémů defektoskopie DJ NDT 
(položka 5.1 v tabulce výše)

* * *

*  průběžně podle požadavků Objednatele



Př íl o h a  č. 3
Je d n o t k o v ý  ce n ík  č i n n o s t í p r o v á d ě n ý ch  Zh o t o v i t e l e m  p ř i  r e a l i za c i  d íl a

Veřejná zakázka:
Objednatel:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Datum:

Servis diagnost ických systémů defektoskopie DJ NDT pro roky 2024-2026 
Správa železnic, státní organizace - Cent rum techniky a diagnost iky  
NDCon LOGI C a.s.

20.2.2024

1. Pr av idelná r očn í p r oh l ídk a UT syst ém u
Název  po ložk y Jedn ot k ová cena v  Kč bez DPH

1.1 Pravidelná roční prohlídka UT systému

2. Pr av idelná r očn í p r oh l ídk a VT syst ém u
Název  po ložk y Jedn ot k ová cena v  Kč bez DPH

2.1 Pravidelná roční prohlídka VT systému

3. Pr av idelná r očn í p r oh l ídk a ET syst ém u
Název  po ložk y Jedn ot k ová cena v  Kč bez DPH

3.1 Pravidelná roční prohlídka ET systému

4. Dodán í spo t ř ebn ích  dílů  pr o m ěř icí t ech n o log ie DJ NDT
• Pro měřicí systém UT:



Název  Doložk y
Měrná
iedn ot k a Jedn ot k ov á cena v  Kč bez DPH

4.1 Ult razvuková sonda přímá 0 U
4.2 Ult razvuková sonda 70° / 0° ■ ■
4.3 Ult razvuková sonda 70° / 14° ■ ■
4.4 Ult razvuková sonda 58° / 34°
4.5 Ult razvuková sonda 40°
4.6 Základní karta pro přímé sondy Echokomplex
4.7 Základní karta pro úhlové sondy Echokomplex
4.8 Pružina akust ického bloku
4.9 Sada kabeláže k akust ickým blokům - venkovní ■ ■
4.10 Sada kabeláže k akust ickým blokům - vnit řní

• Pro měřicí systém VT:

Název  oo ložk v
Měrná
j ednot k a Jedn ot k ov á cena v  Kč bez DPH

4.11 Vysoušeči pat rony „Trockenpat ronen HKP095239"

• Pro měřicí systém ET:

Název  oo ložk v
Měrná
j ednot k a Jedn ot k ov á cena v  Kč bez DPH

4.12 Hlavní pružina zvedáni mechanismu „Tension spring" 
(009.657)

4.13 Snímač ET „Probe t rolley" (009.174)
4.14 Frogsensor „Proxim ity sensor BES02YF" (009.656)
4.15 Snímač přejezdů „Baliuff BUS0029" mm

4.16 Pneumatický píst  ET (008.245)



5. Opr avy  či ú p r avy  d iag n ost ick ý ch  syst ém ů  d ef ek t osk op ie DJ NDT

Název  po ložk y
Měrná
j ednot k a Jedn ot k ov á cena v  Kč bez DPH

5.1 Práce technika na opravě či úpravě diagnost ického 
systému včetně úprav SW

6. Celk ová k alk u lace

Název položky MJ 2024 2025 2026 Celkem
Cena celkem  
v Kč bez DPH

í . i Pravidelná roční prohlídka UT systému 1 1 1 1
2.1 Pravidelná roční prohlídka VT systému 1 1 1
3.1 Pravidelná roční prohlídka ET systému 1 1 1 1
4.1 Ult razvuková sonda přímá 0° ■ ■ ■ ■ ■
4.2 Ult razvuková sonda 70° / 0° ■ ■ ■ ■ ■
4.3 Ult razvuková sonda 70° / 14° ■ ■ ■ ■ ■
4.4 Ult razvuková sonda 58° / 34° ■ ■ ■ ■ ■

4.5 Ult razvuková sonda 40° ■ ■ ■ ■ ■
4.6 Základní karta pro přímé sondy Echokomplex ■ 1 1 1 ■
4.7 Základní karta pro úhlové sondy Echokomplex ■ ■ n ■ ■
4.8 Pružina akust ického bloku ■ ■ ■ ■ ■
4.9 Sada kabeláže k akust ickým blokům - venkovní ■ 1 i 1 1
4.10 Sada kabeláže k akust ickým blokům - vnit řní ■ 1 i 1 1
4.11 Vysoušeči pat rony „Trockenpat ronen HKP095239" ■ ■ ■ ■ ■
4.12 Hlavní pružina zvedání mechanismu „Tension spring" 

(009.657) ■ ■ ■ ■ ■
4.13 Snímač ET „Probe t rolley" (009.174) ■ ■ ■ ■ ■
4.14 Frogsensor „Proxim ity sensor BES02YF" (009.656) ■ 1 i 1 ■

4.15 Snímač přejezdů „ Balluff BUS0029" ■ ■ ■ ■ ■

4.16 Pneumatický píst  ET (008.245) ■ ■ i ■ ■

5.1 Práce technika na opravě či úpravě diagnost ického 
systému včetně úprav SW 1

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 9 064 560,00



DPH
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH



Př íloh a č. 4 - Sezn am  p od d od av at e lů

Na provedení předmětu služeb se nebudou podílet  poddodavatelé.



Př íloh a č. 5 -  Op r áv n ěn é osob y

Za Zh o t ov i t e le :

■ ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

■ ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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