
v- C. smlouvy ph’kazce: 2024/02/030/Du

)-
TrI nec

é. smlouvy pfikaznika:

PRiKAZNi SMLOUVA
NA ZAJISTENi VYKONU KOORDINATORA BOZP

uzavfena die § 2430 a nésl. za'kona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve zném’ pozdéjéich
pfedpisfl (déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, TFinec: PSC; 739 61
zastoupena: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech

technickich: I
ICO: 00297313
DIC: 0200297313

jako pfikazce na strané jedné (déle jen ,,pl"ikazce“)
a

2. ENVIFORM a. s.
sidlem: TFinec, Staré Mésto, Zévodni 814, PSC 739 61
zastoupena: Ing. Véclav Jakeé, PhD. MBA, pfedseda pfedstavenstva

Ing. Jaroslav Ligocki, MBA, mistopfedseda pfedstavenstva
Mgr. Jan Jakeé, MBA, élen pfedstavenstva

oprévnén jednat ve vécech technicch: Ing. Roman Kuffa, vedouci stfediska
ICO: 25839047
DIC: 02025839047
bankovni spojeni:
é. Uétu: 1

jako pfikaznik na strané druhé (da’le jen ”Pfikaznik“),
(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

I.
Uvodni ustanoveni

1. Osoby oprévnéné k podpisu této smlouvy slovné prohlaéuji, ie jsou oprévnény
v souladu s obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy a vnitfnimi pfedpisy pfi'sluéné smluvni
strany bez daléiho podepsat tuto pfikazni smlouvu.

2. Pfikaznik prohlaéuje, ie je podle pfisluénych pra'vnich pfedpisfl oprévnén ke véem
éinnostem podle této smlouvy. Souéasné pf‘ikaznik ubezpeéuje pfikazce, 2e je pfipraven
provést véechny éinnosti s odbornou pééi, podle svych nejlepéich znalosti a schopnosti.



é. smlouvy pfikazce: 2024/02/030/Du

é. smlouvy pfikazm’ka:

. Tato smlouva se uzaviré za Uéelem zajiéténi éinnosti koordinétora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci (déle také ,,éinnost koordinétora BOZP“).

ll.
PFedmét smlouvy

Pfikazm’k se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonévat a zajiét’ovat
éinnosti koordinétora BOZP na stavebni akci ,,Zaji§téni bfehového svahu — MK 74c
naproti ép. 11 - Lyibice“ (da’le jen ,,di|o” nebo ,,stavba“), a to za podminek stanovem’lch
touto smlouvou.

Pfedmétem plnéni této smlouvyje zajiéténi vonu oinnosti koordinétora BOZP na stavbé
v pfipravné fézi stavby a ve fézi realizace vystavby, a to za podminek a v rozsahu v této
smlouvé déle stanovenych.

|||.
vykon éinnosti koordinétora BOZP

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce zajistit éinnost koordinétora BOZP na staveniéti ve
smyslu zékona é. 309/2006 8b., kterym se upravuji daléi poiadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pFi préci v pracovnéprévnich vztazich a o zajiéténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi oinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon o
zajiéténi daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve zném’ pozdéjéich
pfedpisfl (déle jen ,,zékon o zajiéténi daléich podminek BOZP”), a nafizenim vlédy é.
591/2006 8b., 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
préci na staveniétich, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi. Pfi zajiét‘ovéni éinnosti koordinétora
BOZP se pfi'kaznik zavazuje zajiét’ovat zejména niie uvedené éinnosti.

Pfikaznik se zavazuje, 2e k zajiéténi éinnosti dle tohoto élénku bude vyuiivat pouze osob,
které disponuji potfebnym osvédéenim ve smyslu za’kona o zajiéténi daléich podminek
BOZP a je tak odborné zpflsobilou osobou, a to za podminek stanovenS/ch v 6|. VI. odst.
2 této smlouvy.

V pfipravné fézi stavby se pfikaznik zavazuje pro pfikazce zajistit zejména nésledujici
éinnosti:

a) spolupracuje s projektantem, zpracovatelem projektové dokumentace,
b) zpracovévé plén bezpeénosti préce v pisemné a grafické podobé se véemi nutnymi a

potFebnymi poiadavky a jednotlivymi pracovnimi postupy pfi realizaci,
c) navrhuje vhodné opatf‘eni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci,
d) zpracuje pfehled prévnich pfedpisfl vztahujicich se ke stavbé,
e) zpracuje pfehled rizik, které se mohou vyskytnout pfi realizaci stavby,
f) zpracuje informace o bezpeénostnich a zdravotnich rizicich v ra’mci vystavby,
g) zpracuje podnéty a doporuéeni technicky’lch Feéeni nebo organizaénich opatfeni, které

jsou z hlediska zajiéténi bezpeéného a zdravi neohroiujl’ciho pracovniho prostfedi a
podminek VSIkonu préce vhodné pro pla’nova’ni jednotlivych praci,

h) poskytuje odborné konzultace a doporuéeni tykajici se poiadavkfl na zajiéténi
bezpeéné a zdravi neohroiujici préce, odhadu délky éasu potfebného k provedeni
plénovanych praci nebo oinnosti se zfetelem na specifické opatfeni, pracovni nebo
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j)

6. smlouvy pfikazce: 2024/02/030/Du

é. smlouvy pfikaznika:

technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci vprCIbéhu jejich
realizace,
zabezpeéi, aby plén pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim provoznim
podminkém staveniété obsahoval informace, Udaje a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnS/ch pro zajiéténi bezpeéné a zdravi neohroiujici préce;
vypracuje plén bezpeénosti a ochrany zdravi pfi pra’ci (déle jen ,,plén BOZP“) a
pfedloii jej zéstupci objednatele stavby do 30 kalendéfnich dm‘] po uzavfeni této
smlouvy,
odpovidé 2a to, ie plén BOZP bude v jednom paré neustéle k dispozici na stavbé.

. Ve fézi realizace vystavby se pfikaznik zavazuje pro pfikazce zajistit zejména nésledujici
(”:innosti:

a)

g)

h)

J)

k)

I)

provede za objednatele stavby oznémeni o zahéjeni stavby pfisluénému Oblastnimu
inspektorétu bezpeénosti préce nejpozdéji do 8 kalendéfnich dnfl pFed pfedénim
staveniété zhotoviteli stavby; s veékerymi zménami v Udajich obsaienych
v ozna'menl', bude Oblastni inspektorét bezpec‘mosti préce bezodkladné pisemné
informovat,
koordinuje spolupréci zhotovitelfl stavby pfi pfijiméni opatfeni k zajiéténi bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi préci,
zajiét’uje dohled nad dodriovénim zésad postupfl zhotovovéni stavby,
spolupracuje pfi stanovem’ éasu potfebného k bezpeénému provédéni jednotlivych
praci a postupL'J,
informuje véechny dotéené zhotovitele stavby o bezpeénostnich rizicich, které vznikla
na staveniéti béhem postupu praci,
upozorfiuje zhotovitele stavby a zéstupce objednatele stavby na nedostatky
v uplatfiovéni poiadavkfl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci, vyiaduje zjednéni
népravy, a to vidy v pisemné formé
provédi zépisy do stavebniho deniku o zjiéténych nedostatcich véetné névrhu na jejich
odstranéni a dohliii na jejich splnéni,
sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé stavby dodriuji plén BOZP, pfipadné projednévé
opatfeni a terminy népravy u zjiéténych nedostatkfl, upravuje plén BOZP dle
skuteénosti,
sleduje provédéné préce na staveniéti se zaméfenim na dodriova’ni poiadavkfi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, upozorfiuje na nedostatky a dbé na jejich
odstraném’,
kontroluje zabezpeéeni obvodu staveniété, véetné vstupfl a vjezdfl na staveniété, aby
byl zamezen pFistup nepovolanym osobém,
na vyiédéni zhotovitele stavby doporuéuje technické Feéeni nebo opatfeni k zajiéténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci,
prova’di kontroly pracoviété — 2x tydné kontrolm’ den koordinétora, a namétkové
kontroly dle poiadavku objednatele stavby,

m) Uéastni se na kontrolnich dnech,
n) One spolupracuje se zéstupci objednatele stavby a provozovatele areélu vystavby.
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é. smlouvy pfikazce: 2024/02/030/Du

é. smlouvy pfikaznika:

IV.
Cas a misto plnéni

PFikaznik se zavazuje prova’dét éinnost koordina’tora BOZP dle této smlouvy pro pfikazce
v dobé od uzavfeni této smlouvy do doby ukonéeni éinnosti koordina’tora BOZP na stavbé,
tj. do dne podepséni zépisu o Uspééném provedeni sjednaného pfedmétu plnéni dle
smlouvy obéma smluvnimi stranami (cca 180 dnfl).

. V pfipadé, 2e pfikazce poiéda’ o pokraéovéni provédéni éinnosti koordinétora BOZP i po
uplynuti shora uvedené lhflty, zavazuje se pfikaznik pokraéovat v této éinnosti. O
prodlouieni doby plnéni se uzavfe dodatek k této smlouvé.

Mistem plnéni je Tfinec. Pfikazce nezajiét‘uje pro pfikaznika na staveniéti iédnou
kanceléf.

V.
Odména a platebni podminky

Odména za vykon éinnosti koordinétora BOZP se sjednévé dohodou smluvnich stran
nésledovné:
- odména za éinnost koordinétora BOZP v pfipravné fézi 6.500 Kt“: bez DPH
- odména za vypracova’ni plénu BOZP 5.350 K6 bez DPH
- odména za éinnost koordinétora BOZP

ve fézi realizace stavby 18.200 Kc“: bez DPH/mésic
celkové odména za éinnost koordinétora BOZP 121.050 Ké bez DPH

K vilée uvedenym ceném bez DPH bude pfipoétena dafi z pfidané hodnoty dle platnX/ch
prévnich pfedpisfl.

Sjednané odména zahrnuje veékeré néklady nutné kfédnému provedeni éi zajiéténi
sjednanych sluieb dle této smlouvy, véetné reiie, cestovného, éasu stra'veného na cesté
apod.

Odména za vyikon éinnosti koordinétora BOZP bude hrazena na zékladé diléich dafiovych
dokladfil (déle jen ,,faktura“), které budou pfikaznikem vystavovény po ukonéeni
kalendéfniho mésice, ve kterém docha’zi k plnéni a budou zaslény pfikazci vidy
nejpozdéji do 14. dne nésledujiciho kalendéfniho mésice. Jako den uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendéfniho mésice, v némi vznikl nérok
na fakturovanou odménu.

Podkladem k fakturaci bude pFedévaci protokol potvrzeny obéma smluvnimi stranami.

Dafiovy doklad - faktura musi splfiovat néleiitosti dafiového dokladu dle zékona
c3. 235/2004 Sb. 0 dani z pfidané hodnoty a néleiitosti stanovené dle ustanoveni § 435
zékona 6. 89/2012 3b., obéansky zékonik, jako i ostatni néleiitosti podle zvléétnich
prévnich pfedpisfl (déle jen ,,faktura“).

Pokud v prfibéhu realizace stavby dojde k pozastaveni praci, pfikaznik nebude oprévnén
za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.
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é. smlouvy pfikazce: 2024/02/030/Du

é. smlouvy pfi'kaznika:

. VpFipadé ukonéeni této smlouvy dIe él. X bude faktura za posledni mésic (:i jeho
pomérnou éést vystavena do 14 da ode dne L’Iéinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem
uskuteénéni diléiho zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych
éinnostI.

Faktura je splatné ve Ihflté 30 kalendéfnich dnfl ode dne jejiho doruéeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované éa'stky se zavazuje pfikazce provést na Uéet pfikaznika uvedeny v zéhlavi
této smIouvy. Penéiity zévazek pfikazce je splnén dnem odepséni pfi’sluéné ééstky z Uétu
pfikazce.

Pro [16e této smlouvy si smluvni strany sjednévaji vyhradné elektronickou fakturaci.
Faktury se zasilaji jednotlivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta
(ID: 4aasj) nebo na elektronickou podatelnu se zaruéenym elektronicky’lm podpisem
(epodatelna@trinecko.cz). Do piedmétu zpra’vy zhotovitel musI uvést nézev spoleénosti
a éislo faktury.
Nemé-Ii faktura nékterou z néIeiitostI’ stanovenych zékonem éi touto smlouvou, popf.
nebn-Ii pfiloieny sjednané pFilohy (:i trpi-Ii jInou vadou, je pfikazce opra'vnén fakturu
nejpozdéji ve Ihflté splatnosti vrétit pfi'kaznikovi kopravé suvedenim dfivodu jejiho
vréceni. Vtakovém pfipadé béii nova' Ihflta splatnosti 30 kaIendénch dnCI ode dne
doruéeni Fédné faktury pfikazci.

VI.
Povinnosti smluvnich stran

PFikaznikje povinen ("zinnost koordinétora BOZP vykonévat s odbornou pééi, dle pokynfi
pfikazce, v souladu se zéjmy pfikazce a pfi souéasném dodriovéni obecné zévaznych
prévnich pfedpisfl.

Pfikaznik je oprévnén zajistit éinnosti koordinétora BOZP prostfednictvim tr‘eti osoby
pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, 2e bude kaidy mésic L'JpIné a pravdivé podévat pfi'kazci pisemnou
zprévu o své éinnosti a jejich VS/sledcich, na zékladé které bude pfikazce schopen
zkontrolovat a ovéfit spra'vnost pfikaznikem doruéenych faktur. Déle se zavazuje
zachovat mléenlivost o véech skuteénostech, které pfi zajiét‘ovéni éinnosti dle této
smlouvy zjisti, pokud mu prolomeni této povinnosti neukla’dé prévni pfedpis.
Pfikaznik se zavazuje sdélit pfi'kazci veékeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit 6i zménit
pokyny éi zéjmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se 0 nich dozvédél.
Pfikaznik neodpovidé 2a vady, které vznikly v dflsIedku pouiiti nedostateénych nebo
vadnf/ch podkladfl pfevzaty/ch od pfikazce nebo na zékladé pisemnych pokynfl pfikazce.
Pfikaznik bude provédét svoji éinnost kaidy den a rozsah svoji éinnosti zaznamené
zépisem do stavebniho deniku.

Pfikaznik se zavazuje, 2e po celou dobu vystavby a zéruéni Ihflty stavby bude mit
sjednéno pojiéténi odpovédnosti za ékodu v rozsahu dIe (3|. VII. této smlouvy.
Pfikazce je oprévnén pozastavit nebo omezit vykon plnéni dIe této smlouvy v pfipadé, 2e
podIe smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby dojde na stavbé keruéeni pracI a

Strana 5 (celkem 8)



10.

11.

12.

é. smlouvy pfl’kazce: 2024/02/030/Du

é. smlouvy pfikaznika:

zajiét’ovanych éinnosti nebude tFeba, popfipadé jich bude tFeba jen v omezeném rozsahu.
Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je vfléi pfikaznikovi DEInné okamiikem doruéeni
pisemného oznémeni pfikaznikovi. O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému
zahéjeni zajiét’ovanych éinnosti je pfikazce povinen pfikaznika pisemné upozornit
alespofi 3 pracovni dny pfedem.

PFikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fédnému
plnéni povinnostl' pfikaznika dIe této smlouvy. Za timto afielem se pfikazce zavazuje
poskytnout pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zékladé jeho pisemné vyzvy
za pfedpokladu, 2e takovychto dokladfl éi konzultaci bude tfeba.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nésledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podml'nky na zhotoveni dila véetné zadévaci dokumentace (smlouva o dilo a
projektovou dokumentaci),

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele stavby,
c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Uzemni rozhodnuti éi souhIas

ISIkajI'ci se marginélnich stavebnich objektfl, rozhodnuti o odstranénl’ stavby tykajici se
odstrafiovanych objekto.

Pfikaznik stvrzuje vm podpisem, 2e ke dni podpisu smlouvy pr‘evzal 0d pfikazce doklady
v9§e uvedené.

Smluvni strany se zavazuji, 2e jakékoliv spory vyplyvajici ztéto smlouvy budou Feéit
nejprve smirné. Za tim afielem se zejména zavazuji podévat si bezodkladné jakékoliv
vysvétleni nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za Uéelem smirného urovna’ni sporu.

VII.
Pojiéténi pfikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s L'Jéinnosti od poéétku doby plnéni dle této smlouvy pojiéténi
proti véem ékodém, které by mohl zpCIsobit svojl' éinnosti na stavbé, a to a2 do vyée 1 mil.
Ké na jednu pojistnou udélost. Toto pojiéténi je povinen pfikaznl’k udrz"ovat v platnosti p0
celou dobu L'Iéinnosti této smlouvy a je povinen fédné a véas platit pojistné. Na pisemnou
zédost pfikazce je pfikaznik povinen do 10-ti dnfl ode dne obdrieni vyzvy pfedloiit
pfikazci afiedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy a potvrzeni poji§t’ovny ne staréi jednoho
mésice, Ze uvedené pojistné smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.

VIII.
Odpovédnost za §kodu

Pfikaznik odpovidé pfikazci za ékodu vzniklou poruéenim zévazkfl podle této smlouvy.

Pfikaznik odpovidé v plném rozsahu za skuteénosti vypvajici z provédéni pfedmétu
plnéni podle této smlouvy, zejména za to, 2e jsou dodriovény pFedpisy bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi préci.

Cinnosti, k nimi se pfikaznik zavézal, je povinen uskuteéfiovat podle pokym‘] pfikazce a
v souladu sjeho zéjmy. Pfikaznik je povinen oznémit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi
vykonu éinnosti a jei mohou mit vliv na zménu pokynfl pfikazce. Pfikaznik neodpovidé
za pFipadné ékody zpflsobené dodrienim nevhodnych pokynfl pfikazce, jestliie pfikaznik
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é, smlouvy pfikazce: 2024/02/030/Du

é. smlouvy ph’kaznika:

na nevhodnost téchto pokya pfikazce pisemné upozornil a ph’kazce na jejich dodrieni
pisemné trval.

IX.
Sankce

Pfikazce je oprévnén poiadovat p0 pfikaznikovi za kaidy prokézany jednotlivy pfipad
poruéeni smluvnich povinnosti uvedenych v élénku |||. této smlouvyjednorézovou smluvni
pokutu ve vyéi 600 K6.

. Vpfipadé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivych faktur pfikaznikem a doruéeni
jednotlivych faktur pfikazci, je pfikazce oprévnén p0 pfikazniku poiadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vyéi 0,3% 2 fakturované ééstky za kaidy i zapoéaty den prodleni.

. V pfipadé nedodrieni terminu splatnosti jednotlivych faktur, je pfikaznik oprévnén po
pfikazci zaplaceni smluvni pokuty ve vYéi 0,5% 2 dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den
prodleni.

. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ani jejI’m uhrazenim nehi dotéen nérok na
néhradu ékody.

X.
Ukonéeni smlouvy

PFikazce je oprévnén smlouvu kdykoli éésteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i
bez udéni dflvodu. Prévni L'Jéinky vovédi nastévajl’ ke konci kalendéfniho mésice
nésledujiciho po mésici, v némi byla vyipovéd’ odesléna pfikaznl’kovi.

Jakékoliv smluvni strana je oprévnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druhé smluvni
strana poruéuje tuto smlouvu a nezjedné népravu ani ve lhflté 14 kalendéfnich dnfl ode
dne, kdy byla vyzvéna ke zjednéni népravy. Na zékladé takovéto vyzvy je ta které smluvni
strana povinna népravu zjednat.

Prévni L’Iéinky odstoupeni nasta’vaji okamiikem doruéem’ pisemného oznémeni o
odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny nérok na
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy ani nérok na néhradu ékody, vzniklé pied
odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dflsledku poruéeni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofa’dat tak, 2e pfikaznik navzéjem poskytnuté
plnéni do doby odstoupeni nevraci.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho uzavf'eni a Uéinnosti dnem zvefejnéni smlouvy
v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e pfikazce zaéle sprévci registru smluv tuto
smlouvu k uvefejnénl'. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkfl smlouvy uzavfenYch
v budoucnosti.

Smluvni strany shodné prohlaéuji, ie se seznémily s celSIm textem smlouvy véetné jejich
pfi'loh a s celS/m obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéuji, 2e tato smlouva byla
uzavfena p0 vzéjemném projednéni, podle jejich pravé a svobodné ville uréité, Véiné a
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srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi
podpisy. Tato smlouva je vyhotovena velektronické, nebo listinné podobé. Smlouva
vyhotovené v elektronické podobé je opatfena kvalifikovanymi elektronickYmi podpisy
osob, které jsou oprévnény jednatjménem smluvnich stran. Smlouva v Iistinné podobé je
vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originélu s tim, ie 2 z nich obdlii pfikazce a 1
z nich obdrii pfikaznik.

. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou bS/t provedeny pouze formou pisemnych vzestupné
éislovanYch dodatkfl.

Tuto smlouvu ze strany objednatele schvélila niie podepsana’ prima’torka, a to v souladu
s organizaénim Fédem objednatele bez pfedchoziho projednénl' v radé, coi vyplyvé
z bodu 2.2.1 vnitfni smérnice 6. 06/2023 — ,,Smérnice pro zadévéni veFeach zakézek
statutérniho mésta Tfince a pfispévkovych organizaci statutérniho mésta TFince."

7 2M
v TFinci ..1..5'..93:..202” v TFinci “‘0.....

pfikazce pfikaznik

RNDr. Véra Palkovské
,. ' Ing. Véclav Jakeé, PhD. MBA

primétorka pfedseda pfedstavenstva

Ing. Jaroslav Ligocki, MBA
mistopfedseda pfedstavenstva
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