
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Drahelčice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

332 438 105,06CZK

REV_05

Základní škola v Drahelčicích_230908

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.

274 742 235,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

57 695 869,4721,00% 274 742 235,59

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: REV_05

Stavba:

Místo: Drahelčice Datum:

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant:

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

TI.02.b NN

TI.04 Zemní vrty

TI.05 Transformační stanice

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Přípojka vodovodníTI.01a

TI.01b Přípojka kanalizace

TI.01c Areálová kanalizace

Vedení elektroTI.02

TI.02 Vedení elektro

Společné nákladyD.1.4.h10

D.1.4.i Zařízení ZOTK

OPLOCENÍSO.03

Zpevněné plochy a komunikaceSO.04

Sadové úpravySO.05

D.1.4.h4 PZTS

TSD.1.4.h5

DTD.1.4.h6

JCD.1.4.h7

TrasyD.1.4.h9

Zařízení slaboproudé elektroinstalaceD.1.4.h

D.1.4.h.B Zařízení slaboproudé elektroinstalace STAVBA

D.1.4.h1 UKS

D.1.4.h2 CCTV

D.1.4.h3 AV_technika

EPSD.1.4.f1

NZSD.1.4.f2

Zařízení silnoproudé elektroinstalaceD.1.4.g

Zařízení silnoproudé elektroinstalaceD.1.4.g

D.1.4.g1 Bleskosvod

D.1.4.c Měření a Regulace

D.1.4.e Zařízení zdravotně technických instalací

D.1.4.e1 Vodovod

D.1.4.e2 Kanalizace

Zařízení EPS a NZSD.1.4.f

Kód Popis

Objekt základní školy a tělocvičnaSO.01

Architektonicko-stavební řešeníD.1.1

D.1.4.a Zařízení pro vytápění

D.1.4.b Zařízení vzduchotechniky

918 415,81759 021,33

5 253 975,864 342 128,81

3 074 705,382 541 078,83

33 505 264,3827 690 301,14

Základní škola v Drahelčicích_230908

19.09.2023

JIKA-CZ

JIKA-CZ

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

260 000 940,03214 876 809,94

196 393 503,14162 308 680,28

6 549 690,53 7 925 125,54

18 003 018,5014 878 527,69

3 509 160,512 900 132,65

447 156,76369 551,04

1 155 587,33955 030,85

4 050 213,763 347 284,10

2 508 449,442 073 098,71

1 590 033,631 314 077,38

16 530,9013 661,90

2 837 658,392 345 172,22

379 171,51 458 797,53

18 228 963,2915 065 258,92

3 754 051,313 102 521,74

223 427,55184 650,87

38 177,58 46 194,87

509 440,42421 025,14

616 357,58509 386,43

461 869,41381 710,26

2 855 330,57 3 454 949,99

3 454 949,992 855 330,57

962 326,46 1 164 415,02

240 974,33199 152,34

145 239,59 175 739,90

1 218 397,851 006 940,37

1 137 481,82940 067,62

20 054 825,1116 574 235,63

19 554 681,2316 160 893,58

500 143,88413 342,05

2 306 491,61 2 790 854,85

2 675 964,332 211 540,77

2 355 879,671 947 007,99

4 518 032,38 5 466 819,18

274 742 235,59 332 438 105,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 162 308 680,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 308 680,28 21,00% 34 084 822,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 393 503,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 308 680,28

HSV - Práce a dodávky HSV 99 444 878,85

    1 - Zemní práce 2 662 239,28

    2 - Zakládání 10 954 645,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 828 073,49

    4 - Vodorovné konstrukce 15 042 079,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 616 085,98

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 805 287,11

    998 - Přesun hmot 7 536 467,48

PSV - Práce a dodávky PSV 59 984 079,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 130 981,93

    712 - Povlakové krytiny 1 656 354,98

    713 - Izolace tepelné 3 981 865,15

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 2 888 049,95

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 459,08

    762 - Konstrukce tesařské 2 816 737,06

    763 - Konstrukce suché výstavby 6 100 760,80

    764 - Konstrukce klempířské 1 057 392,08

    765 - Krytina skládaná 3 767 424,23

    766 - Konstrukce truhlářské 5 029 896,18

    767 - Konstrukce zámečnické 17 986 604,09

    771 - Podlahy z dlaždic 3 431 672,59

    775 - Podlahy skládané 216 451,38

    776 - Podlahy povlakové 1 923 371,15

    777 - Podlahy lité 1 065 905,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 681 802,86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 200 621,18

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 831 935,06

    786 - Dokončovací práce 1 980 769,86

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 201 024,24

M - Práce a dodávky M 758 645,97

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 490 676,17

    46-M - Elektromontáže 267 969,80

OST - Ostatní 2 121 075,81

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 162 308 680,28

D HSV Práce a dodávky HSV 99 444 878,85

D 1 Zemní práce 2 662 239,28

1 K 121151127
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 

500 mm strojně
m2 2 600,000 26,75 69 550,00

VV 2600 2 600,000

VV Součet 2 600,000

2 K 131251106
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 4 645,610 72,55 337 039,01

VV "škola, jídelna" (56,6*13,6+18,45*13,6+39*13,6)*2,0 3 102,160

VV "tělocvična" 40,32*19,14*2,0 1 543,450

VV Součet 4 645,610

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 209,011 199,50 41 697,69

VV "škola" (31,57*2+56,12*2)*0,5*0,8 70,152

VV "škola, výtahová šachta" (2,56*2+2,71*2)*0,5*0,8 4,216

VV "jídlena" (13,12*2+38,52*2)*0,5*0,8 41,312

VV

"tělocvična" 

(18,46*2+39,8*2)*0,5*0,8+5,665*0,8*0,8*2+18,02*0,8*0,8+1,8

25*0,8*0,8+3,535*0,8*0,8+18,45*0,8*0,8

80,630

VV 1,825*0,8*0,8+18,02*0,8*0,8 12,701

VV Součet 209,011

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 5 059,345 135,12 683 618,70

VV "výkop bez zásypů"4645,61-200,71 4 444,900

VV 337,862*1,2"vývrtek z pilot" 405,434

VV "základové pasy" 209,011 209,011

VV Součet 5 059,345

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 55 652,795 2,72 151 375,60

VV "11 km Halda Buštěhrad" 5059,345*11 55 652,795

VV Součet 55 652,795

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 9 106,821 122,42 1 114 857,03

VV 5059,345*1,8 9 106,821

VV Součet 9 106,821

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5 059,345 27,20 137 614,18

VV 5059,345 5 059,345

VV Součet 5 059,345

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 200,710 163,23 32 761,89

VV "škola" (56,6*2+32,05*2)*1*1/2 88,650

VV "jídelna" (39*2+13,6*2)*1*1/2 52,600

VV "tělocvična" (40,32*2+19,14*2)*1*1/2 59,460

VV Součet 200,710

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 2 322,805 40,35 93 725,18

VV 56,6*13,6+18,45*13,6+39*13,6+40,32*19,14 2 322,805

VV Součet 2 322,805

D 2 Zakládání 10 954 645,60

10 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 23,223 897,75 20 848,45

VV 638,1*0,3*0,1+136*0,3*0,1 23,223

VV Součet 23,223

11 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 638,100 58,94 37 609,61

VV "škola" 12,3*26 319,800

VV "jídelna" 12,3*13 159,900

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "tělocvična" 17,6*9 158,400

VV Součet 638,100

12 K 212755216
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

150 mm bez lože
m 136,000 68,01 9 249,36

VV "škola, sběrné potrubí" 18+54 72,000

VV "jídelna, sběrné potrubí" 36 36,000

VV "tělocvična" 28 28,000

VV Součet 136,000

13 K 226212213
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 550 do 650 

mm hl od 0 do 10 m hornina III, vč. hluchých vrtů
m 888,615 1 273,12 1 131 313,53

VV "škola" 46*8,8 404,800

VV "škola - výtahová šachta" 3*7,7 23,100

VV "jídlena" 29*8,8 255,200

VV Součet 683,100

VV 683,55*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 888,615

VV Součet 888,615

14 K 226212613
Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 650 do 850 

mm hl od 0 do 10 m hornina III, vč. hluchých vrtů
m 374,400 1 273,12 476 656,13

15 K 227211113
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 550 do 

650 mm
m 888,615 175,45 155 907,50

VV 888,615 888,615

VV Součet 888,615

16 K 227211114
Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 

850 mm
m 374,400 201,77 75 542,69

VV 374,4 374,400

VV Součet 374,400

17 K 231212112

Zřízení pilot svislých zapažených D přes 450 do 650 

mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 

železového

m 683,550 206,43 141 105,23

VV "škola" 46*8,8 404,800

VV "škola - výtahová šachta" 3*7,85 23,550

VV "jídlena" 29*8,8 255,200

VV Součet 683,550

405 M 589329R1 beton C 25/30 CX2 m3 337,862 2 576,25 870 416,98

VV 3,14*0,3*0,3*683,55 193,171

VV 3,14*0,4*0,4*288 144,691

VV Součet 337,862

19 K 231212113

Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 

mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu 

železového

m 288,000 290,31 83 609,28

VV "tělocvična" 36*8 288,000

VV Součet 288,000

20 K 231611117
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 

oceli 11 375
t 16,893 21 072,09 355 970,82

VV 337,862*0,05 16,893

VV Součet 16,893

21 K 239111112
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty přes 450 do 650 mm
m 39,000 1 545,57 60 277,23

VV 78*0,5 39,000

VV Součet 39,000

22 K 239111113
Odbourání vrchní části znehodnocené výplně pilot D 

piloty přes 650 do 1250 mm
m 18,000 2 492,24 44 860,32

VV 36*0,5 18,000

VV Součet 18,000

23 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 581,101 1 314,89 764 083,89

VV "škola" 56,6*13,6*0,25+18,45*13,6*0,25 255,170

VV "jídelna" 39*13,6*0,25 132,600

VV "tělocvična" 40,32*19,14*0,25 192,931

VV "šachty ZTI" 2*2*0,05*2 0,400

VV Součet 581,101

402 K 273313911 Základové desky z betonu tř. C 30/37 m3 118,130 3 890,25 459 555,23

VV "ochranný beton-škola" 56,6*13,6*0,05+18,45*13,6*0,05 51,034

VV "ochranný beton-jídelna" 39*13,6*0,05 26,520

VV "ochranný beton-tělocvična" 40,32*19,14*0,05 38,586

VV "ochranný beton-revizní šachty" 2,0*1,8*0,05*2 0,360

VV "ochranný beton-výtah" 2,86*3,01*0,05 0,430

VV "šachty ZTI" 2*2*0,15*2 1,200

VV Součet 118,130

413 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 185,269 3 672,61 680 420,78

VV "tělocvična" 39,8*18,62*0,25 185,269

403 K 273321611
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
m3 378,845 3 890,25 1 473 801,76

VV

"škola" 

56,12*13,12*0,25+18,7*13,12*0,25+2,56*2,71*0,25+3,4*4,8*0

,25

251,224

VV "jídelna" 38,52*13,12*0,25 126,346

VV "šachty ZTI" 1,7*1,5*0,25*2 1,275
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 378,845

26 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 138,339 408,07 56 452,00

VV

"škola" 

56,12*0,35*2+13,12*0,35*2+2,56*2*0,35+2,71*2*0,35+3,4*2*

0,35+4,8*2*0,35

57,897

VV "jídelna" 38,52*0,35*2+13,12*0,35*2 36,148

VV "tělocvična" 39,8*0,35*2+18,62*0,35*2 40,894

VV "šachty ZTI" 0,25*1,7*4*2 3,400

VV Součet 138,339

27 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 138,339 117,89 16 308,78

28 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 84,335 19 950,00 1 682 483,25

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV (185,269+378,845)*0,13*1,15 84,335

VV Součet 84,335

29 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 19,723 19 950,00 393 473,85

VV "škola" (56,6*13,6+18,45*13,6)*7,667*1,10/1000 8,608

VV "jídelna" (39*13,6)*7,667*1,10/1000 4,473

VV "tělocvična" (40,32*19,14)*7,667*1,10/1000 6,508

VV "výtahová šachta" (2,86*3,01)*7,667*1,1/1000 0,073

VV "revizní šachty"(2,0*1,8)*7,667*1,1/1000*2 0,061

VV Součet 19,723

30 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 166,211 3 708,89 616 458,32

VV "škola" (31,57*2+56,12*2)*0,6*0,45 47,353

VV "jídlena" (13,12*2+38,52*2)*0,6*0,45 27,886

VV

"tělocvična" 

(18,46*2+39,8*2)*0,6*0,8+5,665*0,6*0,8*2+18,02*0,6*0,8+1,8

25*0,6*0,8+3,535*0,6*0,8+18,45*0,6*0,8

81,446

VV 1,825*0,6*0,8+18,02*0,6*0,8 9,526

VV Součet 166,211

31 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 822,200 498,75 410 072,25

VV "škola" (31,57*2+56,12*2)*0,8*2 280,608

VV "škola, výtahová šachta" (2,56*2+2,71*2)*0,8*2 16,864

VV "revizní šachty" (2,0*2+1,8*2)*1,85*2*2 56,240

VV "jídlena" (13,12*2+38,52*2)*0,8*2 165,248

VV

"tělocvična" 

(18,46*2+39,8*2)*0,8*2+5,665*0,8*2*2+18,02*0,8*2+1,825*0,

8*2+3,535*0,8*2+18,45*0,8*2

271,488

VV 1,825*0,8*2+18,02*0,8*2 31,752

VV Součet 822,200

32 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 822,200 136,02 111 835,64

VV 822,20 822,200

VV Součet 822,200

33 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 24,849 19 950,00 495 737,55

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV 166,211*0,13*1,15 24,849

VV Součet 24,849

34 K 275322511
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 39,936 3 708,89 148 118,23

VV "tělocvična" 1,6*1,6*0,6*26 39,936

VV Součet 39,936

35 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 99,840 498,75 49 795,20

VV "tělocvična" 1,6*0,6*4*26 99,840

VV Součet 99,840

36 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 99,840 136,02 13 580,24

37 K 275361821
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 5,970 19 950,00 119 101,50

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV 39,936*0,13*1,15 5,970

VV Součet 5,970

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 828 073,49

39 K 3-002 Niky v monolitu, bednění, odbednění, začištění kus 5,000 2 682,37 13 411,83

VV 2+1+2 5,000

VV Součet 5,000

40 K 3-003
Zkosení hran ostrrých rohů sloupů a stěn v tělocvičně v 

poměru 10/10 mm (nastavení bednění)
kus 102,600 802,43 82 329,32

VV 18*2+4,5*6+6*6+3,6 102,600

VV Součet 102,600

41 K 310231051

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 

do 1 m2 cihlami děrovanými přes P10 do P15 tl 300 

mm - montážní otvor tělocvična

m2 1,452 1 646,58 2 390,83

VV 2,2*2,2*0,3 1,452

VV Součet 1,452

400 K 311353111 Zřízení oboustranného bednění šachet m2 25,160 816,59 20 545,40
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VV "šachty ZTI" 

VV 1,7*(2,35-0,5)*4*2 25,160

401 K 311353112 Odstranění oboustranného bednění šachet m2 25,160 94,40 2 375,10

42 K 317142410
Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm, D+M
kus 5,000 338,21 1 691,05

VV 1*5 "Přepočtené koeficientem množství 5,000

VV Součet 5,000

43 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm - D+M
kus 9,000 368,16 3 313,44

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

44 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm- D+M
kus 2,000 549,67 1 099,34

45 K 317142428
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm- D+M
kus 4,000 1 061,05 4 244,20

46 K 317142430
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm - D+M
kus 38,000 419,55 15 942,90

47 K 317142432
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm - D+M
kus 54,000 608,77 32 873,58

VV 36+18 54,000

VV Součet 54,000

48 K 317142438
Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm - D+M
kus 9,000 979,64 8 816,76

VV 4+2+1+2 9,000

VV Součet 9,000

49 K 317941125R
Osazování ocelových válcovaných nosníků - střešní 

konstrukce
t 32,370 14 625,00 473 411,25

VV 32,36985 32,370

50 M 13010726 ocel profilová jakost S235JR (11 375) t 38,844 33 752,55 1 311 084,05

VV 32,37 32,370

VV Součet 32,370

VV 32,37*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 38,844

51 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 1 854,387 3 618,20 6 709 543,04

VV
"1.NP škola" (31,05+2*0,25+55,6+2*0,25+12,6+2*0,25+18,45-

0,25+12,6+2*0,25+5,2*4+5,2*4)*0,3*10,607
552,572

VV (10,15*2+6,165+8,295*2+6,515*2+8,33*2+6,515*3)*0,3*4,15 114,901

VV (2,06+2,2+2,2+2,06)*0,3*4,15 10,607

VV "výtahová šachta" (2,28+2,3*2)*0,3*4,15 8,566

VV (6,435+0,3+8,18+0,27+6,165+0,25)*0,3*4,15 26,892

VV (6,435+9,765)*0,3*4,15 20,169

VV "1.NP jídelna" (13,1*3+38,5*2)*4,05*0,3 141,305

VV (2,685+2,535+5,78+6,515+6,815+0,5)*4,05*0,3 30,168

VV "2.NP" (56,1*3+31,55+18,2+38,5*2)*4,05*0,3*1,4 501,880

VV (6,515*7+5,815+3,5+5,78)*4,05*0,3 73,751

VV "výtahová šachta" (2,28+2,3*2)*0,3*4,15 8,566

VV (2,6*2+2,3+8,4*3+6,515+5,78+18,48+6,415)*4,05*0,3 84,916

VV (8,035+10,73+6,165*2+8,415)*4,05*0,3 48,005

VV "3.NP"(31,55*3+56,1*2+38,5*2)*1,902*0,3 161,965

VV 7,98*4*3,94*0,3 37,729

VV "výtahová šachta" (2,28+2,3*2)*0,3*4,15 8,566

VV (7+12,6*3+12,6*6+21,23)*0,3*3,94 167,407

VV
"odečet otvorů škola 1.NP" (-1,9*2,02-2,8*3-6,4*3*4-2,1*2,02-

6,6*3*2-5,6*2,1*2-1,8*1,97-0,9*1,97*7)*0,27
-46,536

VV

"odečet otvorů 2.NP" (-2,8*2-6,4*2*2-8,28*2-6,4*2*2-8,4*2-

5,6*2-6,4*2*3-4,2*2,9*2-8,4*2,9-4,2*2,9-4,2*2,9-6,6*2*2-

5,6*2*4-0,9*1,97*22-2*1,97)*0,27

-88,286

VV
"odpočet otvorů jídelna" (-1,2*2,02-0,9*0,9-1,1*1,97-2*1,97-

2*1,97)*0,27
-3,586

VV "odpočet otvorů 3.NP" (-10*0,9*1,97-2*1,97*8)*0,27 -13,298

VV
"škola - výtahová šachta pod deskou" 

(2,71*2+2,56*2)*1,02*0,25
2,688

VV "šachty ZTI" 1,7*4*0,25*(2,1-0,5)*2 5,440

VV Součet 1 854,387

52 K 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 589,518 3 672,61 2 165 069,70

VV "tělocvična" (18,64*2+39,82*2+2,05*4)*0,3*10,6 397,882

VV (5,82*2+18,64+2,24*2+18,04)*3,4*0,27 48,470

VV 18,04*9,75*0,27*2*1,4 132,973

VV 4,27*3,4*0,27 3,920

VV (1,97+4)*3,4*0,27 5,480

VV
"odpočet otvorů tělocvična" (-1,6*1,97-1,8*2,1*4-0,9*1,97-

2,2*2,2)*0,27
-6,719

VV "tribuna tělocvična" (0,45+0,45+0,7)*0,25*18,78 7,512

VV Součet 589,518
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53 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 15 664,734 444,34 6 960 467,91

VV
"1.NP škola" (31,05+2*0,25+55,6+2*0,25+12,6+2*0,25+18,45-

0,25+12,6+2*0,25+4,2*2)*10,607
1 489,753

VV
(10,15*2+6,165+8,295*2+6,515*2+8,33*2+6,515*2+5,2*4*2)*4

,15
528,606

VV (2,06+2,2+2,2+2,06)*4,15 35,358

VV "výtahová šachta" (2,28+2,3*2)*4,15 28,552

VV (6,435+0,3+8,18+0,27+6,165+0,25)*4,15 89,640

VV (6,435+9,765)*4,15 67,230

VV "1.NP jídelna" (13,1*3+38,5*2)*4,05 471,015

VV (2,685+2,535+5,78+6,515+6,815+0,5)*4,05 100,562

VV "2.NP" (56,1*3+31,55+18,2+38,5*2)*4,05 1 194,953

VV (6,515*7+5,815+3,5+5,78)*4,05 245,835

VV "výtahová šachta" (2,28+2,3*2)*4,15 28,552

VV (2,6*2+2,3+8,4*3+6,515+5,78+18,48+6,415)*4,05 283,055

VV (8,035+10,73+6,165*2+8,415)*4,05 160,016

VV "tělocvična" (18,64*2+39,82*2)*10,6 1 239,352

VV (5,82*2+18,64+2,24*2+18,04)*3,4 179,520

VV 18,04*9,75*2 351,780

VV 4,27*3,4 14,518

VV (1,97+4)*3,4 20,298

VV "3.NP"(31,55*3+56,1*2+38,5*2)*1,902 539,883

VV 7,98*4*3,94 125,765

VV "výtahová šachta" (2,28+2,3*2)*4,15 28,552

VV (7+12,6*3+12,6*6+21,23)*3,94 558,022

VV "tribuna tělocvična" (0,45*18,78*2)+0,7*18,78 30,048

VV "škola - výtahová šachta pod deskou" (2,71*2+2,56*2)*1,02*2 21,502

VV Součet 7 832,367

VV 7832,367*2 15 664,734

VV Součet 15 664,734

54 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 15 664,734 90,68 1 420 478,08

VV 15664,734 15 664,734

VV Součet 15 664,734

55 K 341351911
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový 

beton (tělocvična)
m2 1 835,516 226,70 416 111,48

VV "tělocvična" (18,64*2+39,82*2)*10,6 1 239,352

VV (5,82*2+18,64+2,24*2+18,04)*3,4 179,520

VV 18,04*9,75*2 351,780

VV 4,27*3,4 14,518

VV (1,97+4)*3,4 20,298

VV "tribuna tělocvična" (0,45*18,78*2)+0,7*18,78 30,048

VV Součet 1 835,516

56 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 364,551 19 950,00 7 272 792,45

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV (1848,947+589,518)*0,13*1,15 364,551

VV Součet 364,551

57 K 342244101
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

80 mm
m2 276,883 661,30 183 102,73

VV "1.NP škola" (3,715+1,635*2+1,37+1+3,365)*4,15 52,788

VV -4*0,7*1,97 -5,516

VV
"1.NP jídelna" 

(2,68+1,575+1,935+1,575*2+0,92*2+2,8*2+3,6)*4,15
84,577

VV -0,7*1,97*7-2*1,97 -13,593

VV

"2.NP škola" 

(3,365+5,815+1,52*2+4,135+1,395+0,92++5,815+4,135+1,35

+1,5*2)*4,05

133,529

VV -2*1,97-0,7*1,97*2-2*1,97 -10,638

VV "3.NP" (2,075+2,92+0,135+2,075+1,45+0,265+1,59)*4 42,040

VV -2*0,9*1,97-0,7*1,97*2 -6,304

VV Součet 276,883

58 K 342244111
Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 

115 mm
m2 2 045,378 772,50 1 580 054,51

VV

"1.NP škola" 

(22,365+3,715*2+2,515*2+3,715+1,37+3,63+3,365*2+2,665*

2+4,2+3,25*2+4,113+5,815*2)*4,15

340,478

VV (-0,9*1,97*7-0,7*1,9*4-2*1,97*3) -29,551

VV

"1.NP jídelna" (12,6-

2,155+2,55*3+0,8+3,7+2,395+2,18+2,4+2,38+0,91+3,23+0,91

+1,77+6,815+2,8+0,1+1+2,425+3,925+3,3+5,15)*4,4

282,854

VV (-0,8*1,97*8-0,7*1,97*3) -16,745

VV
"1.NP tělocvična" (2*3+3,5+3,865+1,5+16,165-

2,95+4,135*4+3,025*2+1*2+5,77+1,7*4+1)*3,4
225,216

VV -0,6*2-0,7*1,97*8-1,8*2,1-0,8*1,97*5 -23,892

VV

"2.NP" 

(6,165+5,78+0,135+9,665+3,715+3,63+3,365*2+2,665+2,745

+0,135+0,89+4,005+0,89+0,135+0,7+0,8+0,7+2,475-

0,7+2,475*2+5,495+2,475+0,135+0,89)*4,05

264,080

VV
(2,315+4,405+2,745+0,135+0,89+3,295+0,89+5,08+3,365+1,

105+1,105+0,8*2+1,35*2)*4,05
120,002

VV (6,515+5,78+18,48+3,34*2+2,45*2+0,9+3,34)*4,05 188,710
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VV -0,9*1,97*18-2*1,97-0,7*1,97*16-1,8*1,97-2*1,97-1,4*1,97 -68,162

VV
"2.NP tělocvična" 

(15,23+4,135*3+3+2,85*2+1*2+1,5+2,19+1,55+5,77)*5,838
288,076

VV -0,8*1,97*2-0,7*1,97*5-1,4*1,97 -12,805

VV

"3.NP" (2,23+6,265-1,715-

0,45+2,23+5,13+1,55+2,45+1+13,635+12,6+6,775*3+3,11+12

,59+2,5*4+5,83+21,23+1,795*6+1+0,9*2)*4

526,320

VV -0,9*1,97*9-2*1,97*2-1,8*1,97-0,8*1,97*4-0,7*1,97*4 -39,203

VV Součet 2 045,378

59 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 67,470 568,02 38 324,31

VV 0,865*3*26 67,470

VV Součet 67,470

60 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 168,558 644,29 108 600,23

VV

"1.NP" 

1,6*(0,92+3,63+2,515+1,8+2,515+1,715+0,9*2+0,9*4+2*0,9+

2,18+2,399+0,9+1,385+1,485+2*0,9+0,95+1,1+3+1,5+0,9+0,9

+1,2+1)

65,590

VV

"2.NP" 

1,6*(0,9*4+1,365+0,9*2+2,475*2+3,155+0,9+0,9+0,9*2+3,135

+2,45+1,85+2,450+0,9*2+1,34)

50,392

VV

"3.NP" 

(1,55+2,45+1+1,55+0,9*3+1,45+1,3+2,5+0,9+1,85+1,85+2,5+

1,58+0,9+1,5+1,715*2+2,35+1,5)*1,6

52,576

VV Součet 168,558

D 4 Vodorovné konstrukce 15 042 079,91

61 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 873,108 3 708,89 3 238 261,53

VV
"1., 2. NP škola" (56,6-0,5)*(13,6-0,5)*0,25*2+(18,45-

0,5)*(13,6-0,5)*0,25*2*1,2+18,45*0,25*3
522,380

VV "propojovací krček" 10,6*7,3*0,25*2+10,6*0,25*3 46,640

VV "1., 2. NP jídelna" 13,1*38,5*0,25*2+13,1*0,25*3 262,000

VV "3.NP" 2,94*0,25+14,98*0,25 4,480

VV "3.NP-schodiště" 36,92*0,25+20,47*0,25+93,04*0,25 37,608

VV Součet 873,108

62 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 96,174 3 727,02 358 442,42

VV "tělocvična"18*5,79*0,25+18*5,84*2*0,25 78,615

VV
"tribuna tělocvična" 

(1,12*18,78+0,56*18,78*2+18,78*1,5)*0,25
17,559

VV Součet 96,174

63 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 

bez podpěrné kce
m2 3 833,205 480,61 1 842 276,66

VV
"1., 2. NP škola" (56,6-0,5)*(13,6-0,5)*2+(18,45-0,5)*(13,6-

0,5)*2*1,2+18,45*3*2
2 144,868

VV "propojovací krček" 10,6*7,3*2 154,760

VV "1., 2. NP jídelna" 13,1*38,5*2 1 008,700

VV "3.NP" 2,94+14,98 17,920

VV "tělocvična 1.NP" 18*5,79+18*5,84 209,340

VV "tělocvična 2.NP" 18*5,84 105,120

VV "tribuna tělocvična" (1,12*18,78+0,56*18,78*2) 42,067

VV "3.NP nad schodištěm" 36,92+20,47+93,04 150,430

VV Součet 3 833,205

64 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 

cm bez podpěrné kce
m2 3 833,205 108,82 417 129,37

VV 3833,205 3 833,205

65 K 411354229R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln 

150/250 tl 1,25 mm
m2 704,880 897,00 632 277,36

VV "tělocvična"18*39,16 704,880

66 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 4 538,085 126,95 576 109,89

VV 3833,205+704,88 4 538,085

67 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 

přes 15 do 25 cm
m2 4 538,085 63,48 288 077,64

VV 4538,085 4 538,085

68 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 144,908 19 950,00 2 890 914,60

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV (873,108+96,174)*0,13*1,15 144,908

VV Součet 144,908

69 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 213,503 3 708,89 791 859,14

VV

"škola" 

(13,6*0,5*0,5*2+42,5*0,5*0,5+6*2*0,5*0,5+13,6*0,5*0,5*2)*3*

1,3

106,178

VV "jídelna" 12,6*0,5*0,5*10*3 94,500

VV "tělocvična" (6,66*0,5*0,5*5+18*0,5*0,5) 12,825

VV Součet 213,503

70 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 

výšky do 100 cm
m2 854,010 625,70 534 354,06

VV
"škola" 

(13,6*0,5*2*2+42,5*0,5*2+6*2*0,5*2+13,6*0,5*2*2)*3*1,3
424,710

VV "jídelna" 12,6*0,5*2*10*3 378,000
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VV "tělocvična" (6,66*0,5*2*5+18*0,5*2) 51,300

VV Součet 854,010

71 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 

kce výšky do 100 cm
m2 854,010 226,70 193 604,07

VV 854,01 854,010

VV Součet 854,010

72 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 

do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 400,485 126,95 50 841,57

VV "škola" (13,6*0,5+42,5*0,5+6*2*0,5+13,6*0,5*2)*3*1,3 185,835

VV "jídelna" 12,6*0,5*10*3 189,000

VV "tělocvična" (6,66*0,5*5+18*0,5) 25,650

VV Součet 400,485

73 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 

podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm
m2 400,485 63,48 25 422,79

VV 400,485 400,485

VV Součet 400,485

74 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 

trámů betonářskou ocelí 10 505
t 31,919 19 950,00 636 784,05

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV 213,503*0,13*1,15 31,919

VV Součet 31,919

75 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 25,997 6 102,89 158 656,83

VV 4*1,5*0,2*4*3 14,400

VV 24*2*0,187*0,289/2*1,5*3 5,837

VV 1,5*3,2*0,2*2*3 5,760

VV Součet 25,997

76 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 3,887 19 950,00 77 545,65

P
Poznámka k položce: 

výpočet viz vysvětlení na dotaz 71.5

VV 25,997*0,13*1,15 3,887

VV Součet 3,887

77 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 

do 4 m
m2 28,800 807,07 23 243,62

VV 1,5*3,2*2*3 28,800

VV Součet 28,800

78 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 

přímočarých v do 4 m
m2 28,800 217,64 6 268,03

VV 1,5*3,2*2*3 28,800

VV Součet 28,800

79 K 431351128
Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za 

podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 28,800 290,18 8 357,18

VV 28,8 28,800

VV Součet 28,800

80 K 431351129
Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za 

podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 28,800 136,02 3 917,38

VV 28,8 28,800

VV Součet 28,800

81 K 433351131
Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 

m
m2 72,000 843,34 60 720,48

VV 4*1,5*4*3 72,000

VV Součet 72,000

82 K 433351132
Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v 

do 4 m
m2 72,000 226,70 16 322,40

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

83 K 433351138
Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých 

schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 72,000 290,18 20 892,96

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

84 K 433351139
Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých 

schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m
m2 72,000 136,02 9 793,44

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

85 K 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 40,392 335,52 13 552,32

VV 1,5*0,187*24*2*3 40,392

VV Součet 40,392

86 K 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 40,392 99,75 4 029,10

VV 40,392 40,392

VV Součet 40,392

87 K 441171123
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 

hmotnosti prvku přes 30 do 50 kg/m dl přes 18 do 24 m
t 42,212 10 725,00 452 723,70

VV 42,21236 42,212

88 M 14550442R
Ocelový sloupek 200/100/10 ocel S235 (1.NP), IPE360 

a HEA220 tělocvična
t 50,654 33 752,55 1 709 701,67

VV 42,212 42,212
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VV Součet 42,212

VV 42,212*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 50,654

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 616 085,98

90 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 1 148,880 8,77 10 075,68

VV
"1.13, 2.62-2.64, 12.01, 12.01.a, 12.02, 11.05, 11.06, 11.15, 

11.16" 1148,88
1 148,880

VV Součet 1 148,880

91 K 611311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 

rovných nanášená ručně
m2 1 148,880 298,27 342 676,44

VV
"1.13, 2.62-2.64, 12.01, 12.01.a, 12.02, 11.05, 11.06, 11.15, 

11.16" 1148,88
1 148,880

VV Součet 1 148,880

92 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 17 827,577 8,77 156 347,85

VV

"tělocvična" 

184,89*9,5+72,55*3,15+58,94*5,75+23,91*3,15+70,48*5,75+

104,7*3,15+85,34*5,75+45,4*3,15

3 767,989

VV

"škola, jídelna: 1.06, 1.08 - 1.09, 1.11, 1.15 - 1.24, 1.34 - 1.36, 

1,38-1.39, 1.44, 1.48 - 1.54" 

192,6*3,9+227,56*3,9+673,77*3,9+234,11*3,9*1,3

5 453,265

VV
"škola, jídelna:  2.30, 2.32-2.33, 2.35 - 2.45, 2.51 - 2.60" 

176,39*3,9+54,46*3,9+341,07*3,9+560,78*3,9*1,3
5 073,643

VV
"3.11 - 3.18, 3.33 - 3.40, 3.47, 3.49 - 3.51" 

142,53*3,5+166,31*3,5+323,31*3,5+357,91*3,5
3 465,210

VV "stěny za umyvadly ve třídách" 0,865*3*26 67,470

VV Součet 17 827,577

93 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 67,470 261,43 17 638,68

VV "stěny za umyvadly ve třídách" 0,865*3*26 67,470

VV Součet 67,470

94 K 612311141
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně, vč. špalet
m2 17 827,577 298,27 5 317 431,39

VV 17827,577 17 827,577

VV Součet 17 827,577

95 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 3 598,817 50,12 180 372,71

VV "škola" (32,05*2+56,6*2)*10,5 1 861,650

VV "jídlena" (39*2+13,6*2)*10,5 1 104,600

VV "tělocvična" ((19,14*2)+(40,32*2))*10,71 1 273,633

VV "tělocvična atika zevnitř" 124,916 124,916

VV "odpočet otvorů"-780,955 -780,955

VV "propojovací krček" 4,83*1,55*2 14,973

VV Součet 3 598,817

96 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3 598,817 202,61 729 156,31

VV 3598,817 3 598,817

97 K 622143003
Montáž omítkových plastových rohových profilů s 

tkaninou (rohový, začišťovací...)
m 928,512 68,25 63 370,94

VV

"škola" 

1,9+2,02*2+2,8+3*2+6,4*2*2+8,33+3*2+6,4*2+3*2*2+2,1+2,0

2*2+6,6*2+3*2*2+5,6*2+2,1*2*2+43,5+3,25*2+2,8+2*2+6,4*2

+2*2+8,28*2*2

237,130

VV

4,2*2+2,9*2*2+8,4+2,9*2+4,2*2+2,9*2*2+6,6*2+2*2*2+5,6*4+

2*2*4+3*2+2*2*2+5,6+2*2+6,4*2+2*2*2+7,2+2*2+6,4+6,4+2*2

+6,8*2+2,5*2*2+8,4+2*2

222,200

VV "jídelna" 21,5+3,25*2+5,3+2*2 37,300

VV "tělocvična" 20,25+3,5*2 27,250

VV "propojovací krček" 4,28*2+3,1*2*2+7,2*2+2*2*2 43,360

VV "rohy" 10,5*14 147,000

VV Součet 714,240

VV 714,24*1,3 "Přepočtené koeficientem množství 928,512

VV Součet 928,512

98 M 55343026 profil rohový, začišťovací pro vnější omítky tl 15mm m 974,938 12,96 12 635,20

VV 928,512*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 974,938

VV Součet 974,938

99 K 622211051

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek  do 

betonu a zdiva tl přes 200 do 240 mm

m2 3 598,817 624,61 2 247 857,09

VV 3598,817 3 598,817

100 M 63151536
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 220mm
m2 3 778,758 546,28 2 064 259,92

VV 3598,817*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 3 778,758

VV Součet 3 778,758

101 K 622222051R

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z 

minerální vlny tl do 40 mm, lepidlo, perlinka, 

probarvená omítka

m 892,078 243,75 217 444,01
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VV

"škola" 

(1,9+2,02+2,8+3+(6,4+3)*2+8,33+3+(6,4+3)*2+2,1+2,02+(6,6

+3)*2+5,6+2,1+2+43,5+3,25+2,8+2+(6,4+2)*2+8,28+2+6,4+2

+(6,8+2,5)*2+8,4+2+5,6+2)*2

430,600

VV
((4,2+2,9)*2+8,4+2,9+(4,2+2,9)*2+(6,6+2)*2+(5,6+2)*4+7,2+2

+(6,4+2)*2)*2
226,600

VV "jídelna" (21,5+3,25+5,3+2)*2 64,100

VV "tělocvična" 

VV (1,6+1,97+1,8+2,1+0,9+1,97+1,8+2,1+27+3,6)*2 89,680

VV Součet 810,980

VV 810,98*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 892,078

VV Součet 892,078

102 M 28376522
deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 

20mm
m2 235,508 138,73 32 672,02

103 M 28376522R probarvená omítka špalet m2 282,610 253,50 71 641,64

104 K 622251105

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny

m2 3 598,817 46,21 166 301,33

VV 3598,817 3 598,817

VV Součet 3 598,817

105 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 401,420 204,75 82 190,75

VV "škola" 32,05*2+56,6*2 177,300

VV "jídlena" 39*2+13,6*2 105,200

VV "tělocvična" 40,32*2+19,14*2 118,920

VV Součet 401,420

106 M 28342213

profil zakládací sada upevňovacího a nasouvacího 

profilu pro ETICS pro izolant tl 180-220mm 

(U12/1,0/220)

m 421,491 170,14 71 712,48

VV 401,42*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 421,491

VV Součet 421,491

107 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 210,000 92,62 19 450,20

VV 4,2*50 210,000

VV Součet 210,000

108 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 220,500 17,52 3 863,16

VV 210*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 220,500

VV Součet 220,500

109 K 622272081R

Montáž odvětrávané fasády stěn na pozinkovaný rošt, 

tepelná izolace tl. 220 mm, vč. všech detailů, dle 

specifikace

m2 1 257,579 3 412,50 4 291 488,34

VV "tělocvična" ((19,14*2)+(40,32*2))*10,575 1 257,579

VV -1,76*2,05-1,8*2,1*2-0,9*1,97-

VV Součet 1 257,579

464 K 622272081R1

Montáž odvětrávané fasády stěn a podhledu na 

dřevěný rošt tepelná izolace tl. 220 mm, vč. všech 

detailů, dle specifikace - falcovaný plech

m2 115,233 4 368,00 503 337,74

P

Poznámka k položce: 

vč. separačních podložek, OSB4 desek, difúzní fólie, ocelových kotev s 

termopodložkou, konzol a dřevěného roštu

VV "propojovací krček stěna" 6,8*(8,473-3,5)*2 67,633

VV -(6,8*2+6,8*2,6) -31,280

VV "propojovací krček podhled" 6,8*11,6 78,880

VV Součet 115,233

542 M 607262R1 deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 12mm m2 253,513 683,62 173 306,56

VV 115,233*2 230,466

VV 230,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 253,513

465 K 622272081R2
Montáž zavěšených cihelných pásků V pohled vč. 

všech detailů, dle specifikace
m2 178,500 2 264,16 404 152,56

VV 4,2*42,5 178,500

110 M 59155104R1

Cihelný obklad objektu tělocvičny, podrobný výpis 

jednotlivých prvků viz. výkres č. D.1.1.36 Pohled 

severní

m2 1 369,102 6 405,11 8 769 248,91

P
Poznámka k položce: 

Rozměrová tolerance jednotlivých prvků +-15%

VV 1244,638 1 244,638

VV 1244,638*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 369,102

466 M 59155104R4

Cihelné šablony 320/190/40 mm (RAL 1013),  

podrobný výpis jednotlivých prvků viz. výkres č. 

D.1.1.40 Pohled východní

m2 196,350 5 142,54 1 009 737,73

P
Poznámka k položce: 

Rozměrová tolerance jednotlivých prvků +-15%

VV 178,5 178,500

VV 178,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 196,350

111 K
622511112.WBR.

001

Tenkovrstvá akrylátová omítka  marmolit střednězrnný 

vnějších stěn (sokl)
m2 197,710 718,74 142 102,09

VV "škola" ((32,05-0,5)*2+(56,6-0,5)*2)*0,5 87,650

VV "jídlena" ((39-0,5)*2+(13,6-0,5)*2)*0,5 51,600

VV "tělocvična" ((40,32-0,5)*2+(19,14-0,5)*2)*0,5 58,460

VV Součet 197,710
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112 K 622531041
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 4,0 mm 

vnějších stěn
m2 3 583,844 367,50 1 317 062,67

VV 3583,844 3 583,844

VV Součet 3 583,844

113 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 4 239,883 25,17 106 717,86

VV "škola" (32,05*2+56,6*2)*10,5 1 861,650

VV "jídlena" (39*2+13,6*2)*10,5 1 104,600

VV "tělocvična" ((19,14*2)+(40,32*2))*10,71 1 273,633

VV Součet 4 239,883

411 K 631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 450,132 2 901,82 1 306 202,04

VV
"1.NP hlazená s vlákny 60 mm, tělocvična 70 mm" 

2532,2*0,06+685,3*0,01
158,785

VV "2.NP hlazená s vlákny 60 mm" 2070,93*0,06 124,256

VV "škola" 56,6*13,6*0,15+18,45*13,6*0,05 128,010

VV "jídelna" 39*13,6*0,05 26,520

VV "PC učebny" (47,69+48,73+48,79+48,03)*0,065 12,561

VV Součet 450,132

463 K 631311134
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 350,792 4 089,75 1 434 651,58

VV "podkladní beton-škola" 56,6*13,6*0,15+18,45*13,6*0,15 153,102

VV "podkladní beton-jídelna" 39*13,6*0,15 79,560

VV "podkladní beton-tělocvična" 40,32*19,14*0,15 115,759

VV "podkladní beton-revizní šachty" 2,0*1,8*0,15*2 1,080

VV "podkladní beton-výtah" 2,86*3,01*0,15 1,291

VV Součet 350,792

116 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 

přehlazení povrchu
m3 450,132 272,05 122 458,41

VV 450,132 450,132

VV Součet 450,132

117 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 350,792 272,05 95 432,96

VV 350,792 350,792

VV Součet 350,792

118 K 631319223
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 

makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3
m3 450,132 421,67 189 807,16

VV 450,132 450,132

119 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 51,589 716,39 36 957,84

VV

 

0,71*4*0,25+(0,81*2+1,36*2)*0,25*2+(0,75*2+1*2)*0,4+0,4*4*

0,4+(0,41*2+1,01*2)*0,35+(1,71*2+0,17*2)*0,35+(0,32*2+1,5

7*2)*0,25+(3,5*2+2,5*2)*0,25

11,175

VV (3,52*2+2,075*2)*0,25 2,798

VV (4,74*2+3,21*2)*0,25*3 11,925

VV (0,25*4*0,25*2) 0,500

VV (0,25*2+0,355*2)*0,25*2 0,605

VV 0,85*4*0,4 1,360

VV (3,52*2+2,075*2)*0,25 2,798

VV (3,21*2+4,73*2)*0,25 3,970

VV (1,1*2+1,35*2)*0,4 1,960

VV (0,63*2+0,25*2)*0,25 0,440

VV (1,1*2+1,35*2)*0,4 1,960

VV (3,21*2+4,99*2)*0,25 4,100

VV (3,21*2+4,74*2)*0,25 3,975

VV (1,25*2+0,315*2)*0,25*2 1,565

VV 3,14*0,115*0,115*2 0,083

VV (0,75*2+1*2)*0,25 0,875

VV 0,4*4*0,25 0,400

VV 0,2*4*0,25 0,200

VV 0,9*4*0,25 0,900

VV Součet 51,589

120 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 51,589 163,23 8 420,87

399 K 632450134
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
m2 4,000 5,44 21,76

VV "šachta" 2*2 4,000

121 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 6 721,292 15,42 103 642,32

VV "škola 1.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14 771,725

VV "škola 2.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 2.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 2.NP" 685,3 685,300

VV "škola 3.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 3.NP" 39*13,6 530,400

VV Součet 6 110,265

VV 6110,265*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 6 721,292

VV Součet 6 721,292

122 K 6324812R1 Separační vrstva z geotextilie 300 g/m2 m2 4 299,023 27,20 116 933,43
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VV "škola 1.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14 771,725

VV "střecha tělocvična" 17,8*38,98*2 1 387,688

VV "škola sokl" ((32,05-0,5)*2+(56,6-0,5)*2)*0,5 87,650

VV "jídelna sokl" ((39-0,5)*2+(13,6-0,5)*2)*0,5 51,600

VV "tělocvična sokl" ((40,32-0,5)*2+(19,14-0,5)*2)*0,5 58,460

VV Součet 3 908,203

VV 3908,203*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 299,023

VV Součet 4 299,023

428 K 6324812R2 Separační vrstva z geotextilie 500 g/m2 m2 4 299,023 45,34 194 917,70

VV "škola 1.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14 771,725

VV "střecha tělocvična" 17,8*38,98*2 1 387,688

VV "škola sokl" ((32,05-0,5)*2+(56,6-0,5)*2)*0,5 87,650

VV "jídelna sokl" ((39-0,5)*2+(13,6-0,5)*2)*0,5 51,600

VV "tělocvična sokl" ((40,32-0,5)*2+(19,14-0,5)*2)*0,5 58,460

VV Součet 3 908,203

VV 3908,203*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 299,023

VV Součet 4 299,023

123 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 

PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm
m 4 232,970 7,25 30 689,03

VV "obvod všech místností" 4232,97 4 232,970

VV Součet 4 232,970

475 K 6341131R1 Výplň dilatačních spár XPS tl. 30 mm m2 18,000 136,02 2 448,36

124 K 634911131
Řezání dilatačních spár š 20 mm hl do 10 mm v čerstvé 

betonové mazanině
m 240,000 58,94 14 145,60

VV 240 240,000

VV Součet 240,000

568 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na MC
kus 146,000 410,45 59 925,70

569 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 2,000 1 138,80 2 277,60

570 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-

100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 15,000 1 108,57 16 628,55

571 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 22,000 1 204,12 26 490,64

572 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 80-

150mm
kus 37,000 2 198,04 81 327,48

573 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-

150mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 40,000 1 187,55 47 502,00

574 M 55331493
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 4,000 1 674,07 6 696,28

575 M 55331497
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-

250mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 1,000 1 849,57 1 849,57

576 M 55331498
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-

250mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 6,000 1 867,12 11 202,72

577 M 55331553
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 260-

300mm rozměru 900/1970, 2100mm
kus 19,000 2 079,67 39 513,73

567 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 

2,5 do 4,5 m2 na MC
kus 37,000 590,13 21 834,81

VV 37 37,000

410 M 553314R2 zárubeň dvoukřídlá ocelová kus 37,000 3 239,34 119 855,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 805 287,11

130 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2 4 239,883 37,05 157 087,67

VV "škola" (32,05*2+56,6*2)*10,5 1 861,650

VV "jídlena" (39*2+13,6*2)*10,5 1 104,600

VV "tělocvična" ((19,14*2)+(40,32*2))*10,71 1 273,633

VV Součet 4 239,883

131 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 763 178,940 0,84 641 070,31

VV "6 měsíců" 4239,883*180 763 178,940

VV Součet 763 178,940

132 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m
m2 4 239,883 27,30 115 748,81

VV 4239,883 4 239,883

VV Součet 4 239,883

133 K 944111121
Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na 

lešeňových konstrukcích jednotyčového
m 4 239,883 5,85 24 803,32

134 K 944111221
Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu 

jednotyčovému za první a ZKD den použití
m 763 178,940 0,10 76 317,89

VV 4239,883*180 763 178,940

VV Součet 763 178,940
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135 K 944111821
Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního 

na lešeňových konstrukcích jednotyčového
m 4 239,883 3,90 16 535,54

VV 4239,883 4 239,883

VV Součet 4 239,883

136 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 239,883 5,85 24 803,32

137 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 763 178,940 0,20 152 635,79

VV 4239,883*180 763 178,940

VV Součet 763 178,940

138 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 239,883 3,90 16 535,54

VV 4239,883 4 239,883

VV Součet 4 239,883

139 K 949111112
Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 

do 1,9 m
sada 40,000 399,75 15 990,00

140 K 949111121
Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve 

schodišti v do 1,5 m
sada 20,000 412,42 8 248,40

141 K 949111212
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 

1,9 m za první a ZKD den použití
sada 7 200,000 13,36 96 192,00

VV 180*40 7 200,000

VV Součet 7 200,000

142 K 949111221
Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému ve 

schodišti v do 1,5 m za první a ZKD den použití
sada 600,000 20,28 12 168,00

VV 20*30 600,000

VV Součet 600,000

143 K 949111812
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 

1,2 do 1,9 m
sada 40,000 261,30 10 452,00

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

144 K 949111821
Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve 

schodišti v do 1,5 m
sada 20,000 275,92 5 518,40

145 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 6 110,265 37,34 228 157,30

VV "škola 1.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14 771,725

VV "škola 2.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 2.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 2.NP" 685,3 685,300

VV "škola 3.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 3.NP" 39*13,6 530,400

VV Součet 6 110,265

146 K 953312115
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 

polystyrénových desek tl. přes 30 do 50 mm
m2 16,800 73,12 1 228,42

VV 10,5*8*0,2 16,800

VV Součet 16,800

147 K 953611126.SCW

Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 

podestou a ramenem 2 x 6 x D6 Tronsole typ T-V6-

H160

kus 20,000 7 578,12 151 562,40

148 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 56,000 117,00 6 552,00

VV 28+28 56,000

VV Součet 56,000

149 M 44932114 OS08 - Přístroj hasicí ruční práškový 34A kus 28,000 780,00 21 840,00

150 M 44932112 OS09 - Přístroj hasicí ruční práškový 183B kus 28,000 780,00 21 840,00

D 998 Přesun hmot 7 536 467,48

151 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t 18 093,891 416,52 7 536 467,48

D PSV Práce a dodávky PSV 59 984 079,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 130 981,93

154 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 85,724 27,20 2 331,69

VV "škola" (56,6*2+13,6*2+18,45*2+13,6*2)*0,2 40,900

VV "jídelna" (39*2+13,6*2)*0,2 21,040

VV "tělocvična" (40,32*2+19,14*2)*0,2 23,784

VV Součet 85,724

155 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

vodorovné AIP nebo tkaninou s vytažením
m2 2 915,366 112,45 327 832,91

VV "škola 1.NP" 56,6*13,6*1,2 923,712

VV 18,45*13,6*1,2 301,104

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6*1,2 636,480

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14*1,2 926,070

VV "pás pod zdivo, zakládací" 100*1,2 120,000

VV "šachty" 2*2*2 8,000

VV Součet 2 915,366

156 M VDG.102147R
Povlaková hydroizolace z měkčeného PVC, vysoký 

radonový index, tl. 2,0 mm
m2 3 397,859 155,07 526 906,00
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VV 2915,366*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 3 397,859

VV Součet 3 397,859

157 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 283,434 243,48 69 010,51

VV "škola" (56,6*2+13,6*2+18,45*2+13,6*2)*0,2 40,900

VV "jídelna" (39*2+13,6*2)*0,2 21,040

VV "tělocvična" (40,32*2+19,14*2)*0,2 23,784

VV "sokl" 197,71 197,710

VV Součet 283,434

158 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 693,844 59,22 41 089,44

VV 693,844 693,844

VV Součet 693,844

159 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 847,184 33,37 28 270,53

VV 693,844*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 847,184

VV Součet 847,184

160 K 711767378R
Prostup PVC izolací základovými konstrukcemi s PVC 

manžetou D+M
kus 26,000 4 080,68 106 097,68

161 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m
t 19,210 1 532,70 29 443,17

D 712 Povlakové krytiny 1 656 354,98

163 K 712311101

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým, vodorovné i svislé 

plochy

m2 917,220 131,49 120 605,26

VV "tělocvična" 40,32*19,14+(40,32*2*1,1)+19,14*2*1,1 902,537

VV "propojovací krček" 3,04*4,83 14,683

VV Součet 917,220

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,294 71 910,68 21 141,74

VV 917,22*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství 0,294

VV Součet 0,294

414 K 712361705
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou 

se svařovanými spoji
m2 708,527 149,62 106 009,81

VV 693,844 693,844

VV "propojovací krček" 3,04*4,83 14,683

VV Součet 708,527

165 M .17732000R
modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou, 

natavitelný, tl. 3 mm
m2 825,788 155,07 128 054,95

VV 708,527*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 825,788

VV Součet 825,788

166 K 712363359
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 

poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm
m 118,920 842,43 100 181,78

VV "tělocvična" 40,32*2+19,14*2 118,920

VV Součet 118,920

167 K 712363604

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 

m

m2 708,527 403,53 285 911,90

VV 708,527 708,527

VV Součet 708,527

415 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 708,527 13,60 9 635,97

VV 708,527 708,527

416 M 69311314 textilie netkaná HPPE 100g/m2 m2 818,349 22,67 18 551,97

VV 708,527*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 818,349

168 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 

vegetační střechy sklon do 5°
m2 708,527 29,92 21 199,13

VV 708,527 708,527

VV Součet 708,527

169 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 

tl 1,5mm
m2 818,349 199,50 163 260,63

VV 708,527*1,155 "Přepočtené koeficientem množství 818,349

VV Součet 818,349

170 K 712771311
Provedení hydroakumulační vrstvy z hydrofilních 

minerálních panelů vegetační střechy sklon do 5°
m2 693,844 22,67 15 729,44

VV "tělocvična" 17,8*38,98 693,844

VV Součet 693,844

171 M 63153611
deska substrátová zpevněná vegetačních střech z 

hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 100mm
m2 728,536 353,66 257 654,04

VV 693,844*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 728,536

VV Součet 728,536

172 K 712771401
Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm 

vegetační střechy sklon do 5°
m2 693,844 108,82 75 504,10

VV "tělocvična" 17,8*38,98 693,844

VV Součet 693,844

173 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 69,385 2 176,36 151 006,74

174 K 712771601
Provedení ochranných pásů z praného říčního 

kameniva šířky do 500 mm
m3 5,678 1 360,23 7 723,39
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VV "tělocvična" (17,8+38,98)*2*0,5*0,1 5,678

VV Součet 5,678

175 M 58337402 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 t 9,382 1 269,55 11 910,92

VV 5,678*1,6524 "Přepočtené koeficientem množství 9,382

VV Součet 9,382

461 K 712771611 Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí m 113,560 22,67 2 574,41

VV "tělocvična" (17,8+38,98)*2 113,560

VV Součet 113,560

462 M 69334023 lišta kačírková výška 120mm Al m 115,831 272,05 31 511,82

VV 113,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 115,831

459 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 8,000 906,82 7 254,56

460 M 56231128
pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P 

hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125
kus 8,000 2 267,05 18 136,40

176 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 60,593 1 696,50 102 796,02

D 713 Izolace tepelné 3 981 865,15

177 K 713-001
Zasypání rozvodů v podlahovém EPS polystyrenovou 

drtí
m3 21,250 4 694,12 99 750,05

VV 0,25*0,1*850 21,250

178 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 6 110,265 38,09 232 739,99

VV "škola 1.NP" 56,6*13,6 769,760

VV 18,45*13,6 250,920

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14 771,725

VV "škola 2.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 2.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 2.NP" 685,3 685,300

VV "škola 3.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 3.NP" 39*13,6 530,400

VV Součet 6 110,265

417 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 771,725 38,09 29 395,01

VV "tělocvična střecha" 40,32*19,14 771,725

418 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 

spádová vrstva
m2 786,408 202,22 159 027,43

VV "tělocvična střecha" 40,32*19,14 771,725

VV "propojovací krček" 3,04*4,83 14,683

VV Součet 786,408

419 M IPD.EPS150K Spádový klín EPS 150 m3 313,682 1 515,29 475 319,20

VV "tělocvična střecha" 40,32*19,14*(0,32+0,48)/2 308,690

VV "propojovací krček" 3,04*4,83*(0,32+0,36)/2 4,992

VV Součet 313,682

179 M 28375912
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 80mm (1.NP podlahy)
m2 2 807,166 71,64 201 105,37

VV "škola 1.NP" 56,6*13,6 769,760

VV 18,45*13,6 250,920

VV "jídelna 1.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 1.NP" 40,32*19,14 771,725

VV "skladba pod čistícími rohožemi" 11*1,5*1 16,500

VV Součet 2 339,305

VV 2339,305*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 2 807,166

VV Součet 2 807,166

182 M 28375914
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 100mm (1.NP podlahy)
m2 2 767,566 29,02 80 314,77

VV 2322,805*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 2 787,366

VV "skladba pod čistícími rohožemi" -11*1,5*1*1,2 -19,800

VV Součet 2 767,566

183 M 28375909
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením 

λ=0,035 tl 50mm (2.NP+3.NP podlahy)
m2 4 544,952 71,64 325 600,36

VV "škola 2.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 2.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 2.NP" 685,3 685,300

VV "škola 3.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 3.NP" 39*13,6 530,400

VV Součet 3 787,460

VV 3787,46*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 4 544,952

VV Součet 4 544,952

184 M
ISV.8591057210

303

EPS- 30mm, λD = 0,044 (W·m-1·K-

1),1000x500x30mm, elastifikovaný polystyren pro 

kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, 

anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2. (2.NP + 

3.NP podlahy)

m2 4 544,952 29,02 131 894,51

VV "škola 2.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 2.NP" 39*13,6 530,400

VV "tělocvična 2.NP" 685,3 685,300

VV "škola 3.NP" 56,6*13,6+18,45*13,6 1 020,680

VV "jídelna 3.NP" 39*13,6 530,400
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VV Součet 3 787,460

VV 3787,46*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 4 544,952

VV Součet 4 544,952

185 K 713131143

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 

rohoží, pásů, dílců, desek

m2 197,710 97,50 19 276,73

VV "škola" ((32,05-0,5)*2+(56,6-0,5)*2)*0,5 87,650

VV "jídlena" ((39-0,5)*2+(13,6-0,5)*2)*0,5 51,600

VV "tělocvična" ((40,32-0,5)*2+(19,14-0,5)*2)*0,5 58,460

VV Součet 197,710

186 M 28376452
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPA tl 220mm - sokly
m2 237,252 557,11 132 175,46

VV "škola" ((32,05-0,5)*2+(56,6-0,5)*2)*0,5 87,650

VV "jídlena" ((39-0,5)*2+(13,6-0,5)*2)*0,5 51,600

VV "tělocvična" ((40,32-0,5)*2+(19,14-0,5)*2)*0,5 58,460

VV Součet 197,710

VV 197,71*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 237,252

VV Součet 237,252

187 K 713141391
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 

prostupy střechou lepené za studena zplna
m2 83,244 128,77 10 719,33

VV "tělocvična" (40,32*2+19,14*2)*0,7 83,244

VV Součet 83,244

188 M 28375867
deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením 

λ=0,039 tl 40mm
m2 87,406 63,48 5 548,53

VV 83,244*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 87,406

VV Součet 87,406

189 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 

prostupy střechou
m2 124,916 128,77 16 085,43

VV "tělocvična" (17,8+38,98)*2*1,1 124,916

VV Součet 124,916

190 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm (atika tělocvičny)
m2 131,162 866,92 113 706,96

VV 124,916*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 131,162

VV Součet 131,162

191 K 713151111
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně 

mezi krokve rohoží, pásů, desek
m2 5 590,068 117,00 654 037,96

VV "škola" (43*9*2+18,45*9*2) 1 106,100

VV 0,5*14,04*5,7*2 80,028

VV "jídelna" 25,4*9*2 457,200

VV 0,5*14,04*5,7*2 80,028

VV 14*5*2 140,000

VV Součet 1 863,356

VV 1863,356*3 "Přepočtené koeficientem množství 5 590,068

VV Součet 5 590,068

192 M 63141188
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,035-0,038 tl 100mm
m2 1 956,524 135,52 265 148,13

VV 1863,356*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 956,524

VV Součet 1 956,524

193 M 63141188.1
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,035-0,038 tl 100mm
m2 1 956,524 135,52 265 148,13

194 M 63141190
deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 

stěn  λ=0,035-0,038 tl 120mm
m2 1 956,524 151,12 295 669,91

VV 1863,356*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 956,524

VV Součet 1 956,524

420 K 7131512R1 Montáž difúzní fólie na bednění a izolaci m2 2 395,636 49,87 119 470,37

VV "propojovací krček" 7,9*13,9*2 219,620

VV "budovy školy"2176,016 2 176,016

VV Součet 2 395,636

421 M 283553R1 difuzní folie m2 2 515,418 99,75 250 912,95

VV 2395,636*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 515,418

199 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 63,504 1 556,10 98 818,57

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 2 888 049,95

439 K 7141131R1 Montáž akustických obkladů lepených m2 81,990 274,91 22 539,87

VV "MP.05" 81,99 81,990

440 M 590361R1 akustický obklad 600x600x40, specifikace dle PD m2 86,090 2 585,86 222 616,69

VV 81,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,090

201 K 714121002
Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických 

panelů třídy 1A zavěšených na viditelný rošt
m2 84,000 274,91 23 092,44

VV "tělocvična" 2*42 84,000

VV Součet 84,000

202 M 59036185 panel akustický, tl 40mm m2 88,200 2 585,86 228 072,85

VV 84*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 88,200

VV Součet 88,200

203 K 714121002R
Nárazuvzdorný odpružený obklad v tělocvičně v. 3,6 m, 

dodávka a montáž
m2 190,420 2 771,43 527 735,70

VV "stěny" (4,055*4,3+15,79*4,3+15,68*4,3+4,055*4,3) 170,194
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VV -1,8*2,1*4 -15,120

VV "sloupy" (0,48*2+0,41)*4,3*6 35,346

VV Součet 190,420

437 K 714121013
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 

pohltivostí zavěšených na skrytý rošt
kus 280,000 532,64 149 139,20

VV "MP.04" 280 280,000

VV Součet 280,000

438 M RMAT0003 panel akustický1200x300x40 kus 336,000 2 547,20 855 859,20

VV 280*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 336,000

204 K 714123002
Montáž akustických stěnových obkladů z 

demontovatelných panelů na skrytý rošt
m2 267,900 274,91 73 648,39

VV "tělocvična" 18*1,8+15,8*1,8 60,840

VV

"učebna HV a VV" 

((5,325+0,2*3+5,325+0,2*3+5,325+0,2*3+5,325)*2+12,6*2)*1,

8

128,520

VV
"učebna HV a VV šikminy" 

3,4*(5,325+0,2*3+5,325+0,2*3+5,325+0,2*3+5,325)
78,540

VV Součet 267,900

205 M 59036180R
panel akustický akustický stěnový s vyztuženým 

povrchem tl 40mm
m2 281,295 2 341,02 658 517,22

VV 267,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 281,295

VV Součet 281,295

433 K 714183002 Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů a stěn m2 271,380 42,95 11 655,77

VV "MP.02" 271,38 271,380

434 M ECP.G35444090 Ecophon Extra Bass, 600x1200x50mm m2 284,949 385,73 109 913,38

VV 271,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 284,949

206 K 998714103
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 24 m
t 3,188 1 649,70 5 259,24

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 459,08

207 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 

typ
kus 4,000 906,82 3 627,28

208 M HLE.HL621BH1

Střešní vtok DN110 s továrně připojeným živičným 

izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 

230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm

kus 4,000 7 707,95 30 831,80

D 762 Konstrukce tesařské 2 816 737,06

209 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 3 634,000 235,77 856 788,18

VV

8,7*163+7,3*30+6*14+4,7*13+3,4*18+2,1*16+0,8*18+6,7*4+8

,2+7*3+5,7*3+4,4*13+4*4+2,7*6+1,4*4+6,5+5,3+1,7*2+4,9*9+

2,4*2+6,9+6,1*166+3,85*14+1,85*8+11*10

3 321,800

VV 7,5*4+271,7+10,5 312,200

VV Součet 3 634,000

210 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 103,692 9 068,18 940 297,72

VV 86,41 86,410

VV 86,41*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 103,692

211 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm
m2 106,624 90,68 9 668,66

VV 6,8*7,84*2 106,624

VV Součet 106,624

212 M 60511112
řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm 

dl 4-5m
m3 5,270 8 161,36 43 010,37

213 K 762342511 Montáž kontralatí a střešních latí m 11 180,136 18,14 202 807,67

VV "škola" (43*9*2+18,45*9*2)*6 6 636,600

VV 0,5*14,04*5,7*2*6 480,168

VV "jídelna" 25,4*9*2*6 2 743,200

VV 0,5*14,04*5,7*2*6 480,168

VV 14*5*2*6 840,000

VV Součet 11 180,136

214 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 26,832 8 161,36 218 985,61

VV 11180,136*0,06*0,04 26,832

VV Součet 26,832

215 K 762361322
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek cementotřískových tl 22 mm
m2 176,155 1 269,55 223 637,58

VV (13,6+32,05+56,6+2*0,5+39+13,6+27+43+6,8+0,5+18,5)*0,7 176,155

VV Součet 176,155

216 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 127,824 2 515,50 321 541,27

D 763 Konstrukce suché výstavby 6 100 760,80

455 K 7631314R1

SDK podhled deska 1xDF 15 dvouvrstvá spodní kce 

profil CD+UD REI 90, s tepelnou minerální  izolací tl. 

160 mm s obj. hmotností 40 kg/m2

m2 642,620 1 257,75 808 255,31
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VV "SP.02" 642,62 642,620

456 K 7631315R1

SDK podhled desky 2xDF 12,5 jednovrstvá spodní kce 

profil CD+UD EI 45, s minerální izolací tl. 40 mm s 

obj.hmotností 40 kg/m2

m2 595,920 1 248,00 743 708,16

VV "SP.03" 595,92 595,920

444 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 2 214,850 53,62 118 760,26

VV 976,31+642,62+595,92 2 214,850

445 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 2 488,384 47,77 118 870,10

VV 2214,85*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 2 488,384

454 K 7631617R1
SDK podkroví deska 1xDF 15  REI 45 dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech
m2 976,310 1 043,25 1 018 535,41

VV "SP.01" 976,31 976,310

218 K 763411111
Z03 - Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s 

HPL - laminátem tl 19,6 mm
m2 20,064 2 423,69 48 628,92

VV "m.č. 3.12 - 3.15" (1,6*3+2,85+1,47)*2,2 20,064

VV Součet 20,064

219 K 763411121
Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 

19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm
kus 4,000 2 388,75 9 555,00

429 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
m2 2 191,690 243,75 534 224,44

VV "MP.01, 1.NP, 2.NP" 1855,52 1 855,520

VV "MP.01, 3.NP" 336,17 336,170

VV Součet 2 191,690

430 M 631263R1 minerální podhled 600x600x15, specifikace dle PD m2 2 301,275 390,17 897 888,47

VV 2191,69*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 301,275

431 K 763431031
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

na zavěšený skrytý rošt
m2 1 075,270 331,50 356 452,01

VV "MP.02" 1075,27 1 075,270

VV Součet 1 075,270

432 M 631263R2 minerální podhled 600x600x20, specifikace dle PD m2 1 129,034 438,92 495 555,60

VV 1075,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 129,034

435 K 763431062
Montáž minerálního podhledu připevněného na stropní 

konstrukci šroubováním z panelů přes 0,36 m2
m2 477,640 380,25 181 622,61

VV "MP.03" 477,64 477,640

VV Součet 477,640

436 M 631263R3 minerální podhled 1200x600x40, specifikace dle PD m2 501,522 1 452,75 728 586,09

VV 477,64 477,640

VV 477,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 501,522

224 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 26,175 1 532,70 40 118,42

D 764 Konstrukce klempířské 1 057 392,08

225 K 764101133
Montáž krytiny střechy rovné drážkováním z tabulí 

sklonu přes 30 do 60°
m2 106,896 680,11 72 701,04

VV "propojovací krček" 6,8*7,86*2 106,896

VV Součet 106,896

226 M 55351050
plech svitkový Al tl 0,7mm hrubý pro falcování 

standardní barva
m2 244,342 589,43 144 022,51

VV "propojovací krček stěna" 6,8*(8,473-3,5)*2 67,633

VV -(6,8*2+6,8*2,6) -31,280

VV "propojovací krček podhled" 6,8*11,6 78,880

VV "propojovací krček střecha" 6,8*7,86*2 106,896

VV Součet 222,129

VV 222,129*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 244,342

423 K 764221407R
K08, K09 - Větrací plech provětrávané fasády rš 160 

mm
m 26,800 408,07 10 936,28

VV "K08"13,4 13,400

VV "K09"13,4 13,400

VV Součet 26,800

494 K 764221472 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 1000 mm m 40,428 1 269,55 51 325,37

VV 9,93/Cos(40)+5,26/Cos(40)*4 40,428

422 K 764222434R
K07 - Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 

330 mm
m 13,400 498,75 6 683,25

227 K 764222437R K04 - Oplechování okapním plechem rš. 285 m m 285,000 498,75 142 143,75

VV "K04" 285 285,000

VV Součet 285,000

228 K 764224411

K02, K06 - Oplechování horních ploch a nadezdívek 

(atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš přes 

800 mm

m2 100,760 1 541,59 155 330,61

VV "krček atika K06" 8,6*0,6 5,160

VV "tělocvična K02" 119,5*0,8 95,600

VV Součet 100,760
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229 K 764226405
K01 - Oplechování parapetů rovných mechanicky 

kotvené z Al plechu rš 400 mm
m 182,600 770,80 140 748,08

VV "K01" 182,6 182,600

VV Součet 182,600

230 K 764521404
K03 - Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 

mm
m 285,000 680,11 193 831,35

VV "K03" 285 285,000

VV Součet 285,000

232 K 764528422
K05 - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

Al plechu průměru 100 mm
m 227,600 589,43 134 154,27

VV "K05" 227,6 227,600

VV Součet 227,600

233 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 1,948 2 831,40 5 515,57

D 765 Krytina skládaná 3 767 424,23

491 K 765111221
Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na 

sucho vkládaným lepícím pásem
m 116,664 408,07 47 607,08

VV 9,93/Cos(40)*9 116,664

492 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 627,752 207,66 130 358,98

VV 116,664+86,492 203,156

VV 203,156*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 627,752

493 K 765111251
Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím 

pásem
m 86,850 544,09 47 254,22

VV 18,45+43,0+25,40 86,850

234 K 765114011
Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí 

sklonu do 30° na sucho
m2 2 176,016 997,16 2 169 836,11

VV "škola" (43*9*2+18,45*9*2)*1,2 1 327,320

VV 0,5*14,04*5,7*2 80,028

VV "jídelna" 25,4*9*2*1,2 548,640

VV 0,5*14,04*5,7*2 80,028

VV 14*5*2 140,000

VV Součet 2 176,016

235 K 765115021
Montáž keramické speciální tašky (větrací, 

protisněhové, prostupové) bobrovky na sucho
kus 3 002,000 90,68 272 221,36

VV 914+1602+486 3 002,000

VV Součet 3 002,000

236 M 59660026 taška bobrovka režná větrací kus 914,000 152,35 139 247,90

VV "2176*0,42=913,92 (42 ks/100 m2)"914 914,000

VV Součet 914,000

489 M 59660024 taška bobrovka režná okapová kus 1 602,000 32,65 52 305,30

490 M 59660021 taška bobrovka režná hřebenová kus 486,000 34,46 16 747,56

237 K 765115121 Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu kus 20,000 45,34 906,80

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

238 M 59660001
ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči 

drážkovému š 210mm režná
kus 21,000 1 202,44 25 251,24

239 K 765115201 Montáž nástavce pro anténu pro keramickou krytinu kus 3,000 453,41 1 360,23

240 M 59660212R nástavec pro anténu kus 3,000 5 112,64 15 337,92

241 K 765115202
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 

keramickou krytinu
kus 5,000 453,41 2 267,05

242 M 59660212 nástavec pro odvětrání kanalizace kus 5,000 7 795,92 38 979,60

248 K 765115352
Montáž střešní stoupací plošiny d přes 400 do 800 mm 

pro keramickou krytinu
kus 100,000 453,41 45 341,00

249 M 59660008
stoupací komplet univerzální-dlouhý,držák profilovaný 

rošt 800/250mm vč. spojovacího materiálu v barvě
sada 100,000 1 414,64 141 464,00

250 K 765115403 Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu m 283,540 272,05 77 137,06

VV 57,04*2+31,25*2+39,44*2+14,04*2 283,540

VV Součet 283,540

251 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 

3000mm, 2x spojka mříže)
sada 95,000 2 448,41 232 598,95

254 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 177,323 1 755,00 311 201,87

D 766 Konstrukce truhlářské 5 029 896,18

255 K 766-001
D30 - Skládací stěna v m.č. 3.09 (učebna výtvarné 

výchovy)
m2 21,250 8 163,58 173 476,08

VV 8,5*2,5 21,250

VV Součet 21,250

256 K 766-002
Obklad sloupů v tělocvičně měkčeným obkladem, vč. 

podkonstrukce
m2 30,240 2 413,12 72 972,75

259 M
CDC.0008777.U

RS

deska cementotřísková CETRIS BASIC 125x335 cm 

tl.1,8 cm
m2 33,264 1 257,75 41 837,80

VV 30,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,264

VV Součet 33,264
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487 K 766417R01
Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou 

provětrávanou fasádu s lepenými přesahy
m2 1 196,276 107,25 128 300,60

VV "tělocvična" ((19,14*2)+(40,32*2))*10,71 1 273,633

VV -1,6*1,97-1,8*2,1-0,9*1,97-3,4*4,65-27,0*3,6-20,25*3,5 -192,590

VV "krček" 115,233 115,233

VV Součet 1 196,276

488 M 283290R01
fólie kontaktní difuzně propustná, hydroizolační vrstva 

skládaných větraných fasád s otevřenými spárami
m2 1 329,063 252,85 336 053,58

VV 1196,276*1,111 'Přepočtené koeficientem množství 1 329,063

260 K 766436343 Montáž obložení sloupů z CETRIS desek m2 30,240 507,00 15 331,68

VV "tělocvična obklad sloupů" (0,5+0,4+0,5)*3,6*6 30,240

VV Součet 30,240

406 K 7666600D01

Dveře D01, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 6 038,24 24 152,96

VV 4 4,000

496 K 7666600D03

Dveře D03, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 5 972,76 11 945,52

VV 2 2,000

497 K 7666600D04

Dveře D04, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 13,000 6 013,06 78 169,78

VV 13 13,000

498 K 7666600D05

Dveře D05, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 6 147,36 24 589,44

VV 4 4,000

499 K 7666600D06

Dveře D06, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 22,000 5 984,67 131 662,74

VV 22 22,000

500 K 7666600D07

Dveře D07, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 9 582,86 19 165,72

VV 2 2,000

501 K 7666600D08

Dveře D08, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 12,000 6 583,84 79 006,08

VV 12 12,000

502 K 7666600D09

Dveře D09, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 11,000 6 806,05 74 866,55

VV 11 11,000

503 K 7666600D10

Dveře D10, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 6 513,44 26 053,76

VV 4 4,000

504 K 7666600D11

Dveře D11, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 11 848,38 35 545,14

VV 3 3,000

505 K 7666600D12

Dveře D12, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 8 402,98 25 208,94

VV 3 3,000

506 K 7666600D13

Dveře D13, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 6 234,65 6 234,65

VV 1 1,000

507 K 7666600D14

Dveře D14, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 6 234,65 12 469,30

VV 2 2,000

508 K 7666600D15

Dveře D15, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 6 707,75 20 123,25

VV 3 3,000

509 K 7666600D16

Dveře D16, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 7,000 13 701,52 95 910,64

VV 7 7,000

510 K 7666600D17

Dveře D17, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 6,000 21 060,97 126 365,82

VV 6 6,000
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511 K 7666600D18

Dveře D18, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 6,000 6 234,65 37 407,90

VV 6 6,000

512 K 7666600D19

Dveře D19, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 15 766,86 63 067,44

VV 4 4,000

513 K 7666600D20

Dveře D20, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 13,000 6 723,34 87 403,42

VV 13 13,000

514 K 7666600D21

Dveře D21, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 20 135,91 80 543,64

VV 4 4,000

515 K 7666600D22

Dveře D22, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 4 474,64 13 423,92

VV 3 3,000

516 K 7666600D23

Dveře D23, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 22 032,49 22 032,49

VV 1 1,000

517 K 7666600D24

Dveře D24, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 16 245,58 16 245,58

VV 1 1,000

518 K 7666600D25

Dveře D25, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 14,000 14 522,19 203 310,66

VV 14 14,000

519 K 7666600D26

Dveře D26, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 22 032,49 66 097,47

VV 3 3,000

520 K 7666600D27

Dveře D27, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 18 019,67 36 039,34

VV 2 2,000

521 K 7666600D28

Dveře D28, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 15 189,58 15 189,58

VV 1 1,000

522 K 7666600D29

Dveře D29, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 11 742,78 23 485,56

VV 2 2,000

523 K 7666600D31

Dveře D31, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 34 787,35 69 574,70

VV 2 2,000

524 K 7666600D32

Dveře D32, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 34 956,31 34 956,31

VV 1 1,000

525 K 7666600D33

Dveře D33, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 38 031,39 38 031,39

VV 1 1,000

526 K 7666600D34

Dveře D34, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 35 547,67 35 547,67

VV 1 1,000

527 K 7666600D35

Dveře D35, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 59 203,88 59 203,88

VV 1 1,000

528 K 7666600D36

Dveře D36, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 33 089,29 33 089,29

VV 1 1,000

529 K 7666600D37

Dveře D37, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 35 074,58 35 074,58

VV 1 1,000
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530 K 7666600D38

Dveře D38, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 94 415,32 94 415,32

VV 1 1,000

531 K 7666600D39

Dveře D39, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 35 496,98 35 496,98

VV 1 1,000

532 K 7666600D40

Dveře D40, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 52 335,62 104 671,24

VV 2 2,000

533 K 7666600D41

Dveře D41, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 41 121,12 123 363,36

VV 3 3,000

534 K 7666600D42

Dveře D42, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 3,000 52 715,78 158 147,34

VV 3 3,000

578 K 7666600D43

Dveře D43, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 44 276,19 44 276,19

VV 1 1,000

579 K 7666600D44

Dveře D44, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 53 138,18 53 138,18

VV 1 1,000

580 K 7666600D45

Dveře D45, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 43 468,56 173 874,24

VV 4 4,000

581 K 7666600D46

Dveře D46, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 53 138,18 53 138,18

VV 1 1,000

582 K 7666600D47

Dveře D47, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 4,000 52 673,54 210 694,16

VV 4 4,000

583 K 7666600D48

Dveře D48, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 2,000 48 731,68 97 463,36

VV 2 2,000

584 K 7666600D49

Dveře D49, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 38 286,52 38 286,52

VV 1 1,000

585 K 7666600D50

Dveře D50, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 35 074,58 35 074,58

VV 1 1,000

586 K 7666600D51

Dveře D51, vč. vybavení HS, specifikace dle PD. 

Dodávka a montáž, zárubně jsou vykázány v jiném 

oddílu.

kus 1,000 52 673,54 52 673,54

VV 1 1,000

265 K 766671009 S.02 - Střešní okna 940x1400 mm, dodávka a montáž kus 81,000 11 345,45 918 981,45

VV "škola" 67+4 71,000

VV "jídelna" 10 10,000

VV Součet 81,000

270 M 61140080R
T01 - Parapet lamino postforming vnitřní – š 300mm, 

imitace buk
m 182,600 1 413,75 258 150,75

VV "T01" 182,6 182,600

VV Součet 182,600

271 K 766694115
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

š do 30 cm dl přes 3,6 m
kus 24,000 780,00 18 720,00

VV "2.NP" 24 24,000

VV Součet 24,000

272 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 12 do 24 m
t 17,187 1 755,00 30 163,19

D 767 Konstrukce zámečnické 17 986 604,09

273 K 767-0O101 Dveře O101, dodávka a montáž, specifikace dle PD m2 1,000 41 182,65 41 182,65

VV 1 1,000

536 K 767-0O102
Dveře vč. stěny O102, dodávka a montáž, specifikace 

dle PD
m2 1,000 134 385,49 134 385,49

VV 1 1,000
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535 K 767-0O103
Dveře vč. stěny O103, dodávka a montáž, specifikace 

dle PD
m2 1,000 134 385,49 134 385,49

VV 1 1,000

537 K 767-0O104 Dveře O104, dodávka a montáž, specifikace dle PD kus 1,000 68 691,48 68 691,48

VV 1 1,000

538 K 767-0O105 Dveře O105, dodávka a montáž, specifikace dle PD kus 1,000 116 775,51 116 775,51

VV 1 1,000

539 K 767-0O106 Dveře O106, dodávka a montáž, specifikace dle PD kus 1,000 144 252,10 144 252,10

VV 1 1,000

540 K 767-0O107 Dveře O107, dodávka a montáž, specifikace dle PD kus 1,000 82 429,77 82 429,77

VV 1 1,000

541 K 767-0O108 Dveře O108, dodávka a montáž, specifikace dle PD kus 1,000 144 252,10 144 252,10

VV 1 1,000

274 K 767-002 Hliníková prosklená fasáda - dle specifikace PD m2 486,870 10 081,43 4 908 345,82

VV "O01" 6,8*2 13,600

VV "O02" 6,8*2,65 18,020

VV "O03" 0,9*1,1 0,990

VV "O04" 4,2*2,9*4 48,720

VV "O05" 2,8*2 5,600

VV "O06" 2,8*3 8,400

VV "O07" 5,3*2 10,600

VV "O08" 5,6*2*5 56,000

VV "O09" 5,6*2,1*2 23,520

VV "O10" 6,4*2,0*6 76,800

VV "O11" 6,4*3,25*4 83,200

VV "O12" 6,6*2*2 26,400

VV "O13" 6,6*3,25*2 42,900

VV "O14" 7,2*2 14,400

VV "O15" 8,28*2 16,560

VV "O16" 8,4*2 16,800

VV "O17" 8,4*2,9 24,360

VV Součet 486,870

275 K 767-003 Prosklené hliníkové stěny - dle specifikace PD m2 385,005 12 954,00 4 987 354,77

VV "PS01" 8,33*3 24,990

VV "PS02" 21,5*3 64,500

VV "PS03" 42,48*3 127,440

VV "PS04" 20,25*3,5 70,875

VV "PS05" 27*3,6 97,200

VV Součet 385,005

276 K 767163221
Montáž kovového zábradlí do betonu, konstrukce na 

schodišti
m 99,500 1 504,16 149 663,92

VV 19,5+80 99,500

VV Součet 99,500

277 M 55342283
Z04, Z05 - Zábradlí jackel, výplň tahokov, rovná i 

šikmá část, pozink + prášková barva
m 99,500 9 305,55 925 902,23

278 K 767165111 Montáž madla na schodištích m 179,500 160,50 28 809,75

VV "T02" 179,5 179,500

VV Součet 179,500

279 M 767-004
T02 - Madlo na schodištích, profilované hranaté madlo 

45x40 mm, vč. uchycení, napojení, konzol
m 197,450 2 275,73 449 342,89

VV 179,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 197,450

VV Součet 197,450

280 M 767-005
Z01 - Kotevní prvek výtahových dveří, L 200/100/10, š. 

1250 mm, dodávka a montáž
kus 1,000 4 537,71 4 537,71

281 M 767-006
Z02 - Kotevní prvek výtahových dveří, L 120/80/8, š. 

1250 mm, dodávka a montáž
kus 2,000 3 806,63 7 613,26

282 M 767-007
Z06, Z07, Z08 - Podlahové rošty s vpustí do gastro 

provozu, dodávka a montáž
kus 3,000 2 502,50 7 507,50

283 M 767-008 Z09 - Zábradlí do strojovny, dodávka a montáž m 7,200 8 352,74 60 139,73

VV 7,2 7,200

VV Součet 7,200

284 M 767-009
Z12 - Žebřík pro přístup na plochou střechu tělocvičny, 

d. 7,0 m, dodávka a montáž
kus 1,000 37 982,26 37 982,26

285 K 767330111
Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním 

zabudovaného v šikmé střeše
kus 64,000 7 254,29 464 274,56

VV 20+25+9+3+2+5 64,000

VV Součet 64,000

286 M 55381004
světlovod tubusový základní sada bez světlovodného 

tubusu D 550mm
sada 64,000 29 252,51 1 872 160,64

287 M 55381327
světlovod pro hladkou krytinu s křišťálovou kopulí, 

stropním difuzérem, tubus dl 625mm D 600mm
kus 64,000 34 872,16 2 231 818,24

288 M 553814R1 prodlužovací díl ke světlovodu délky 3,5 m kus 23,000 10 234,67 235 397,41

441 M 553814R2 prodlužovací díl ke světlovodu délky 2,6 m kus 3,000 10 234,67 30 704,01
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442 M 553814R3 prodlužovací díl ke světlovodu délky 2,1 m kus 6,000 10 234,67 61 408,02

443 M 553814R4 prodlužovací díl ke světlovodu délky 2,0 m kus 32,000 10 234,67 327 509,44

291 K 767646401
OS03 - Montáž revizních dvířek jednokřídlových s 

rámem v do 1000 mm
kus 12,000 736,11 8 833,32

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

292 M 55343550
dvířka revizní nerezová bez otvorů pro elektroměřidla 

405x405mm
kus 12,000 2 429,81 29 157,72

293 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 166,260 1 755,00 291 786,30

D 771 Podlahy z dlaždic 3 431 672,59

294 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu pod dlažbu m2 2 360,383 31,74 74 918,56

VV "schodiště" (1,5*3,2+3,23*1,5*2+0,187*1,5*24)*2*2 84,888

VV "1.NP" 1054,4 1 054,400

VV "2.NP" 564,01 564,010

VV "3.NP" 534,83 534,830

VV "sokly"1528,188*0,08 122,255

VV Součet 2 360,383

295 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 2 238,128 272,05 608 882,72

VV 2238,128 2 238,128

VV Součet 2 238,128

296 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 

lepidlo š přes 250 do 300 mm
m 216,000 365,45 78 937,20

VV "schodiště" (1,5*24*2*3) 216,000

VV Součet 216,000

297 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 

keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm
m 216,000 279,30 60 328,80

298 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 65 do 90 mm
m 1 528,188 217,64 332 594,84

VV

"1.01 krček, 1.01 recepce, 1.02 - 1.04, 1.12, 1.32 - 1.33, 1.40, 

1.46, 1.47, 2.01 - 2.05, 2.23 - 2.24, 2.46 - 2.50, 3.01 - 3.05, 

3.10" 

VV
"3.21, 3.22, 3.28 - 3.31, 3.45, 3.48, 11.01, 11.05 - 11.07, 

11.11, 11.18, 12.04 - 12.06, 12.13, 12.15" 1528,188
1 528,188

VV Součet 1 528,188

299 K 771574153

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2

m2 2 238,128 562,23 1 258 342,71

VV "schodiště" (1,5*3,2+3,23*1,5*2+0,187*1,5*24)*2*2 84,888

VV
"1.NP - 1.42a, 42b, 1.06, 1.08, 1.09, 1.11, 1.15 - 1.24, 1.34 - 

1.36, 1.38, 1.39, 1.44, 1.48 - 1.54, 11.02 - 11.04, 11.08, 11.10" 

VV

"11.12 - 11.14, 11.21 - 11.22,  1.37, 1.41, 1.43 - 1.45, 1.01 

krček, 1.01 recepce, 1.02 - 1.04, 1.12, 1.32 - 1.33, 1.40, 1.46 - 

1.47, 11.01"

VV "11.05, 11.06 - 11.07, 11.11, 11.18"1054,4 1 054,400

VV

"2.NP - 2.30, 2.32 - 2.33, 2.35 - 2.45, 2.51 - 2.60, 12.07 - 

12.12, 12.14, 12.16, 12.02, 2.01 - 2.05, 2.23, 2.24, 2.46 - 2.50, 

12.04 - 12.06" 

VV "12.13, 12.15" 564,01 564,010

VV
"3.NP - 3.11 - 3.18, 3.33 - 3.40, 3.47, 3.49 - 3.51, 3.01 - 3.05, 

3.10, 3.21 - 3.22, 3.28 - 3.31, 3.45, 3.48, 3.41" 534,83
534,830

VV Součet 2 238,128

300 M 59761008R
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2, vč. soklů
m2 2 917,218 299,25 872 977,49

VV "schodiště" (216*0,289+216*0,187)+3,2*1,5*2*3 131,616

VV "1.NP" 1054,4 1 054,400

VV "2.NP" 564,01 564,010

VV "3.NP" 534,83 534,830

VV "sokly" 1528,188*0,08 122,255

VV "stupnice, podstupnice" 216*0,3*2 129,600

VV Součet 2 536,711

VV 2536,711*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 917,218

VV Součet 2 917,218

301 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 174,600 326,45 56 998,17

VV "1.NP, skladby P. 1.2 a P. 1.6" 149,62 149,620

VV "2.NP, skladby P.2.2." 24,98 24,980

VV Součet 174,600

302 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 102,954 851,76 87 692,10

D 775 Podlahy skládané 216 451,38

303 K 775413411
Montáž podlahové lišty obvodové připevněné 

mechanicky
m 1 383,091 68,01 94 064,02

VV

"1.14, 1.25 - 1.31, 2.06 - 2.22, 2.25 - 2.29, 2.65 - 2.67, 3.08 - 

3.09, 3.20, 3.24 - 3.27, 3.41 - 3.44, 11.15 - 11.17, 11.19, 

11.23" 1383,091

1 383,091

Strana 27 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 383,091

304 M 614181R1 lišta systémová obvodová m 1 493,738 81,61 121 903,96

VV 1383,091*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 1 493,738

VV Součet 1 493,738

305 K 998775103
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 

v přes 12 do 24 m
t 0,313 1 544,40 483,40

D 776 Podlahy povlakové 1 923 371,15

306 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah
m2 1 995,614 30,41 60 686,62

VV 1721,45+204,86+69,304 1 995,614

VV Součet 1 995,614

307 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 1 995,614 141,90 283 177,63

VV 1995,614 1 995,614

426 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 204,860 131,77 26 994,40

VV "m.č. 2.65"1,68 1,680

VV "m.č. 2.66"1,76 1,760

VV "m.č. 3.20"8,18 8,180

VV "m.č. 3.24"47,69 47,690

VV "m.č. 3.25"48,73 48,730

VV "m.č. 3.26"48,79 48,790

VV "m.č. 3.27"48,03 48,030

VV Součet 204,860

427 M 697510.r0o
koberec tl 4,5-6 mm, podklad bitumen, třída zátěže 25-

33, útlum 20-28 dB
m2 238,866 410,50 98 054,49

VV 217,151*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 238,866

310 K 776221111 Lepení podlahové krytiny z PVC standardním lepidlem m2 69,304 222,99 15 454,10

VV "m.č. 11.16, tribuna" 42,09 42,090

VV "svislá část tribuny" 18,78*0,45*3 25,353

VV "sokl tribuny" (18,78+2,24+2,24)*0,08 1,861

VV Součet 69,304

311 M 28411143R PVC podlahovina tribuna m2 74,187 537,21 39 854,00

VV "m.č. 11.16, tribuna" 42,09 42,090

VV "svislá část tribuny" 18,78*0,45*3 25,353

VV Součet 67,443

VV 67,443*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,187

424 K 776251211
Lepení čtverců z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem
m2 1 721,450 184,82 318 158,39

VV "1.NP -  1.14, 1.25-1.31" 414,46 414,460

VV
"2.NP - 2.06 - 2.22, 2.25 - 2.29, 2.61, 2.67, 3.08 - 3.09,  3.42 - 

3.44, 11.23" 863,72
863,720

VV "3.NP - 3.08, 3.09, 3.42 - 3.44" 443,27 443,270

VV Součet 1 721,450

425 M RMAT0001 marmoleum vč.vytažení na soklíky m2 2 153,538 435,84 938 598,00

VV 1721,45 1 721,450

VV "sokly" 972,23*0,06 58,334

VV Součet 1 779,784

VV 1779,784*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 957,762

VV Součet 1 957,762

VV 1957,762*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 153,538

314 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 132,090 81,09 91 801,18

VV "1.NP - 3.NP" 972,230 972,230

VV "sokl tribuny" 18,78+2,24+2,24 23,260

VV "koberec 2.65, 2.66, 3.20, 3.24 - 3.27" 136,6 136,600

VV Součet 1 132,090

486 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 136,600 50,68 6 922,89

VV 136,6 136,600

315 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 28,276 1 544,40 43 669,45

D 777 Podlahy lité 1 065 905,80

316 K 777-001

Trvale elastická polyuretanová sportovní podlaha v 

tělocvičně, konstrukce podlahy tl. 8 mm, 2x 

samonivelační PUR vrstva, 2x uzavírací lak, obvodové 

lišty

m2 484,960 1 165,26 565 104,49

VV "m.č. 11.15"425,77 425,770

VV "m.č. 11.17"7,83 7,830

VV "m.č. 11.19"51,36 51,360

VV Součet 484,960

317 K 777121105
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl 

přes 1,0 m2 tl do 3 mm
m2 921,470 176,83 162 943,54

VV "pod epoxidovou stěrku"436,51 436,510

VV "pod PUR podlahu" 484,96 484,960

VV Součet 921,470

318 K 777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy m2 436,510 77,08 33 646,19

VV "m.č. 1.13"40,16 40,160

VV "m.č. 2,62"21,07 21,070

VV "m.č. 2.63"15,73 15,730
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VV "m.č. 2.64"19,3 19,300

VV "m.č. 3.06"23,87 23,870

VV "m.č. 3.07"15,27 15,270

VV "m.č. 3.19"31,66 31,660

VV "m.č. 3.32"29,95 29,950

VV "m.č. 3.46"45,53 45,530

VV "m.č. 3.47"62,56 62,560

VV "m.č. 11.20"28,33 28,330

VV "m.č. 12.01"69,04 69,040

VV "m.č. 12.01a"34,04 34,040

VV Součet 436,510

319 K 777511125
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

průmyslové lité podlahy
m2 436,510 208,57 91 042,89

VV 436,51 436,510

VV Součet 436,510

320 K 777611141
Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr antistatické 

podlahy
m2 436,510 145,09 63 333,24

VV 436,51 436,510

VV Součet 436,510

321 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 436,510 104,28 45 519,26

VV 436,51 436,510

VV Součet 436,510

322 K 777911111 Napojení lité podlahy na fabion, zhotovení fabionu m 353,200 262,98 92 884,54

VV Epoxidová stěrka

VV "m.č. 1.13"25,36 25,360

VV "m.č. 2,62"20,12 20,120

VV "m.č. 2.63"16,10 16,100

VV "m.č. 2.64"18,24 18,240

VV "m.č. 3.06"21,26 21,260

VV "m.č. 3.07"18,69 18,690

VV "m.č. 3.19"32,74 32,740

VV "m.č. 3.32"25,83 25,830

VV "m.č. 3.46"32,2 32,200

VV "m.č. 3.47"36,38 36,380

VV "m.č. 11.20"23,91 23,910

VV "m.č. 12.01"35,47 35,470

VV "m.č. 12.01a"23,34 23,340

VV Mezisoučet 329,640

VV PUR

VV "m.č. 11.17"11,78 11,780

VV "m.č. 11.19"11,78 11,780

VV Mezisoučet 23,560

VV Součet 353,200

323 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 

12 do 24 m
t 7,402 1 544,40 11 431,65

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 681 802,86

324 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 994,649 31,74 63 310,16

VV "1.NP, 2.NP, 3.NP -obklady v. 2,1 m" 643,012*2,1 1 350,325

VV "odpočet dveří" -89*0,8*1,97 -140,264

VV "ostění" 87,372*0,2 17,474

VV "1.NP - obklady po strop" 124,4*4 497,600

VV "odpočet dveří" -3*0,8*1,97 -4,728

VV "ostění" 0,8*0,2*3+1,97*0,2*3 1,662

VV "kolem umyvadel ve třídách" 26*2*2,1 109,200

VV "jídelna" 77,8*2,1 163,380

VV Součet 1 994,649

325 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 1 994,649 326,45 651 153,17

VV 1994,649 1 994,649

VV Součet 1 994,649

326 K 781474152

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem

m2 1 994,649 589,43 1 175 705,96

VV "1.NP, 2.NP, 3.NP -obklady v. 2,1 m" 643,012*2,1 1 350,325

VV "odpočet dveří" -89*0,8*1,97 -140,264

VV "ostění" 87,372*0,2 17,474

VV "1.NP - obklady po strop" 124,4*4 497,600

VV "odpočet dveří" -3*0,8*1,97 -4,728

VV "ostění" 0,8*0,2*3+1,97*0,2*3 1,662

VV "kolem umyvadel ve třídách" 26*2*2,1 109,200

VV "jídelna" 77,8*2,1 163,380

VV Součet 1 994,649

327 M 59761634
obklad velkoformátový keramický hladký přes 0,5 do 

2ks/m2
m2 2 293,846 299,25 686 433,42

VV 1994,649*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 2 293,846

VV Součet 2 293,846

328 K 781491111 Ukončovací a rohové profily rohové kladené do malty m 300,000 68,01 20 403,00

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

Strana 29 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

329 M 59054134 profil ukončovací hliníkový m 315,000 81,61 25 707,15

VV 300*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 315,000

VV Součet 315,000

330 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 69,374 851,76 59 090,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 200 621,18

331 K 783223011
Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr 

tesařských prvků
m2 4 915,981 40,81 200 621,18

VV

"krokve" 

((18,45+43+15+25,4)*2*9+(15*2*9))*0,12*2+((18,45+43+15+2

5,4)*2*9+15*2*9)*0,22*2

1 430,244

VV

"kleštiny" 

(18,45+43+15+25,4)*(7,3+5,7)*2*0,08+(18,45+43+15+25,4)*(

7,3+5,7)*2*0,22

794,430

VV "pozednice" 250*0,2*2+250*0,2*2 200,000

VV "ostatní řezivo" 500*0,15*2+500*0,1*2 250,000

VV 220*0,024 5,280

VV 11180,136*0,06*2+11180,136*0,04*2 2 236,027

VV Součet 4 915,981

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 831 935,06

332 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 17 987,785 9,07 163 149,21

VV "stropy beton" 1157,7 1 157,700

VV "stěny pod omítku" 

VV

"tělocvična" 

184,89*9,5+72,55*3,15+58,94*5,75+23,91*3,15+70,48*5,75+

104,7*3,15+85,34*5,75+45,4*3,15

3 767,989

VV

"škola, jídelna: 1.06, 1.08 - 1.09, 1.11, 1.15 - 1.24, 1.34 - 1.36, 

1,38-1.39, 1.44, 1.48 - 1.54" 

192,6*3,9+227,56*3,9+673,77*3,9+234,11*3,9

5 179,356

VV
"škola, jídelna:  2.30, 2.32-2.33, 2.35 - 2.45, 2.51 - 2.60" 

176,39*3,9+54,46*3,9+341,07*3,9+560,78*3,9
4 417,530

VV
"3.11 - 3.18, 3.33 - 3.40, 3.47, 3.49 - 3.51" 

142,53*3,5+166,31*3,5+323,31*3,5+357,91*3,5
3 465,210

VV Součet 17 987,785

333 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m
m2 17 987,785 37,18 668 785,85

VV 17987,785 17 987,785

VV Součet 17 987,785

D 786 Dokončovací práce 1 980 769,86

334 K 786623023
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 4 do 

6 m2
kus 39,000 1 334,53 52 046,67

VV 2+2+35 39,000

335 M 553425R1
žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem 

příslušenství plochy do 6,0m2
m2 214,620 2 333,07 500 723,48

VV 5,88*2+5,88*2+5,46*35 214,620

336 K 786623025
Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 6 do 

8 m2
kus 41,000 1 382,77 56 693,57

VV 20+10+9+2 41,000

337 M 553425R2
žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem 

příslušenství plochy do 8,0m2
m2 276,415 1 891,39 522 808,57

VV 6,372*20+6,45*10+7,875*9+6,8*2 276,415

338 K 786623027 Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem pl přes 8 m2 kus 21,000 1 471,20 30 895,20

VV 4+1+8+6+2 21,000

339 M 553425R3
žaluzie C-80 fasádní ovládaná základním motorem 

příslušenství plochy do 12,0m2
m2 215,900 1 592,19 343 753,82

VV 9,9*4+8,4*1+9,6*8+12,18*6+9,01*2 215,900

340 K 786623041 Montáž žaluziové schránky dl přes 1300 do 2400 mm kus 30,000 569,19 17 075,70

VV 20+10 30,000

341 M 283767R1
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 60 mm včetně 

kotvení pro žaluzii šířky do 3,0 m
kus 79,000 3 440,83 271 825,57

VV 20+10+2+2+1+9+35 79,000

342 K 786623043 Montáž žaluziové schránky dl přes 2400 do 4000 mm kus 65,000 609,39 39 610,35

VV 4+2+2+1+8+9+35+2+2 65,000

343 K 786623045 Montáž žaluziové schránky dl přes 4000 mm kus 6,000 678,53 4 071,18

VV 6 6,000

344 M 283767R2
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 60 mm včetně 

kotvení pro žaluzii šířky do 3,5 m
kus 16,000 7 480,07 119 681,12

VV 4+8+2+2 16,000

345 M 283767R3
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii šířky přes 4,0 m
kus 6,000 3 369,60 20 217,60

VV 6 6,000

346 K 998786103
Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 

objektech v přes 12 do 24 m
t 1,016 1 345,50 1 367,03
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D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 201 024,24

347 K 789325311
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

polyuretanový základní tl do 80 µm
m2 542,000 368,55 199 754,10

VV 21680*0,025 542,000

VV Součet 542,000

348 K 789325321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 542,000 409,50 221 949,00

VV 542 542,000

VV Součet 542,000

351 K 789326437
Protipožární jednosložkový vodou ředitelný nátěr 

ocelových konstrukcí třídy II tl přes 500 do 650 μm
m2 825,727 943,80 779 321,14

VV "IPE360"180*1,353 243,540

VV "HEA220"340,225*1,26 428,684

VV "RO88,9X8"445,148*0,2796 124,463

VV "IPE160"25,425*0,623 15,840

VV "U200"20*0,66 13,200

VV Součet 825,727

D M Práce a dodávky M 758 645,97

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 490 676,17

352 K 33-001 OS04 - Osobní výtah nosnost 630 kg kus 1,000 490 676,17 490 676,17

D 46-M Elektromontáže 267 969,80

353 K 46-001
Dodávka a osazení ochranných plastových trubek pro 

elektrorozvody do monolitu
m 450,000 261,53 117 688,50

354 K 46-002 Dálkové ovládádače k žaluziím kus 15,000 3 513,07 52 696,05

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

355 K 46-003 Čidla větru a slunce kus 5,000 19 517,05 97 585,25

D OST Ostatní 2 121 075,81

356 K OST-001
OS01, OS02 - Vnitřní čistící zóny v zádveří, hliníkový 

rám, přírodní leštěný povrch
kus 1,000 128 132,06 128 132,06

357 K OST-002a Tronsole B-V2-L1500, D+M, specifikace dle PD kus 3,000 3 712,94 11 138,82

467 K OST-002b Tronsole Z-V+V-T, D+M, specifikace dle PD kus 24,000 4 949,23 118 781,52

468 K OST-002c Tronsole L-250, D+M, specifikace dle PD m 36,000 627,29 22 582,44

469 K OST-002d Tronsole L-420, D+M, specifikace dle PD m 48,000 688,18 33 032,64

470 K OST-002e Tronsole T-V8-H250-L1450, D+M, specifikace dle PD kus 9,000 7 812,59 70 313,31

471 K OST-002f Smykový trn SLD 50, D+M, specifikace dle PD kus 19,000 3 563,72 67 710,68

VV "1.NP" 10 10,000

VV "2.NP" 9 9,000

VV Součet 19,000

472 K OST-002g Smykový trn SLD 60, D+M, specifikace dle PD kus 2,000 4 080,37 8 160,74

VV "1.NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

473 K OST-002h Smykový trn SLD 70, D+M, specifikace dle PD kus 2,000 4 911,67 9 823,34

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 2,000

474 K OST-002i Smykový trn SLD 80, D+M, specifikace dle PD kus 4,000 5 835,34 23 341,36

VV "1.NP" 2 2,000

VV "2.NP" 2 2,000

VV Součet 4,000

476 K OST-002j
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

0,25 m2 stěna
kus 98,000 290,18 28 437,64

VV 98 98,000

564 K OST-002j1
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

0,25 m2 strop
kus 84,000 290,18 24 375,12

VV 84 84,000

477 K OST-002k
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

0,5 m2 stěna
kus 8,000 408,07 3 264,56

VV 8 8,000

565 K OST-002k1
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

0,5 m2 strop
kus 3,000 408,07 1 224,21

VV 3 3,000

478 K OST-002l
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

1 m2 stěna
kus 2,000 471,55 943,10

VV 2 2,000

566 K OST-002l1
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

1 m2 strop
kus 6,000 471,55 2 829,30

VV 6 6,000

479 K OST-002m
Prostupy a otvory v železobetonových konstrukcích do 

3 m2 strop
m3 3,000 779,86 2 339,58

VV 3 3,000
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480 K OST-002n Niky v železobetonových konstrukcích kus 21,000 498,75 10 473,75

VV 21 21,000

481 K OST-002o Drážky v železobetonových konstrukcích m 16,000 353,66 5 658,56

VV 16 16,000

482 K OST-002p
Distanční lišty mezi spodní a horní výztuž desek výšky 

140 mm
m 4 215,000 18,59 78 356,85

VV 4215 4 215,000

483 K OST-002q
Distanční lišty mezi spodní a horní výztuž desek výšky 

160 mm
m 6 270,000 20,77 130 227,90

VV 6270 6 270,000

484 K OST-002r
Distanční lišty mezi spodní a horní výztuž desek výšky 

190 mm
m 170,000 23,49 3 993,30

VV 170 170,000

485 K OST-002s
Distanční lišty mezi spodní a horní výztuž desek výšky 

110 mm
m 370,000 16,78 6 208,60

VV 370 370,000

361 K OST-006
Z10, Z11 - Záchytný systém na střechách, hl. budova, 

tělocvična, specifikace dle PD
kpl 1,000 68 376,75 68 376,75

365 K OST-011 Protipožární ucpávky pr. 75 potrubí strop EI60 kus 29,000 1 109,95 32 188,55

547 K OST-011a Protipožární ucpávky pr. 110 potrubí strop EI60 kus 31,000 1 191,56 36 938,36

548 K OST-011b Protipožární ucpávky pr. 20 potrubí strop EI60 kus 30,000 326,45 9 793,50

549 K OST-011c Protipožární ucpávky pr. 25 potrubí strop EI60 kus 46,000 357,29 16 435,34

555 K OST-011c1 Protipožární ucpávky pr. 25 potrubí stěna EI60 kus 54,000 357,29 19 293,66

550 K OST-011d Protipožární ucpávky pr. 32 potrubí strop EI60 kus 32,000 357,29 11 433,28

556 K OST-011d1 Protipožární ucpávky pr. 32 potrubí stěna EI60 kus 48,000 357,29 17 149,92

551 K OST-011e Protipožární ucpávky pr. 40 potrubí strop EI60 kus 8,000 387,21 3 097,68

557 K OST-011e1 Protipožární ucpávky pr. 40 potrubí stěna EI60 kus 28,000 659,26 18 459,28

552 K OST-011f Protipožární ucpávky pr. 54 potrubí strop EI60 kus 8,000 414,42 3 315,36

553 K OST-011g Protipožární ucpávky pr. 63 potrubí strop EI60 kus 8,000 1 060,98 8 487,84

554 K OST-011h Protipožární ucpávky pr. 90 potrubí stěna EI60 kus 6,000 2 285,18 13 711,08

558 K OST-011i Protipožární ucpávky Ø10-20 kabel stěna EI60 kus 152,000 342,78 52 102,56

559 K OST-011j Protipožární ucpávky Ø20-30 kabel stěna EI60 kus 65,000 379,05 24 638,25

560 K OST-011k Protipožární ucpávky Ø30-40 kabel stěna EI60 kus 28,000 424,39 11 882,92

561 K OST-011l Protipožární ucpávky Ø10-20 kabel strop EI60 kus 120,000 342,78 41 133,60

562 K OST-011m Protipožární ucpávky Ø20-30 kabel strop EI60 kus 38,000 379,05 14 403,90

563 K OST-011n Protipožární ucpávky Ø30-40 kabel strop EI60 kus 8,000 424,39 3 395,12

366 K OST-012
Výstražné, bezpečnostní a informační tabulky a štítky 

samolepící 10x10
kus 123,000 92,62 11 392,26

543 K OST-012a
Výstražné, bezpečnostní a informační tabulky a štítky 

samolepící 20x20
kus 115,000 160,87 18 500,05

544 K OST-012b
Výstražné, bezpečnostní a informační tabulky a štítky 

samolepící A6
kus 189,000 126,75 23 955,75

545 K OST-012c
Výstražné, bezpečnostní a informační tabulky a štítky 

fotoluminiscenční 200x100
kus 56,000 229,12 12 830,72

546 K OST-012d
Výstražné, bezpečnostní a informační tabulky a štítky 

fotoluminiscenční 300x150
kus 68,000 282,75 19 227,00

367 K OST-013 OS06 - Střešní výlez zateplený kus 1,000 129 976,97 129 976,97

369 K OST-015 Stožáry pro vlajky, dodávka a montáž kus 3,000 36 562,50 109 687,50

370 K OST-016 Založení jeřábu, 4x pilota D900, podsyp, panely kus 1,000 190 125,00 190 125,00

374 K OST-020 OS05 - Nástěnné poštovní schránky kus 1,000 5 618,92 5 618,92

375 K OST-021 OS07 - Hydrantová skříň typu D kus 3,000 5 362,50 16 087,50

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

376 K OST-022 OS10 - Požární roleta š. 1500 mm, EI 30 DP1, C kus 1,000 112 368,37 112 368,37

377 K OST-023 OS11 - Požární roleta š. 3000 mm, EI 45 DP1, C kus 2,000 136 859,72 273 719,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023
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obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 549 690,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 549 690,53 21,00% 1 375 435,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 925 125,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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D.1.4.a - Zařízení pro vytápění

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 549 690,53

D1 - Dodávka: 5 863 884,45

D2 - Tepelné izolace: 510 761,70

D3 - Protipožární ucpávky 10 242,44

D4 - Montáže zařízení: 164 801,94

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 549 690,53

D D1 Dodávka: 5 863 884,45

1 K Pol281 Tepelné čerpadlo země/voda s elektrickým pohonem kus 2,000 441 129,72 882 259,44

P

Poznámka k položce: 

Tepelné čerpadlo země/voda s elektrickým pohonem, jmenovitý topný 

výkon min. 59 kW při B0/W35 °C dle normy EN 14511, SCOP min. 4,6 

dle EN 14825 (třída energetické sezónní účinnosti při nízkoteplotním 

vytápění min. A+++), součástí jsou: max. dva okruhy, oběhová čerpadla 

s elektronickou regulací otáček na sekundární straně (otopná soustava) 

a základní regulace tep. čerpadla, další popis viz Technická zpráva, 

součástí dodávky je komunikační modul Modbus pro napojení do 

nadřazené MaR

2 K Pol282 Akumulační nádrž, objem 1500 l, průměr 1100 mm kus 1,000 68 239,40 68 239,40

P

Poznámka k položce: 

Akumulační nádrž, objem 1500 l, průměr 1100 mm, 6x hrdlo DN15 (pro 

teploměr, tlakoměr, pojistný ventil, vypouštěcí kohout a čidla teploty), 2x 

příruba DN65, 2x příruba DN80, 4x hrdlo DN40 s vnitřním závitem pro 

elektrická topná tělesa, součástí je: 4x elektrické topné těleso se závitem 

6/4" o výkonu 12 kW a tepelné izolace v tl. 100 mm, viz výkresy

3 K Pol283

Stanice pro přípravu teplé vody, s deskovým 

výměníkem o výkon min. 59 kW při teplotě otopné vody 

na vstupu do stanice 60 °C

kus 1,000 209 066,59 209 066,59

P

Poznámka k položce: 

Stanice pro přípravu teplé vody, s deskovým výměníkem o výkon min. 

59 kW při teplotě otopné vody na vstupu do stanice 60 °C, zásobníkem 

500 l s elektrickým topným tělesem o výkonu 6 kW, expanzní nádrží na 

TeV, včetně cirkulace TeV, viz schéma

4 K Pol284
Expanzní automat s automatickým odvzdušněním, 

odplyňováním a doplňováním otopné vody
kus 1,000 163 263,99 163 263,99

P

Poznámka k položce: 

Expanzní automat s automatickým odvzdušněním, odplyňováním a 

doplňováním otopné vody, pro soustavy s objemem min. 1,5 m3, max. 

pracovní přetlak min. 200 kPa a maximálně 500 kPa, součástí dodávky 

je: filtr a demineralizační filtr včetně jeho obtoku (pro doplňování vody z 

rozvodů studené vody)

5 K Pol285
Tlaková expanzní náboda s membránou, přetlak max. 

600 kPa, objem 35 litrů
kus 1,000 1 613,67 1 613,67

6 K Pol286

Tlaková expanzní náboda s membránou pro zemní 

vertikální geotermální sondy v zemních vrtech, přetlak 

max. 600 kPa, objem 200 l

kus 1,000 10 295,63 10 295,63

7 K Pol287

Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 120 mm, 

délka 2000 mm, 2x příruba DN80, 4x hrdlo DN50, 2x 

hrdlo DN32 a 4x hrdlo DN15 pro teploměry a 

vypouštěcí kohouty, včetně stojanů a tepelné izolace, 

viz výkresy

kus 1,000 33 178,98 33 178,98

8 K Pol288

Trubkový rozdělovač/sběrač, plastový, ∅160 mm, délka 

1170 mm, 1x přívod DN100, 1x příruba DN100, 1x 

příruba DN80, 1x příruba DN65 a 2x hrdlo DN15 pro 

teploměr a vypouštěcí kohout, včetně stojanů a difuzně 

těsné tepelné izolace, viz výkresy

kus 2,000 30 993,07 61 986,14

9 K Pol289
Deskový výměník tepla etylenglykol/voda pro pasivní 

chlazení
kus 1,000 58 707,27 58 707,27

P

Poznámka k položce: 

Deskový výměník tepla etylenglykol/voda pro pasivní chlazení, pro 

výpočtové parametry: výkon min. 60 kW při 18/23 °C na straně vody a 

17/22 °C na 32% etylenglykolu, tlaková ztráta na straně vody max. 15 

kPa a na straně 32% etylenglykolu max. 21 kPa, součástí dodávky je: 

4x šroubení, stojánek a difuzně těsná tepelná izolace

10 K Pol290

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček a s 

jejich externím řízením z nadřazené MaR, DN 40, do 

min. 95 °C, min. PN6, průtok 8,44 m3/h při dopravním 

tlaku 76 kPa, 230 V

kus 1,000 25 684,43 25 684,43

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K Pol291

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

provozem dp-k, DN30, do min. 95 °C, min. PN6, průtok 

4,3 m3/h při dopravním tlaku 69 kPa, 230 V

kus 1,000 21 632,69 21 632,69

12 K Pol292

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček a s 

jejich externím řízením z nadřazené MaR, DN30, do 

min. 95 °C, min. PN6, průtok 2,69 m3/h při dopravním 

tlaku 66 kPa, 230 V

kus 1,000 35 521,02 35 521,02

13 K Pol293

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček a s 

jejich externím řízením z tepelného čerpadla, DN 50, 

do min. 95 °C, min. PN6, průtok 32% etylenglykolu 

11,16 m3/h při dopravním tlaku 145 kPa, 230 V

kus 2,000 35 521,02 71 042,04

14 K Pol294

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček a s 

jejich externím řízením z nadřazené MaR, DN50, do 

min. 95 °C, min. PN6, průtok 32% etylenglykolu 11,31 

m3/h při dopravním tlaku 105 kPa, 230 V

kus 1,000 26 476,82 26 476,82

15 K Pol295

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček a s 

jejich externím řízením z nadřazené MaR, DN50, do 

min. 95 °C, min. PN6, průtok 32% etylenglykolu 7,57 

m3/h při dopravním tlaku 155 kPa, 230 V

kus 1,000 22 881,78 22 881,78

16 K Pol296

Trojcestný rozdělovací kohout závitový, do min. 90 °C, 

min. PN6, DN50, min. kvs=75 m3/h + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 2,000 21 663,92 43 327,84

17 K Pol297

Trojcestný rozdělovací kohout závitový, do min. 90 °C, 

min. PN6, DN50, min. kvs=49 m3/h + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 1,000 21 669,38 21 669,38

18 K Pol298

Trojcestný rozdělovací kohout závitový, do min. 90 °C, 

min. PN6, DN40, min. kvs=31 m3/h + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 1,000 13 709,55 13 709,55

19 K Pol299

Trojcestný směšovací ventil závitový, do min. 90 °C, 

min. PN6, DN40 kvs=25 m3/h + pohon (specifikace 

napájení a ovládání dle požadavků MaR, předpoklad 

ovládání 0 až 10 V)

kus 1,000 67 216,70 67 216,70

20 K Pol300

Trojcestný směšovací ventil závitový, do min. 90 °C, 

min. PN6, DN25 kvs=6,3 m3/h + pohon (specifikace 

napájení a ovládání dle požadavků MaR, předpoklad 

ovládání 0 až 10 V)

kus 1,000 5 304,73 5 304,73

21 K Pol301

Oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček s 

provozem dp-k, DN 25, do min. 95 °C, min. PN6, průtok 

do 590 l/h při dopravním tlaku do 5 kPa, 230 V

kus 19,000 10 404,15 197 678,85

22 K Pol302

Tlakově nezávislý regulační ventil závitový, do min. 120 

°C, PN16, DN 15, nominální průtok min. 590 l/h, 

tlaková ztráta max. 16 kPa + šroubení + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 19,000 2 235,09 42 466,71

23 K Pol303

Tlakově nezávislý regulační ventil závitový, do min. 120 

°C, PN16, DN 15, nominální průtok min. 650 l/h, 

tlaková ztráta max. 16 kPa + šroubení + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 13,000 2 235,09 29 056,17

24 K Pol304

Tlakově nezávislý regulační ventil závitový, do min. 120 

°C, PN16, DN 15, nominální průtok min. 1140 l/h, 

tlaková ztráta max. 16 kPa + šroubení + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 2,000 2 235,09 4 470,18

25 K Pol305

Tlakově nezávislý regulační ventil závitový, do min. 120 

°C, PN16, DN 20, nominální průtok min. 1700 l/h, 

tlaková ztráta max. 16 kPa + šroubení + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 2,000 2 388,89 4 777,78

26 K Pol306

Tlakově nezávislý regulační ventil závitový, do min. 120 

°C, PN16, DN 40, nominální průtok min. 4310 l/h, 

tlaková ztráta max. 30 kPa + šroubení + pohon 

(specifikace napájení a ovládání dle požadavků MaR, 

předpoklad ovládání 0 až 10 V)

kus 1,000 11 377,66 11 377,66

27 K Pol307
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

8 topných okruhů
kus 1,000 13 201,33 13 201,33
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 8 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 805 x 730 x 130 mm

28 K Pol308a
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

10 topných okruhů
kus 1,000 14 508,97 14 508,97

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 10 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o rozměrech min. 950 x 715 

x 110 mm

29 K Pol309b
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

10 topných okruhů
kus 1,000 14 508,97 14 508,97

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 10 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1005 x 730 x 130 mm

30 K Pol310c
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

4 topné okruhy
kus 1,000 10 173,85 10 173,85

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 4 topné okruhy, 

s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na přívodu a 

přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími ventily a 

vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná skříň pro 

montáž na omítku o rozměrech min. 605 x 730 x 130 mm

31 K Pol311
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

7 topných okruhů
kus 1,000 10 173,85 10 173,85

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 7 topných 

okruhů, s průtokoměry, s kulovými uzávěry na přívodu a zpátečce, s 

odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je 

plechová lakovaná uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o 

rozměrech min. 750 x 715 x 110 mm

32 K Pol309
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

10 topných okruhů
kus 1,000 14 508,97 14 508,97

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 10 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1005 x 730 x 130 mm

33 K Pol308
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

10 topných okruhů
kus 1,000 14 508,97 14 508,97

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 10 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o rozměrech min. 950 x 715 

x 110 mm

34 K Pol312
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

11 topných okruhů
kus 1,000 14 807,19 14 807,19

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 11 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1005 x 730 x 130 mm

35 K Pol313
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

15 topných okruhů
kus 1,000 15 067,16 15 067,16

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 15 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o rozměrech min. 1150 x 

715 x 110 mm

36 K Pol314
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

5 topných okruhů
kus 1,000 10 742,18 10 742,18

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 5 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 605 x 730 x 130 mm

37 K Pol315d
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

14 topných okruhů
kus 1,000 14 040,56 14 040,56
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P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 14 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1205 x 730 x 130 mm

38 K Pol316
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

11 topných okruhů
kus 1,000 14 596,41 14 596,41

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 11 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o rozměrech min. 950 x 715 

x 110 mm

39 K Pol317
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

9 topných okruhů
kus 1,000 13 288,77 13 288,77

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 9 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1005 x 730 x 130 mm

40 K Pol318
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

2 topné okruhy
kus 1,000 8 973,16 8 973,16

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 2 topné okruhy, 

s průtokoměry, s kulovými u závěry na přívodu a zpátečce, s 

odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je 

plechová lakovaná uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o 

rozměrech min. 450 x 715 x 110 mm

41 K Pol319
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

4 topné okruhy
kus 1,000 10 190,24 10 190,24

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 4 topné okruhy, 

s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na přívodu a 

přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími ventily a 

vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná skříň pro 

montáž pod omítku o rozměrech min. 550 x 715 x 110 mm

42 K Pol310
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

4 topné okruhy
kus 1,000 10 190,24 10 190,24

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 4 topné okruhy, 

s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na přívodu a 

přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími ventily a 

vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná skříň pro 

montáž na omítku o rozměrech min. 605 x 730 x 130 mm

43 K Pol320
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

6 topných okruhů
kus 1,000 11 248,06 11 248,06

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 6 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o rozměrech min. 750 x 715 

x 110 mm

44 K Pol321
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

4 topné okruhy, s průtokoměry
kus 1,000 10 190,24 10 190,24

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 4 topné okruhy, 

s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na přívodu a 

přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími ventily a 

vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

uzamykatelná skříň pro montáž pod omítku o rozměrech min. 550 x 715 

x 110 mm

45 K Pol315
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

14 topných okruhů
kus 1,000 14 040,56 14 040,56

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 14 topných 

okruhů, s průtokoměry, s vyvažovacím ventilem s průtokoměrem na 

přívodu a přímým kulovým uzávěrem na zpátečce, s odvzdušňovacími 

ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je plechová lakovaná 

skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1205 x 730 x 130 mm

46 K Pol322
Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 

9 topných okruhů
kus 1,000 13 288,77 13 288,77

P

Poznámka k položce: 

Rozdělovač a sběrač podlahového vytápění DN 25 pro 9 topných 

okruhů, s průtokoměry, s kulovými uzávěry na přívodu a zpátečce, s 

odvzdušňovacími ventily a vypouštěcími kohouty, součástí dodávky je 

plechová lakovaná skříň pro montáž na omítku o rozměrech min. 1005 x 

730 x 130 mm

47 K Pol323
Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN 10, 

DN 15
kus 24,000 252,94 6 070,56

48 K Pol324
Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN 10, 

DN 20
kus 26,000 370,82 9 641,32

49 K Pol325
Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN 10, 

DN 25
kus 16,000 537,11 8 593,76
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50 K Pol326
Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN 10, 

DN 32
kus 13,000 739,31 9 611,03

51 K Pol327
Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN 10, 

DN 40
kus 0,000 905,98 0,00

52 K Pol328
Kulový uzávěr závitový, min. do 120 °C, min. PN 10, 

DN 50
kus 16,000 1 072,66 17 162,56

53 K Pol329 Kulový uzávěr pro expanzní nádoby, DN 20 kus 1,000 1 255,34 1 255,34

54 K Pol330 Kulový uzávěr pro expanzní nádoby, DN 25 kus 1,000 1 564,49 1 564,49

55 K Pol331
Uzavírací klapka mezipřírubová, do min. 120 °C, min. 

PN6, DN 65
kus 5,000 3 239,83 16 199,15

56 K Pol332
Uzavírací klapka mezipřírubová plastová, do min. 60 

°C, min. PN6, DN 65
kus 6,000 3 239,83 19 438,98

57 K Pol333
Uzavírací klapka mezipřírubová plastová, do min. 60 

°C, min. PN6, DN 80
kus 2,000 4 340,59 8 681,18

58 K Pol334
Uzavírací klapka mezipřírubová plastová, do min. 60 

°C, min. PN6, DN 100
kus 2,000 5 378,90 10 757,80

59 K Pol335
Teploměr přímý bimetalový, -10-50 °C, pr. 100 mm, 

včetně jímky
kus 43,000 405,95 17 455,85

60 K Pol336
Teploměr přímý bimetalový, 0-60 °C, pr. 100 mm, 

včetně jímky
kus 49,000 405,95 19 891,55

61 K Pol337
Teploměr přímý bimetalový, 0-120 °C, pr. 100 mm, 

včetně jímky
kus 4,000 405,95 1 623,80

62 K Pol338
Manometr deformační, 0-400 kPa, pr. 100 mm, včetně 

manometrického kohoutu a napojení
kus 8,000 1 374,00 10 992,00

63 K Pol549

Připojovací armatura s integrovaným termostatickým 

přednastavitelným ventilem, rohová, kvs=0,5 až 0,6 

m3/h, rohová, 1/2" + term. hlavice + svěrná šroubení na 

plastové potrubí PEX 3/4" - 17x2

kus 5,000 874,36 4 371,80

64 K Pol550 Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 15 kus 12,000 227,18 2 726,16

65 K Pol551 Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 20 kus 14,000 304,47 4 262,58

66 K Pol552 Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 25 kus 9,000 416,88 3 751,92

67 K Pol714 Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 32 kus 5,000 643,28 3 216,40

68 K Pol716 Filtr závitový, do min. 110 °C, min. PN 10, DN 50 kus 6,000 963,36 5 780,16

69 K Pol717 Filtr přírubový, do min. 110 °C, min. PN 6, DN 65 kus 3,000 5 355,48 16 066,44

70 K Pol718 Filtr přírubový, do min. 110 °C, min. PN 6, DN 80 kus 1,000 7 962,95 7 962,95

71 K Pol719
Pružná hadice plnoprůtoková s nerezovým opletem, 

DN 15, délka 300 mm
kus 24,000 373,17 8 956,08

72 K Pol720
Pružná hadice plnoprůtoková s nerezovým opletem, 

DN 20, délka 300 mm
kus 26,000 594,10 15 446,60

73 K Pol721
Pružná hadice plnoprůtoková s nerezovým opletem, 

DN 25, délka 300 mm
kus 14,000 811,13 11 355,82

74 K Pol722
Pružná hadice plnoprůtoková s nerezovým opletem, 

DN 32, délka 300 mm
kus 8,000 1 193,66 9 549,28

75 K Pol724
Pružná hadice plnoprůtoková s nerezovým opletem, 

DN 50, délka 500 mm
kus 2,000 2 322,53 4 645,06

76 K Pol725 Pojistný ventil, otevírací přetlak 300 kPa, DN 15 kus 10,000 351,31 3 513,10

77 K Pol726
Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, závitový, min. 

PN 25, min. do 120 °C, DN 32
kus 1,000 2 405,28 2 405,28

78 K Pol727
Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, závitový, min. 

PN 25, min. do 120 °C, DN 50
kus 1,000 3 547,42 3 547,42

79 K Pol728
Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami, přírubový, min. 

PN 16, min. do 120 °C, DN 65
kus 3,000 9 234,69 27 704,07

80 K Pol729
Zpětný ventil závitový, do min. 100 °C, min. PN 10, DN 

32
kus 1,000 643,28 643,28

81 K Pol730
Zpětný ventil závitový, do min. 100 °C, min. PN 10, DN 

50
kus 5,000 1 444,26 7 221,30

82 K Pol731
Zpětný ventil mezipřírubový, do min. 100 °C, min. PN 

10, DN 65
kus 4,000 3 692,62 14 770,48

83 K Pol832
Zpětný ventil mezipřírubový, do min. 100 °C, min. PN 

10, DN 80
kus 1,000 4 324,98 4 324,98

84 K Pol833 Vypouštěcí kohout DN 15, do min. 90 °C, min. PN 10 kus 56,000 231,86 12 984,16

85 K Pol834

Odvzdušňovací nádobka DN 50 včetně 

odvzdušňovacího potrubí a ručního odvzdušňovacího 

ventilku

kus 38,000 697,15 26 491,70

86 K Pol835
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 15x1,2 mm (vč. 10 % na prořez)
m 157,000 263,87 41 427,59

87 K Pol836
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 18x1,2 mm (vč. 10 % na prořez)
m 136,000 281,05 38 222,80
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88 K Pol837
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami , 22x1,5 mm (vč. 10 % na prořez)
m 263,000 306,81 80 691,03

89 K Pol838
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 28x1,5 mm (vč. 10 % na prořez)
m 233,000 366,14 85 310,62

90 K Pol839
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 35x1,5 mm (vč. 10 % na prořez)
m 224,000 512,91 114 891,84

91 K Pol840
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 42x1,5 mm (vč. 10 % na prořez)
m 145,000 696,37 100 973,65

92 K Pol841
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 54x1,5 mm (vč. 10 % na prořez)
m 177,000 835,33 147 853,41

93 K Pol842
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 76,1x2 mm (vč. 10 % na prořez)
m 78,000 3 575,52 278 890,56

94 K Pol843
Trubky z uhlíkové oceli vně pozinkované spojované 

lisovacími tvarovkami, 88,9x2 mm (vč. 10 % na prořez)
m 5,000 4 309,36 21 546,80

95 K Pol844 Tvarovky pro ocelové potrubí z uhlíkové oceli soubor 1,000 69 871,02 69 871,02

P

Poznámka k položce: 

Plastového kompozitního potrubí z polypropylenu s vlákny a kyslíkovou 

bariérou, spojované polyfúzním svářením, případně svářením natupo:

96 K Pol845

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 

20x2,8 mm, SDR 7,4

m 28,000 134,28 3 759,84

97 K Pol846

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 25x3,5 mm, SDR 7,4

m 36,000 139,74 5 030,64

98 K Pol847

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 32x4,4 mm, SDR 7,4

m 65,000 153,01 9 945,65

99 K Pol848

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 40x3,7 mm, SDR 11

m 244,000 174,09 42 477,96

100 K Pol849

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 63x5,8 mm, SDR 11

m 215,000 232,64 50 017,60

101 K Pol850

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 75x6,8 mm, SDR 11

m 29,000 388,00 11 252,00

102 K Pol851

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 90x8,2 mm, SDR 11

m 34,000 411,42 13 988,28

103 K Pol852

Plastové kompozitní potrubí z polypropylenu s vlákny a 

kyslíkovou bariérou, spojované polyfúzním svářením, 

případně svářením natupo: 110x10 mm, SDR 11

m 12,000 621,42 7 457,04

104 K Pol853 Tvarovky pro plastové potrubí soubor 1,000 11 710,23 11 710,23

105 K Pol854

Upevnění potrubí (objímky s pyžovou vystélkou, 

objímky pro rozvody chladu, závitové tyče, nosné 

profily, kotvy do stavebních konstrukcí, …) pro potrubí 

do DN 100 celkové délky 2081 m, typové upevnění, dle 

specifikace dodavatele

soubor 1,000 176 121,81 176 121,81

P
Poznámka k položce: 

Komponenty podlahového vytápění :

106 K Pol855
- Svěrné šroubení k rozdělovači a sběrači 3/4" - PEX 

17x2
kus 334,000 56,21 18 774,14

107 K Pol856 - Trubka PEX s kyslíkovou bariérou 17x2 mm m 17 320,000 61,67 1 068 124,40

108 K Pol857 - Ochranná trubka PE pro trubku 17x2 mm m 1 500,000 42,94 64 410,00

109 K Pol858 - Dilatační profil do dilatační spáry podlahy m 204,400 55,43 11 329,89

110 K Pol859 - Příchytka potrubí 17x2 mm kus 35 000,000 4,76 166 600,00

111 K Pol860 - Separační fólie z PE m2 5 182,000 50,74 262 934,68

P

Poznámka k položce: 

Ocelové trubkové otopné těleso s prohnutými trubkami a spodním 

středovým přípojením 1/2", kombinované:

112 K Pol861 1820.750, nominální výkon při 75/65/20 °C 1452 W kus 5,000 4 403,05 22 015,25

113 K Pol862
Elektrické topné těleso s regulátorem teploty do 

trubkového otopného tělesa, výkon 600 W
kus 5,000 6 155,68 30 778,40
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114 K Pol863

Mobilní zařízení pro plnění, proplachování a 

odvzdušňování otopných soustav, s elektrickým 

čerpadlem s plnicím výkonem min. 27 l/min., s 

nádržkou s objemem min. 30 l, připojovacími hadicemi 

a příslušenstvím

kpl 1,000 36 393,04 36 393,04

115 K Pol864

Otopná vody upravená, pro napouštění otopných 

soustav, parametry dle požadavků výrobců zařízení, 

které přijde do styku s otopnou vodou

l 5 000,000 11,71 58 550,00

116 K Pol865
Nemrznoucí směs 32% etylenglykolu s vodou a aditivy, 

vhodná pro zemní výměníky tepla
l 900,000 74,16 66 744,00

P
Poznámka k položce: 

Dodávka celkem

D D2 Tepelné izolace: 510 761,70

117 K Pol866
- izolační pouzdro z minerální vaty 15/20 (pro trubku 

15x1,2)
m 157,000 161,60 25 371,20

118 K Pol867
- izolační pouzdro z minerální vaty 18/20 (pro trubku 

18x1,2)
m 136,000 168,63 22 933,68

119 K Pol868
- izolační pouzdro z minerální vaty 22/30 (pro trubku 

22x1,5)
m 263,000 203,76 53 588,88

120 K Pol869
- izolační pouzdro z minerální vaty 28/30 (pro trubku 

28x1,5)
m 233,000 211,56 49 293,48

121 K Pol870
- izolační pouzdro z minerální vaty 35/30 (pro trubku 

35x1,5)
m 224,000 218,59 48 964,16

122 K Pol871
- izolační pouzdro z minerální vaty 42/30 (pro trubku 

42x1,5)
m 145,000 227,96 33 054,20

123 K Pol872
- izolační pouzdro z minerální vaty 54/30 (pro trubku 

54x1,5)
m 177,000 242,01 42 835,77

124 K Pol873
- izolační pouzdro z minerální vaty 76/30 (pro trubku 

76,1x2)
m 78,000 380,19 29 654,82

125 K Pol874
- izolační pouzdro z minerální vaty 89/30 (pro trubku 

88,9x2)
m 5,000 401,27 2 006,35

126 K Pol875
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 22/9 

(pro trubku pr. 20x2,8)
m 28,000 132,72 3 716,16

127 K Pol876
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 28/9 

(pro trubku pr. 25x3,5)
m 36,000 137,40 4 946,40

128 K Pol877
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 35/9 

(pro trubku pr. 32x4,4)
m 65,000 142,86 9 285,90

129 K Pol878
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 42/9 

(pro trubku pr. 40x3,7)
m 244,000 149,11 36 382,84

130 K Pol879
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 

64/13 (pro trubku pr. 63x5,8)
m 215,000 233,42 50 185,30

131 K Pol880
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 

76/13 (pro trubku pr. 75x6,8)
m 29,000 259,19 7 516,51

132 K Pol881
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 

89/13 (pro trubku pr. 90x8,2)
m 34,000 361,46 12 289,64

133 K Pol882
- izolační trubice z pěnového kaučuku, parotěsná, 

114/13 (pro trubku pr. 110x10)
m 12,000 380,97 4 571,64

134 K Pol883 - izolace armatur a zařízení soubor 1,000 74 164,77 74 164,77

P
Poznámka k položce: 

Tepelné izolace celkem

D D3 Protipožární ucpávky 10 242,44

135 K Pol884
Protipožární ucpávky pro potrubí do DN 50, 

předpokládaný počet (dle PBŘ)
kus 24,000 359,11 8 618,64

136 K Pol885
Protipožární ucpávky pro potrubí do DN 65, 

předpokládaný počet (dle PBŘ)
kus 4,000 405,95 1 623,80

P
Poznámka k položce: 

Protipožární ucpávky celkem

D D4 Montáže zařízení: 164 801,94
137 K Pol886 Montáž zařízení soubor 1,000 93 681,82 93 681,82

138 K Pol887

Napuštění (konečné napuštění upravenou vodou a 

nemrznoucí směsí z externího zařízení), propláchnutí a 

odvzdušnění soustavy

soubor 1,000 19 517,05 19 517,05

139 K Pol888 Revize tlakových nádob stabilních soubor 2,000 1 249,09 2 498,18

140 K Pol889
Uvedení zařízení do provozu (ve spolupráci s profesí 

MaR)
soubor 1,000 14 754,89 14 754,89

141 K Pol890

Zkouška těsnosti a zkoušky provozní dle ČSN 06 0310 

(na rozvodech chladu v přimeřeném rozsahu), včetně 

nastavení průtoků a čerpadlel a zaškolení obsluhy

soubor 1,000 27 323,86 27 323,86

142 K Pol891 Vypracování provozního řádu soubor 1,000 7 026,14 7 026,14

Strana 41 z 184



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 878 527,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 878 527,69 21,00% 3 124 490,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 003 018,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 878 527,69

1 - Větrání tříd v 1NP 1 482 257,55

2 - Větrání šaten a chodeb v 1NP 841 143,14

3 - Větrání sociálních zařízení v 1NP 342 925,91

4 - Větrání kabinetu v 1NP 75 528,08

5 - Větrání kuchyně a jejího zázemí 1 489 210,07

6 - Větrání tělocvičny a jejího zázemí 2 133 607,70

7 - Větrání tříd ve 2NP 2 597 471,68

8 - Větrání chodeb a zázemí ve 2NP 682 717,73

9 - Větrání kabinetů ve 2NP 405 495,25

10 - Větrání tříd ve 3NP 2 079 964,77

11 - Větrání chodeb a zázemí ve 3NP 865 192,57

12 - Větrání kabinetů ve 3NP 324 723,02

13 - Dochlazování učeben 468 567,86

14 - Větrání CHÚC 671 313,45

15 - Chlazení servru 211 955,79

OST - Ostatní 206 453,12

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 878 527,69

D 1 Větrání tříd v 1NP 1 482 257,55

1 K 1.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (tepelná účinnost zpětného 

získávání tepla 81%) , s ventilátory s EC motory 

(Vp=2700m3/h, dp=450Pa, P=2,5kW, 4A/400V, 

Vo=2700m3/h

ks 1,000 270 586,17 270 586,17

2 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

3 K Pol144 Router VAV systému vč. portů a kabeláže ks 1,000 5 199,17 5 199,17

4 K 1.1a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

5 K 1.1aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

6 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

7 K 1.1b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

8 K 1.1bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

9 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

10 K 1.1c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

11 K 1.1cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

12 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

13 K 1.1d VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

14 K 1.1dd

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

15 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

16 K 1.2

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (tepelná účinnost zpětného 

získávání tepla 78%) , s ventilátory s EC motory 

(Vp=1950m3/h, dp=400Pa, P=0,8kW, 3,9A/230V, 

Vo=1950m3

ks 1,000 257 622,97 257 622,97

17 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

18 K Pol144 Router VAV systému vč. portů a kabeláže ks 1,000 5 199,17 5 199,17

19 K 1.2a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

D.1.4.b - Zařízení vzduchotechniky

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 1.2aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

21 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

22 K 1.2b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

23 K 1.2bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

24 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

25 K 1.2c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

26 K 1.2cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

27 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

28 K 1.4

Buňkový tlumič hluku 500x500/1000 (2ks G 

250x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  7 

10  12   18   25    27    23     17     9 dB

ks 4,000 4 029,60 16 118,40

29 K 1.5

Buňkový tlumič hluku 500x500/2000 (2ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 7 996,24 15 992,48

30 K 1.6

Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 (2ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  6  

9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 3 752,56 7 505,12

31 K 1.7

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 7 389,70 7 389,70

32 K 1.8

Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 (2ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  6  9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 3 752,56 7 505,12

33 K 1.9

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 7 389,70 7 389,70

34 K 1.10

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d100 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 2,000 683,44 1 366,88

35 K 1.11

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 14,000 1 979,06 27 706,84

36 K 1.12

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 7,000 1 945,43 13 618,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 1.13

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 50,000 361,36 18 068,00

38 K 1.14

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 45,000 324,68 14 610,60

39 K 1.15
Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 s 

regulací R1
ks 1,000 671,60 671,60

40 K 1.16 Odvodní jednořadá výustka hliníková VK1 200x100 ks 1,000 506,25 506,25

41 K 1.17
Protidešťová žaluzie 1120x1500 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 7 461,71 7 461,71

42 K 1.18 Výfukový díl šikmý 710x710 vč. síta ks 1,000 2 419,00 2 419,00

43 K 1.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

44 K 1.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

45 K 1.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

500x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 297,29 5 297,29

46 K 1.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

500x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 297,29 5 297,29

47 K 1.34

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

355x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 143,36 5 143,36

48 K 1.35

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

355x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 143,36 5 143,36

49 K 1.36

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

50 K 1.37

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

51 K 1.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 80,000 547,50 43 800,00
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52 K 1.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 8,000 2 566,41 20 531,25

53 K 1.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 120,000 447,13 53 655,00

54 K 1.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 30,000 1 825,00 54 750,00

55 K 1.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 310,000 604,37 187 355,70

56 K 1.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 7,000 570,77 3 995,39

57 K 1.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d250 vč. tvarovek
bm 8,000 637,36 5 098,88

58 K 1.97 Požární ucpávky bm 40,000 709,01 28 360,40

59 K 1.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí - kotvení vzt zařízení, potrubí 

a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolovan

ks 1,000 14 600,00 14 600,00

D 2 Větrání šaten a chodeb v 1NP 841 143,14

60 K 2.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 91%), s ventilátory s EC 

motory (Vp=5800m3/h, dp=300Pa, P=3,3kW, 

5,4A/400V, Vo=5800m3/h, dp=300Pa, P=3,3kW, 

5,4A/400V), s vo

ks 1,000 389 867,44 389 867,44

61 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 18 250,00 18 250,00

62 K 2.2

Buňkový tlumič hluku 500x1000/2000 (4ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 15 111,00 30 222,00

63 K 2.3

Buňkový tlumič hluku 500x1000/2000 (4ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 15 111,00 30 222,00

64 K 2.4
Regulační klapka ruční kruhová RK d160 R s ručním 

ovládáním
ks 2,000 813,29 1 626,58

65 K 2.5

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 11,000 2 334,26 25 676,86

66 K 2.6

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 2,000 1 403,83 2 807,66

67 K 2.7

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 9,000 1 945,43 17 508,87

68 K 2.8

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d160, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 4,000 221,74 886,96

69 K 2.9

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d250, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 40,000 289,08 11 563,20
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70 K 2.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1000x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 6 782,28 6 782,28

71 K 2.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1000x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 6 782,28 6 782,28

72 K 2.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

73 K 2.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1000x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 6 782,28 6 782,28

74 K 2.34

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1000x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 6 782,28 6 782,28

75 K 2.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 35,000 438,00 15 330,00

76 K 2.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 210,000 383,25 80 482,50

77 K 2.92
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 290,000 543,06 157 487,40

78 K 2.93
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d160 vč. tvarovek
bm 3,000 485,36 1 456,08

79 K 2.94 Požární ucpávky bm 25,000 515,56 12 889,00

80 K 2.95

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů 

pro VZT zařízení, potrubí a elementy - kotvení VZT 

zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých 

potrubních dílů a elementů - těsnění všech jedn

ks 1,000 12 318,75 12 318,75

D 3 Větrání sociálních zařízení v 1NP 342 925,91

81 K 3.1

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 86%), s ventilátory s EC 

motory (Vp=835m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V, Vo=835m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V), s

ks 1,000 148 060,24 148 060,24

82 K 3.2

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry, s 

deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 93%), s ventilátory s EC 

motory (Vp=320m3/h, dp=200Pa, P=0,17kW, 1,4/230V, 

Vo=320m3/h, dp=200Pa, P=0,17kW, 1,4A/230V), s 

integro

ks 1,000 67 263,48 67 263,48

83 K 3.3

Buňkový tlumič hluku 500x200/1500 (1ks G 

200x500x1500 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  7 

11  15   24   38    41    37     25    15 dB

ks 3,000 3 239,42 9 718,26

84 K 3.4

Buňkový tlumič hluku 500x200/1500 (1ks G 

200x500x1500 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  7 11  15   24   38    41    37     25    15 dB

ks 1,000 3 239,42 3 239,42
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85 K 3.5

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 3,000 1 979,05 5 937,15

86 K 3.6
Talířový ventil odvodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 17,000 220,64 3 750,88

87 K 3.7
Talířový ventil odvodní kovový d125 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 2,000 241,34 482,68

88 K 3.9

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 16,000 625,98 10 015,68

89 K 3.10

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 6,000 694,42 4 166,52

90 K 3.11

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 4,000 725,64 2 902,56

91 K 3.12

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

400x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 763,41 1 526,82

92 K 3.13
Protidešťová žaluzie 500x315 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 1 579,06 1 579,06

93 K 3.14
Protidešťová žaluzie 250x250 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 1 183,62 1 183,62

94 K 3.15 Výfukový díl šikmý d225 vč. síta ks 1,000 588,10 588,10

95 K 3.16 Výfukový díl šikmý d200 vč. síta ks 1,000 507,98 507,98

96 K 3.17

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 35,000 192,72 6 745,20

97 K 3.18

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d127, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 20,000 205,31 4 106,20

98 K 3.21

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

ks 20,000 324,68 6 493,60

99 K 3.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 33,000 438,00 14 454,00

100 K 3.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 1,500 1 368,75 2 053,13

101 K 3.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 13,000 383,25 4 982,25

102 K 3.93
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 6,000 543,06 3 258,36

103 K 3.94

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 22,000 570,77 12 556,94

104 K 3.95
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d225 vč. tvarovek
bm 35,000 615,41 21 539,35

105 K 3.96 Požární ucpávky bm 4,000 655,17 2 620,68

106 K 3.97

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů 

pro VZT zařízení, potrubí a elementy - kotvení VZT 

zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých 

potrubních dílů a elementů - těsnění všech jedn

ks 1,000 3 193,75 3 193,75

D 4 Větrání kabinetu v 1NP 75 528,08
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107 K 4.1

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry (F7), s 

deskovým rekuperátorem s přenosem tepla a vlhkosti 

(účinnost rekuperace v zimě až 80%) s bypassem, s 

ventilátory s EC motory (Vp=180m3/h, dp=200Pa, 

P=0,12kW, 1A/230V, Vo=180m3/h, dp=200Pa, 

P=0,12kW, 1

ks 1,000 63 980,78 63 980,78

108 K 4.2

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 1,000 1 403,83 1 403,83

109 K 4.3

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné

ks 1,000 1 200,93 1 200,93

110 K 4.4
Protidešťová žaluzie 200x200 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 2,000 945,81 1 891,62

111 K 4.5

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 8,000 296,75 2 374,00

112 K 4.6

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 10,000 324,68 3 246,80

113 K 4.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 1,000 383,25 383,25

114 K 4.91
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d200 vč. tvarovek
bm 0,600 535,52 321,31

115 K 4.92
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 1,000 543,06 543,06

116 K 4.93

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů 

pro VZT zařízení, potrubí a elementy - kotvení VZT 

zařízení, potrubí a elementů - spojování jednotlivých 

potrubních dílů a elementů - těsnění všech jedn

ks 1,000 182,50 182,50

D 5 Větrání kuchyně a jejího zázemí 1 489 210,07

117 K 5.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5 na 

přívodu a G4 na odtahu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace zimní 

až 89%), s ventilátory s EC motory (Vp=9300m3/h, 

dp=400Pa, P=5,2kW, 8,4A/400V, Vo=9300m3/h, 

dp=550Pa,

ks 1,000 409 765,57 409 765,57

118 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 24 906,46 24 906,46

119 K 5.2

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry F7 na 

přívodu a G4 na odvodu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace v 

zimě až 94%), s ventilátory s EC motory (Vp=240m3/h, 

dp=200Pa, P=0,12kW, 1A/230V, Vo=240m3/h, 

dp=200Pa, P

ks 1,000 59 430,31 59 430,31

120 K 5.3
Tříotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí 

d160, Vo=160m3/h (dp=170Pa)
ks 1,000 2 954,32 2 954,32

121 K 5.4

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry F7 na 

přívodu a G4 na odvodu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace v 

zimě až 93%), s ventilátory s EC motory (Vp=270m3/h, 

dp=200Pa, P=0,12kW, 1A/230V, Vo=270m3/h, 

dp=200Pa, P

ks 1,000 60 206,09 60 206,09

122 K 5.5

Nerezová digestoř 1000x1000x450, vč. osvětlení, 

sběrného žlábku pro odvod kondenzátu, tukových filtrů 

a regulačních klapek na přípojných hrdlech. Digestoř 

bude dodána včetně závěsového systému pro uchycení 

digestoře. POZOR!!! Před objednáním digestoří je 

ks 2,000 25 496,21 50 992,42
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123 K 5.6

Nerezová digestoř 2300x1100x450, vč. osvětlení, 

sběrného žlábku pro odvod kondenzátu, tukových filtrů 

a regulačních klapek na přípojných hrdlech. Digestoř 

bude dodána včetně závěsového systému pro uchycení 

digestoře. POZOR!!! Před objednáním digestoří je 

ks 2,000 46 590,24 93 180,48

124 K 5.7

Nerezová digestoř 3400x1100x450, vč. osvětlení, 

sběrného žlábku pro odvod kondenzátu, tukových filtrů 

a regulačních klapek na přípojných hrdlech. Digestoř 

bude dodána včetně závěsového systému pro uchycení 

digestoře. POZOR!!! Před objednáním digestoří je 

ks 1,000 70 828,19 70 828,19

125 K 5.8

Buňkový tlumič hluku 750x1000/2000 (6ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 21 785,02 21 785,02

126 K 5.9

Buňkový tlumič hluku 750x1000/1500 (6ks G 

250x500x1500 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  8 

13  17   26   37    40    36     22    14 dB

ks 1,000 17 298,95 17 298,95

127 K 5.10

Buňkový tlumič hluku 500x1500/2000 (6ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 22 225,76 44 451,52

128 K 5.11
Protidešťová žaluzie 1250x1000 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 5 509,66 5 509,66

129 K 5.12
Výfuková hlavice kruhová d800 vč. odvodního kanálku, 

síta a kotvících ok, dp=do 40Pa
ks 1,000 9 833,79 9 833,79

130 K Pol146 kotvící prvky pro ukotvení hlavice do střechy ks 1,000 2 053,12 2 053,12

131 K Pol147 doprava hlavice na střechu ks 1,000 2 053,12 2 053,12

132 K 5.13 Pružná manžeta 900x400 ks 1,000 1 210,70 1 210,70

133 K 5.14
Regulační klapka ruční kruhová RK d100 R s ručním 

ovládáním
ks 2,000 776,41 1 552,82

134 K 5.15
Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 s 

regulací R1
ks 1,000 674,08 674,08

135 K 5.16 Odvodní jednořadá výustka hliníková VK1 200x100 ks 1,000 506,20 506,20

136 K 5.17

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 13,000 2 334,27 30 345,51

137 K 5.18

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d250 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 17,000 1 502,68 25 545,56

138 K 5.19

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 4,000 1 979,06 7 916,24

139 K 5.20

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x16 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 1,000 1 776,21 1 776,21

140 K 5.21

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 4,000 1 403,83 5 615,32

141 K 5.22

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné

ks 2,000 1 200,93 2 401,86

142 K 5.23
Talířový ventil odvodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 4,000 220,56 882,24
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143 K 5.24
Talířový ventil odvodní kovový d160 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 2,000 293,84 587,68

144 K 5.25
Odlučovač tuku horizontální nerezový 400x200 vč. 

rámečku pro uchycení do VZT nástavce na VZT potrubí
ks 6,000 2 594,37 15 566,22

145 K 5.26 Regulační klapka RK 500x315 R s ručním ovládáním ks 1,000 1 519,39 1 519,39

146 K 5.27
Odlučovač tuku horizontální nerezový 200x100 vč. 

rámečku pro uchycení do VZT nástavce na VZT potrubí
ks 2,000 1 651,77 3 303,54

147 K 5.28 Regulační klapka RK 200x100 R s ručním ovládáním ks 2,000 1 172,31 2 344,62

148 K 5.29

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d160 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 1,000 865,41 865,41

149 K 5.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1250x315.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 8 829,91 8 829,91

150 K 5.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1250x315.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 8 829,91 8 829,91

151 K 5.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

630x630.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 7 135,27 7 135,27

152 K 5.33
Protidešťová žaluzie 200x200 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 2,000 1 108,55 2 217,10

153 K 5.34 Výfukový díl šikmý d225 vč. síta ks 1,000 584,53 584,53

154 K 5.35

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 10,000 625,98 6 259,80

155 K 5.36

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 694,42 1 388,84

156 K 5.37

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

400x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 763,41 1 526,82

157 K 5.38 Zpětná klapka těsná RSKT 160 ks 1,000 458,80 458,80

158 K 5.39

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 20,000 296,75 5 935,00

159 K 5.40

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 10,000 254,59 2 545,90

160 K 5.41

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 110,000 361,36 39 749,60

161 K 5.42

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

ks 8,000 192,72 1 541,76

162 K 5.43

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d160, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

ks 4,000 221,74 886,96
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163 K 5.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 100,000 438,00 43 800,00

164 K 5.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 2,000 1 368,75 2 737,50

165 K 5.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 160,000 383,25 61 320,00

166 K 5.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 20,000 1 368,75 27 375,00

167 K 5.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 180,000 543,06 97 750,80

168 K 5.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami vč. čistících otvorů

m2 240,000 570,77 136 984,80

169 K 5.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d225 vč. tvarovek
bm 20,000 615,41 12 308,20

170 K 5.97 Požární ucpávky bm 35,000 655,17 22 930,95

171 K 5.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí - kotvení vzt zařízení, potrubí 

a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolovan

ks 1,000 18 250,00 18 250,00

D 6 Větrání tělocvičny a jejího zázemí 2 133 607,70

172 K 6.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 91%), s ventilátory s EC 

motory (Vp=6350m3/h, dp=400Pa, P=3,3kW, 

5,4A/400V, Vo=6350m3/h, dp=400Pa, P=3,3kW, 

5,4A/400V), s vo

ks 1,000 380 077,07 380 077,07

173 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 15 854,56 15 854,56

174 K Pol148 Doprava VZT jednotky do patra přes montážní otvor ks 1,000 4 562,50 4 562,50

175 K 6.2

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry F7 na 

přívodu a G4 na odvodu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace v 

zimě až 94%), s ventilátory s EC motory (Vp=230m3/h, 

dp=200Pa, P=0,12kW, 1A/230V, Vo=230m3/h, 

dp=200Pa, P

ks 1,000 54 956,66 54 956,66

176 K 6.3

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým rekuperátorem s bypassem 

(účinnost rekuperace vzimní až 93%), s ventilátory s 

EC motory (Vp=1000m3/h, dp=300Pa, P=0,78kW, 

3,9A/230V, Vo=1000m3/h, dp=300Pa, P=0,78kW, 

3,9A/230V), s

ks 1,000 185 372,55 185 372,55

177 K Pol148 Doprava VZT jednotky do patra přes montážní otvor ks 1,000 4 562,50 4 562,50

178 K 6.4
Tříotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí 

d160, Vo=130m3/h (dp=180Pa)
ks 1,000 2 951,69 2 951,69

179 K 6.5
Tříotáčkový diagonální ventilátor do kruhového potrubí 

d160, Vo=120m3/h (dp=180Pa)
ks 1,000 2 951,69 2 951,69

180 K Pol149 krycí sít na sání k ventilátoru ks 1,000 2 053,12 2 053,12

181 K 6.6

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry (M5 na 

přívodu a G4 na odtahu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace zimní 

až 87%), s ventilátory s EC motory (Vp=580m3/h, 

dp=250Pa, P=0,385kW, 2,5A/230V, Vo=580m3/h, 

dp=250Pa

ks 1,000 138 750,97 138 750,97

182 K 6.7

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry (M5 na 

přívodu a G4 na odtahu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace zimní 

až 87%), s ventilátory s EC motory (Vp=580m3/h, 

dp=250Pa, P=0,385kW, 2,5A/230V, Vo=580m3/h, 

dp=250Pa

ks 1,000 138 750,97 138 750,97
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183 K 6.8

Buňkový tlumič hluku 500x1000/2000 (4ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 15 111,00 15 111,00

184 K 6.9

Buňkový tlumič hluku 500x1200/2000 (6ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11  15  24  32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 20 406,15 20 406,15

185 K 6.10

Buňkový tlumič hluku 500x1000/2000 (4ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 15 111,00 30 222,00

186 K 6.11

Buňkový tlumič hluku 250x1000/2000 (2ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 8 436,97 8 436,97

187 K 6.12

Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11  15  24  32   45   50    46     35    25 dB

ks 2,000 4 135,59 8 271,18

188 K 6.13

Buňkový tlumič hluku 500x200/1000 (1ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  6  

9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 4,000 2 096,65 8 386,60

189 K 6.14

Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 300x150/1000, 

hlukový útlum tlumiče 125 250 500 1000 2000 4000 

8000 Hz  5     6    13    20    28     21    12 dB

ks 16,000 1 876,28 30 020,48

190 K 6.15
Protidešťová žaluzie 355x250 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 2,000 1 299,79 2 599,58

191 K 6.16
Protidešťová žaluzie 500x400 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 1 727,34 1 727,34

192 K 6.17
Protidešťová žaluzie 1250x800 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 4 870,17 4 870,17

193 K 6.18 Výfukový díl šikmý d160 vč. síta ks 2,000 568,55 1 137,10

194 K 6.19 Výfukový díl šikmý 800x500 vč. síta ks 1,000 2 045,84 2 045,84

195 K 6.20

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami ve 

čtvercovém provedení je vhodný pro vířivé horizontální 

proudění. Přestavením dvou diagonálně uspořádaných 

polí se dosáhne šikmého nebo vertikálního výfuku. 

Výusť pro použití ve výškách ≥ 3,8 m. Výusť s horizon

ks 6,000 19 666,17 117 997,02

196 K 6.21 Výfukový díl šikmý d200 vč. síta ks 2,000 596,80 1 193,60

197 K 6.22 Výfukový díl šikmý d280 vč. síta ks 1,000 786,02 786,02

198 K 6.23
Protidešťová žaluzie 200x200 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 2,000 1 108,55 2 217,10

199 K 6.24

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 2,000 2 334,23 4 668,46

200 K 6.25

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x40 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 2,000 2 334,23 4 668,46

201 K 6.26

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 2,000 1 403,83 2 807,66

202 K 6.27
Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 400x200 s 

regulací R1
ks 1,000 981,00 981,00

203 K 6.28 Odvodní jednořadá výustka hliníková VK1 400x200 ks 1,000 620,68 620,68

204 K 6.29 Odvodní jednořadá výustka hliníková VK1 560x200 ks 4,000 687,39 2 749,56
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205 K 6.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

1120x800.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta

ks 1,000 9 788,05 9 788,05

206 K Pol150
doizolování požární klapky ke stěně, typ a způsob 

izolace viz požadavky výrobce PK
m2 6,000 1 368,75 8 212,50

207 K 6.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d630.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 8 868,54 8 868,54

208 K 6.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

355x315.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 113,18 5 113,18

209 K 6.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x200.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 4 959,43 4 959,43

210 K 6.34

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x200.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 4 959,43 4 959,43

211 K 6.35

Lamelová požární klapka FL 400x300.40 - požární 

klapka se servopohonem (24V AC/DC), napájeno 230V 

- napojení napájecí jednotky , s koncovými spínači 

polohy "Otevřeno" a "Zavřeno". Pokud je servopohon 

pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a 

zpětná p

ks 1,000 11 143,80 11 143,80

212 K 6.36

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

315x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 104,68 5 104,68

213 K 6.37

Lamelová požární klapka FL 900x400.40 - požární 

klapka se servopohonem (24V AC/DC), napájeno 230V 

- napojení napájecí jednotky , s koncovými spínači 

polohy "Otevřeno" a "Zavřeno". Pokud je servopohon 

pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a 

zpětná p

ks 1,000 14 850,47 14 850,47

214 K 6.38
Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 s 

regulací R1
ks 2,000 674,08 1 348,16

215 K 6.39
Talířový ventil odvodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 18,000 220,64 3 971,52

216 K 6.40
Talířový ventil odvodní kovový d160 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 13,000 294,01 3 822,13

217 K 6.41 Regulační klapka RK 200x315 R s ručním ovládáním ks 1,000 1 322,57 1 322,57

218 K 6.42

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d200 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 2,000 1 275,22 2 550,44

219 K 6.43 Zpětná klapka RSK 160 ks 2,000 400,94 801,88

220 K 6.44

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d250 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 4,000 1 502,68 6 010,72

221 K 6.45 Regulační klapka RK d315 R s ručním ovládáním ks 6,000 1 128,15 6 768,90

222 K 6.46

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 10,000 625,98 6 259,80
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223 K 6.47

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

600x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 8,000 870,18 6 961,44

224 K 6.48

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

900x300, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 1 160,86 2 321,72

225 K 6.49

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 725,64 1 451,28

226 K 6.50

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 656,64 1 313,28

227 K 6.51

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 2,000 725,64 1 451,28

228 K 6.52

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d160 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 2,000 865,41 1 730,82

229 K 6.53

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 30,000 192,72 5 781,60

230 K 6.54

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d160, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 35,000 221,74 7 760,90

231 K 6.55

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 20,000 296,75 5 935,00

232 K 6.56

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 4,000 324,68 1 298,72

233 K 6.57

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 10,000 361,36 3 613,60

234 K 6.58

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d102 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 4,000 250,21 1 000,84

235 K 6.59
Krycí síto KMH 1120x800, barva bude dopřesně při 

realizaci
ks 1,000 1 652,01 1 652,01

236 K 6.60 Regulační klapka RK 500x1000 R s ručním ovládáním ks 1,000 2 219,44 2 219,44

237 K 6.61 Regulační klapka RK 200x1000 R s ručním ovládáním ks 1,000 1 908,17 1 908,17

238 K 6.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 120,000 438,00 52 560,00

239 K 6.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 30,000 1 368,75 41 062,50

240 K 6.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 150,000 383,25 57 487,50

Strana 56 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

241 K 6.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 10,000 1 368,75 13 687,50

242 K 6.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 320,000 543,06 173 779,20

243 K 6.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 40,000 570,77 22 830,80

244 K 6.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d630 vč. tvarovek
bm 160,000 1 983,54 317 366,40

245 K 6.97 Požární ucpávky bm 40,000 1 525,70 61 028,00

246 K 6.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí - kotvení vzt zařízení, potrubí 

a elementů, vč. typizovaných pro požárně izolovan

ks 1,000 38 781,25 38 781,25

D 7 Větrání tříd ve 2NP 2 597 471,68

247 K 7.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní 

až 80%) , s ventilátory s EC motory (Vp=1950m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8kW, 3,9A/230V, Vo=1950m3/h, 

dp=400Pa,

ks 1,000 210 355,70 210 355,70

248 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

249 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 242,86 5 242,86

250 K 7.1a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

251 K 7.1aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

252 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

253 K 7.1b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

254 K 7.1bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

255 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

256 K 7.1c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

257 K 7.1cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

258 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

259 K 7.2

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní 

až 82%) , s ventilátory s EC motory (Vp=3300m3/h, 

dp=400Pa, P=2,5kW, 4A/400V, Vo=3300m3/h, 

dp=400Pa, P

ks 1,000 269 226,91 269 226,91

260 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

261 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 242,86 5 242,86

262 K 7.2a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

263 K 7.2aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

264 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

265 K 7.2b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96
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266 K 7.2bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

267 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

268 K 7.2c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

269 K 7.2cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

270 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

271 K 7.2d VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

272 K 7.2dd

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

273 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

274 K 7.2e VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

275 K 7.2ee

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

276 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

277 K 7.3

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace až 

80%) , s ventilátory s EC motory (Vp=1950m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8kW, 3,9A/230V, Vo=1950m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8

ks 1,000 210 355,70 210 355,70

278 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

279 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 242,86 5 242,86

280 K 7.3a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

281 K 7.3aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

282 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

283 K 7.3b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

284 K 7.3bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

285 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

286 K 7.3c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

287 K 7.3cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

288 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68
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289 K 7.4

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace až 

82%) , s ventilátory s EC motory (Vp=1640m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8kW, 3,9A/230V, Vo=1640m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8

ks 1,000 210 355,70 210 355,70

290 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

291 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 242,86 5 242,86

292 K 7.4a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

293 K 7.4aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

294 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

295 K 7.4b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d315 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

296 K 7.4bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

297 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

298 K 7.4c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

299 K 7.4cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

300 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 114,68 5 114,68

301 K 7.5

Odsávací digestoř podvěsná vč. osvětlení, 

odnímatelného kovového filtru, 3° odsávání, vlastní 

ovládání, Vo=150m3/h

ks 2,000 24 520,83 49 041,66

302 K 7.6

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 7 389,70 7 389,70

303 K 7.7

Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 (2ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  6  

9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 3 752,56 7 505,12

304 K 7.8

Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 (2ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  6  9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 4,000 3 752,56 15 010,24

305 K 7.10

Buňkový tlumič hluku 750x500/2000 (3ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 11 553,62 23 107,24

306 K 7.11

Buňkový tlumič hluku 750x500/2000 (3ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 2,000 11 553,62 23 107,24

307 K 7.12

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 7 389,70 7 389,70

308 K 7.13

Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 (2ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  6  

9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 3 752,56 7 505,12
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309 K 7.14

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 7 389,70 7 389,70

310 K 7.15 Výfukový díl šikmý 630x500 vč. síta ks 1,000 1 716,11 1 716,11

311 K 7.16 Sací díl šikmý 630x500 vč. síta ks 1,000 1 716,11 1 716,11

312 K 7.17 G 400x500/1000 ks 6,000 3 752,56 22 515,36

313 K 7.18 G 500x500/2000 VO ks 2,000 7 996,24 15 992,48

314 K 7.19 Výfukový díl šikmý 400x400 vč. síta ks 1,000 1 348,38 1 348,38

315 K 7.20 Sací díl šikmý 500x315 vč. síta ks 1,000 1 362,73 1 362,73

316 K 7.21
Protidešťová žaluzie 1000x500 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 2 989,58 2 989,58

317 K 7.22 Výfukový díl šikmý 630x250 vč. síta ks 1,000 1 419,94 1 419,94

318 K 7.23

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 26,000 1 979,05 51 455,30

319 K 7.24

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 14,000 1 945,43 27 236,02

320 K 7.25

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d100 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 4,000 683,44 2 733,76

321 K 7.26
Talířový ventil odvodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 1,000 220,31 220,31

322 K 7.27
Talířový ventil přívodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 1,000 220,31 220,31

323 K 7.28 Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 ks 1,000 553,31 553,31

324 K 7.29 Odvodní výustka hliníková jednořadá VK1 200x100 ks 1,000 506,20 506,20

325 K 7.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x355.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 197,01 5 197,01

326 K 7.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x355.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 197,01 5 197,01

327 K 7.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

630x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 6 307,09 6 307,09

328 K 7.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

630x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 6 307,09 6 307,09

329 K 7.34

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d315.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 859,98 5 859,98

330 K 7.35

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d315.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 859,98 5 859,98
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331 K 7.36

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

332 K 7.37

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

333 K 7.38 Výfukový díl šikmý d200 vč. síta ks 1,000 596,80 596,80

334 K 7.39 Výfukový díl šikmý 400x400 vč. síta ks 1,000 1 348,38 1 348,38

335 K 7.40

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d102 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 4,000 250,21 1 000,84

336 K 7.41

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 120,000 361,36 43 363,20

337 K 7.42

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 80,000 324,68 25 974,40

338 K 7.43

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d315 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 6,000 422,11 2 532,66

339 K 7.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 110,000 438,00 48 180,00

340 K 7.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 24,000 1 368,75 32 850,00

341 K 7.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 240,000 383,25 91 980,00

342 K 7.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 50,000 1 368,75 68 437,50

343 K 7.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 520,000 543,06 282 391,20

344 K 7.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 12,000 570,77 6 849,24

345 K 7.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d250 vč. tvarovek
bm 20,000 637,36 12 747,20

346 K 7.97 Požární ucpávky bm 40,000 709,01 28 360,40

347 K 7.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí, vč, pomocných konstrukcí 

pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v 

rozpon

ks 1,000 23 304,35 23 304,35

D 8 Větrání chodeb a zázemí ve 2NP 682 717,73
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348 K 8.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým výměníkem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 86%) , s ventilátory s EC 

motory (Vp=800m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V, Vo=800m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V), s vod

ks 1,000 159 248,20 159 248,20

349 K 8.2

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým výměníkem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 86%) , s ventilátory s EC 

motory (Vp=610m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V, Vo=610m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V), s vod

ks 1,000 171 911,95 171 911,95

350 K 8.3

Buňkový tlumič hluku 250x500/2000 (1ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 3,000 4 438,86 13 316,58

351 K 8.4

Buňkový tlumič hluku 250x500/1000 (1ks G 

250x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 7  10   12  18   25    27    23     17    9 dB

ks 2,000 1 831,16 3 662,32

352 K 8.5

Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 3,000 4 135,59 12 406,77

353 K 8.6

Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 4 135,59 4 135,59

354 K 8.7
Protidešťová žaluzie 1000x400 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 2 517,27 2 517,27

355 K 8.8
Protidešťová žaluzie 355x355 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 1 510,94 1 510,94

356 K 8.9 Výfukový díl šikmý d225 vč. síta ks 1,000 677,20 677,20

357 K 8.10

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 2,000 2 334,23 4 668,46

358 K 8.11

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 3,000 1 403,83 4 211,49

359 K 8.12
Talířový ventil odvodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 20,000 220,64 4 412,80

360 K 8.13
Talířový ventil odvodní kovový d125 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 4,000 241,34 965,36

361 K 8.15

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 18,000 625,98 11 267,64

362 K 8.16

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 8,000 725,64 5 805,12

363 K 8.17

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 4,000 694,42 2 777,68

364 K 8.18

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

400x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 4,000 763,41 3 053,64

365 K 8.19

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 40,000 192,72 7 708,80

366 K 8.20

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d127, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 8,000 205,31 1 642,48
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367 K 8.22

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 4,000 361,36 1 445,44

368 K 8.23

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 6,000 296,75 1 780,50

369 K 8.24

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d160 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 3,000 865,41 2 596,23

370 K 8.25

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d250 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 2,000 1 502,68 3 005,36

371 K 8.26

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d125 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 1,000 775,72 775,72

372 K 8.27

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d100 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 1,000 683,44 683,44

373 K 8.28 Talířový ventil kovový d100 ks 1,000 220,31 220,31

374 K 8.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d250.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 613,04 5 613,04

375 K 8.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d250.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 613,04 5 613,04

376 K 8.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

377 K 8.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

378 K 8.34

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

379 K 8.35 Talířový ventil odvodní kovový d100 ks 1,000 220,31 220,31

380 K 8.36

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d100 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 1,000 683,44 683,44
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381 K 8.37

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d102 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 1,000 250,46 250,46

382 K 8.38 Regulační klapka RK 200x100 R s ručním ovládáním ks 1,000 1 172,31 1 172,31

383 K 8.39
Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 s 

regulací R1
ks 1,000 674,08 674,08

384 K 8.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 45,000 438,00 19 710,00

385 K 8.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 3,000 1 368,75 4 106,25

386 K 8.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 50,000 383,25 19 162,50

387 K 8.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 15,000 1 368,75 20 531,25

388 K 8.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 55,000 543,06 29 868,30

389 K 8.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 15,000 570,77 8 561,55

390 K 8.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d225 vč. tvarovek
bm 160,000 615,41 98 465,60

391 K 8.97 Požární ucpávky bm 20,000 655,17 13 103,40

392 K 8.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí, vč, pomocných konstrukcí 

pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v 

rozpon

kp 1,000 12 318,75 12 318,75

D 9 Větrání kabinetů ve 2NP 405 495,25

393 K 9.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým rekuperátorem s přenosem tepla 

a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní až 83%), s 

ventilátory s EC motory (Vp=1390m3/h, dp=350Pa, 

P=0,8kW, 3,9A/230V, Vo=1390m3/h, dp=350Pa, 

P=0,8kW, 

ks 1,000 210 362,34 210 362,34

394 K 9.2

Buňkový tlumič hluku 250x500/1000 (1ks G 

250x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 7  

10   12  18   25    27    23     17    9 dB

ks 2,000 1 831,16 3 662,32

395 K 9.3

Buňkový tlumič hluku 250x500/2000 (1ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 4 438,86 4 438,86

396 K 9.4

Buňkový tlumič hluku 250x500/1000 (1ks G 

250x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 7  10   12  18   25    27    23     17    9 dB

ks 4,000 1 831,16 7 324,64

397 K 9.5

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d250 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 6,000 1 502,68 9 016,08

398 K 9.6

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 1,000 2 334,22 2 334,22
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399 K 9.7

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 2,000 1 623,89 3 247,78

400 K 9.8

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 2,000 1 200,93 2 401,86

401 K 9.9

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 1,000 1 945,43 1 945,43

402 K 9.10

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 2,000 1 979,06 3 958,12

403 K 9.11

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné

ks 2,000 1 403,83 2 807,66

404 K 9.12

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d160 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 4,000 865,41 3 461,64

405 K 9.13

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 20,000 361,36 7 227,20

406 K 9.14

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 10,000 296,75 2 967,50

407 K 9.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 036,70 5 036,70

408 K 9.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 036,70 5 036,70

409 K 9.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 28,000 438,00 12 264,00

410 K 9.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 80,000 383,25 30 660,00

411 K 9.93
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 130,000 543,06 70 597,80

412 K 9.95
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d250 vč. tvarovek
bm 10,000 637,36 6 373,60

413 K 9.96 Požární ucpávky bm 5,000 709,01 3 545,05
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414 K 9.97

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů 

pro VZT zařízení, potrubí a elementy vč, pomocných 

konstrukcí pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK 

stavby v rozponu cca. 3m) - kotvení VZT zařízení, 

ks 1,000 6 825,75 6 825,75

D 10 Větrání tříd ve 3NP 2 079 964,77

415 K 10.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní 

až 81%) , s ventilátory s EC motory (Vp=1900m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8kW, 3,9A/230V, Vo=1900m3/h, 

dp=400Pa,

ks 1,000 210 355,70 210 355,70

416 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

417 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 199,17 5 199,17

418 K 10.1a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 16 158,49 32 316,98

419 K 10.1aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 11 756,48 11 756,48

420 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

421 K 10.1b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 16 158,49 32 316,98

422 K 10.1bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 11 756,48 11 756,48

423 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

424 K 10.1c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 16 158,49 32 316,98

425 K 10.1cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 11 756,48 11 756,48

426 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

427 K 10.1d VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 16 158,49 32 316,98

428 K 10.1dd

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 11 756,48 11 756,48

429 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

430 K 10.2

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní 

až 83%) , s ventilátory s EC motory (Vp=1400m3/h, 

dp=400Pa, P=0,8kW, 3,9A/230V, Vo=1400m3/h, 

dp=400Pa,

ks 1,000 210 355,70 210 355,70

431 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

432 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 199,17 5 199,17

433 K 10.2a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

434 K 10.2aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

435 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

436 K 10.2b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96
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437 K 10.2bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

438 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

439 K 10.3

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým regeneračním výměníkem s 

přenosem tepla a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní 

až 79%) , s ventilátory s EC motory (Vp=4190m3/h, 

dp=450Pa, P=2,5kW, 3,8A/400V, Vo=4190m3/h, 

dp=450Pa,

ks 1,000 274 466,49 274 466,49

440 K Pol1 Montáž VZT jednotky ve strojovně VZT ks 1,000 13 687,50 13 687,50

441 K Pol151 Router VAV systému vč. portů a kebeláže ks 1,000 5 199,17 5 199,17

442 K 10.3a VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

443 K 10.3aa

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

444 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

445 K 10.3b VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

446 K 10.3bb

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

447 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

448 K 10.3c VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

449 K 10.3cc

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

450 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

451 K 10.3d VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

452 K 10.3dd

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

453 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

454 K 10.3e VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

455 K 10.3ee

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

456 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

457 K 10.3f VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96

458 K 10.3ff

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

459 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

460 K 10.3g VAV regulátor průtoku (Smart Box) d250 ks 2,000 11 756,48 23 512,96
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461 K 10.3gg

Digitální regulace pro VAV regulátory průtoku, 

jmenovitý příkon 5W/230V,  vč. prokabelování celého 

systému VAV boxů i prostorového čidla CO2 , vč. 

kabeláže pro napojení na MaR VZT jednotky (cena v 

položce VAV regulátoru)

ks 1,000 16 158,49 16 158,49

462 K Pol145

Prostorové čidlo CO2 (přesné umístění čidla v 

příslušné učebně bude dopřesněno při realizaci) (cena 

v položce VAV regulátoru)

ks 1,000 5 209,81 5 209,81

463 K 10.4

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 7 389,70 7 389,70

464 K 10.5

Buňkový tlumič hluku 500x400/2000 (2ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 2,000 7 389,70 14 779,40

465 K 10.6

Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 (2ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  6  

9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 2 965,53 5 931,06

466 K 10.7

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d100 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 6,000 683,44 4 100,64

467 K 10.8 Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 ks 3,000 551,69 1 655,07

468 K 10.9 Odvodní výustka hliníková jednořadá VK1 200x100 ks 3,000 506,25 1 518,75

469 K 10.10

Buňkový tlumič hluku 250x500/1000 (1ks G 

250x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  7 10  12   18   25    27    23     17     9 dB

ks 2,000 1 831,16 3 662,32

470 K 10.11

Buňkový tlumič hluku 500x250/2000 (1ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 4 438,86 4 438,86

471 K 10.12

Buňkový tlumič hluku 250x500/1000 (1ks G 

250x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  7 

10  12   18   25    27    23     17     9 dB

ks 2,000 1 831,16 3 662,32

472 K 10.13

Buňkový tlumič hluku 500x250/2000 (1ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 4 438,86 4 438,86

473 K 10.14 Výfukový díl šikmý 500x250 vč. síta ks 1,000 1 423,79 1 423,79

474 K 10.15 Sací díl šikmý 355x355 vč. síta ks 1,000 1 420,35 1 420,35

475 K 10.16 G 500x750/2000 VO ks 2,000 11 553,62 23 107,24

476 K 10.17 G 500x750/2000 ks 2,000 11 553,62 23 107,24

477 K 10.18 Výfukový díl šikmý 500x500 vč. síta ks 1,000 1 710,17 1 710,17

478 K 10.19 Sací díl šikmý 500x500 vč. síta ks 1,000 1 710,17 1 710,17

479 K 10.20

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 10,000 2 334,27 23 342,70

480 K 10.21

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 6,000 1 979,06 11 874,36

481 K 10.22

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 6,000 1 945,43 11 672,58
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482 K 10.23

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d250. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 2,000 1 623,89 3 247,78

483 K 10.24 Odvodní výustka hliníková jednořadá VK1 560x200 ks 6,000 686,38 4 118,28

484 K 10.25

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 100,000 361,36 36 136,00

485 K 10.26

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d102 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 8,000 250,21 2 001,68

486 K 10.27

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 30,000 324,68 9 740,40

487 K 10.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

488 K 10.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

400x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 187,23 5 187,23

489 K 10.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 036,70 5 036,70

490 K 10.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

250x250.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 5 036,70 5 036,70

491 K 10.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 100,000 438,00 43 800,00

492 K 10.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 20,000 1 368,75 27 375,00

493 K 10.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 280,000 383,25 107 310,00

494 K 10.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 14,000 1 368,75 19 162,50

495 K 10.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 390,000 591,80 230 800,50

496 K 10.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 15,000 570,36 8 555,40

497 K 10.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d250 vč. tvarovek
bm 60,000 637,36 38 241,60
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498 K 10.97 Požární ucpávky bm 12,000 709,01 8 508,12

499 K 10.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí, vč, pomocných konstrukcí 

pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v 

rozpon

kp 1,000 16 671,75 16 671,75

D 11 Větrání chodeb a zázemí ve 3NP 865 192,57

500 K 11.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým výměníkem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 85%) , s ventilátory s EC 

motory (Vp=930m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V, Vo=930m3/h, dp=250Pa, P=0,385kW, 

2,5A/230V), s vod

ks 1,000 154 721,54 154 721,54

501 K 11.2

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry F7 na 

přívodu a G4 na odvodu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace v 

zimě až 94%), s ventilátory s EC motory (Vp=250m3/h, 

dp=150Pa, P=0,12kW, 1A/230V, Vo=250m3/h, 

dp=150Pa, P

ks 1,000 55 431,25 55 431,25

502 K 11.3

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

deskovým protiproudým výměníkem s bypassem 

(účinnost rekuperace zimní až 96%) , s ventilátory s EC 

motory (Vp=1020m3/h, dp=250Pa, P=0,78kW, 

3,9A/230V, Vo=1200m3/h, dp=250Pa, P=0,78kW, 

3,9A/230V), s vod

ks 1,000 195 005,26 195 005,26

503 K 11.4

VZT jednotka v podstropním provedení, s filtry F7 na 

přívodu a G4 na odvodu), s deskovým protiproudým 

rekuperátorem s bypassem (účinnost rekuperace v 

zimě až 94%), s ventilátory s EC motory (Vp=240m3/h, 

dp=150Pa, P=0,12kW, 1/230V, Vo=240m3/h, 

dp=150Pa, P=

ks 1,000 55 431,25 55 431,25

504 K 11.5

Buňkový tlumič hluku 500x200/1000 (1ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  6  9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 2 096,65 4 193,30

505 K 11.6

Buňkový tlumič hluku 500x200/1500 (1ks G 

200x500x1500 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  7  11  15   24   38   41    37     25    15 dB

ks 1,000 2 730,47 2 730,47

506 K 11.7

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d200 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 5,000 1 275,22 6 376,10

507 K 11.8

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d160 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 5,000 865,41 4 327,05

508 K 11.9

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 2,000 2 334,23 4 668,46

509 K 11.10

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x16 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 1,000 1 776,21 1 776,21

510 K 11.11

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 4,000 1 403,83 5 615,32

511 K 11.12

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x16 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné zóny 

a není proto nutné demontovat čelní panel. Č

ks 1,000 1 556,29 1 556,29
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512 K 11.13

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné zóny 

a není proto nutné demontovat čelní panel. Če

ks 2,000 1 200,93 2 401,86

513 K 11.14
Talířový ventil odvodní kovový d100 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 18,000 220,64 3 971,52

514 K 11.15
Talířový ventil odvodní kovový d125 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 2,000 240,90 481,80

515 K 11.16

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 6,000 656,64 3 939,84

516 K 11.17

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

200x100, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 8,000 625,98 5 007,84

517 K 11.18

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 6,000 725,64 4 353,84

518 K 11.19

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 4,000 361,36 1 445,44

519 K 11.20
Regulační klapka těsná RKT d200 SM s přípravou na 

servopohon (servopohon dodávkou MaR)
ks 1,000 891,63 891,63

520 K 11.21 Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 600x200 ks 1,000 919,62 919,62

521 K 11.22 Výfukový díl šikmý d160 vč. síta ks 1,000 477,09 477,09

522 K 11.23

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 20,000 324,68 6 493,60

523 K 11.24

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d160 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 40,000 296,75 11 870,00

524 K 11.25

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d102, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 40,000 250,21 10 008,40

525 K 11.26

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d127, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 10,000 266,64 2 666,40

526 K 11.29 Sací díl šikmý d160 vč. síta ks 1,000 477,09 477,09

527 K 11.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

528 K 11.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

529 K 11.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

200x200.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 4 917,36 4 917,36

530 K 11.34

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

200x200.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 4 917,36 4 917,36
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531 K 11.35

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

532 K 11.36

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

533 K 11.37

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

534 K 11.38

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

535 K 11.39

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d200.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 459,28 5 459,28

536 K 11.40

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d200.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 459,28 5 459,28

537 K 11.41

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d200.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 459,28 5 459,28

538 K 11.42

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d200.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 459,28 5 459,28

539 K 11.43

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

540 K 11.44

Lamelová požární klapka FL 400x300.40 - požární 

klapka se servopohonem (24V AC/DC), napájeno 230V 

- napojení napájecí jednotky , s koncovými spínači 

polohy "Otevřeno" a "Zavřeno". Pokud je servopohon 

pod napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a 

zpětná p

ks 1,000 11 143,80 11 143,80

541 K 11.46

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d200 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 2,000 1 275,22 2 550,44

542 K 11.47

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x24 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 1,000 1 979,05 1 979,05
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543 K 11.48

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x48 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytn

ks 1,000 1 945,43 1 945,43

544 K 11.49

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x16 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d160. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 1,000 1 776,21 1 776,21

545 K 11.50

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d100 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 4,000 683,44 2 733,76

546 K 11.51
Přívodní výustka hliníková dvouřadá VK2 200x100 s 

regulací R1
ks 2,000 671,60 1 343,20

547 K 11.52

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d102 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 8,000 250,21 2 001,68

548 K 11.53 Odvodní jednořadá výustka hliníková VK1 200x100 ks 1,000 506,20 506,20

549 K 11.54 Talířový ventil kovový d100 ks 1,000 220,31 220,31

550 K 11.55 Regulační klapka RK d160 R s ručním ovládáním ks 2,000 813,29 1 626,58

551 K 11.56

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d100. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě nat

ks 1,000 1 403,83 1 403,83

552 K 11.57

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 300x8 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d100. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Lamely lze jednotlivě natočit do libovolného úhlu. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné

ks 1,000 1 200,93 1 200,93

553 K 11.58 Regulační klapka RK d100 R s ručním ovládáním ks 2,000 776,41 1 552,82

554 K 11.59
Talířový ventil odvodní kovový d200 vč. kroužku pro 

uchycení do podhledu,
ks 1,000 339,41 339,41

555 K 11.60

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d315 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 6,000 422,11 2 532,66

556 K 11.61

Velmi odolná, ohebná a mikrobiálně ošetřená Al hadice 

d203, s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou 

mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

bm 3,000 249,66 748,98

557 K 11.62

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

400x200, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 4,000 763,41 3 053,64

558 K 11.63

Jednořadá hliníková stěnová mřížka uzavřená 

300x150, s horizontálními lamelami s roztečí 17,5mm, 

vč. rámečku pro osazení do stěny.

ks 4,000 694,42 2 777,68

559 K 11.64

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d127 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 1,000 266,64 266,64

560 K 11.65 Sací díl šikmý d160 vč. síta ks 1,000 477,09 477,09

561 K 11.66 Výfukový díl šikmý d160 vč. síta ks 1,000 477,09 477,09

562 K 11.67 Sací díl šikmý d315 vč. síta ks 1,000 783,94 783,94

563 K 11.68 Výfukový díl šikmý d315 vč. síta ks 1,000 783,94 783,94

Strana 73 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

564 K 11.69

Buňkový tlumič hluku 250x500/2000 (1ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 3,000 4 438,86 13 316,58

565 K 11.70

Buňkový tlumič hluku 250x500/2000 (1ks G 

250x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 12 16  25   32   44    48    42     33    21 dB

ks 1,000 4 438,86 4 438,86

566 K 11.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 25,000 438,00 10 950,00

567 K 11.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 7,000 1 368,75 9 581,25

568 K 11.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 60,000 383,25 22 995,00

569 K 11.93

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 4,000 1 368,75 5 475,00

570 K 11.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 35,000 543,06 19 007,10

571 K 11.95

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 6,000 570,77 3 424,62

572 K 11.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d225 vč. tvarovek
bm 140,000 615,41 86 157,40

573 K 11.97 Požární ucpávky bm 30,000 655,17 19 655,10

574 K 11.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí, vč, pomocných konstrukcí 

pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v 

rozpon

kp 1,000 9 125,00 9 125,00

D 12 Větrání kabinetů ve 3NP 324 723,02

575 K 12.1

VZT jednotka v parapetním provedení, s filtry (M5), s 

rotačním entalpickým rekuperátorem s přenosem tepla 

a vlhkosti (účinnost rekuperace zimní až 85%) , s 

ventilátory s EC motory (Vp=500m3/h, dp=250Pa, 

P=0,4kW, 2,5A/230V, Vo=500m3/h, dp=250Pa, 

P=0,4kW, 2

ks 1,000 195 669,61 195 669,61

576 K 12.2

Buňkový tlumič hluku 500x200/1000 (1ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz  6  9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 1 703,14 3 406,28

577 K 12.3

Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích), hlukový 

útlum tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Hz 11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 4 135,59 4 135,59

578 K 12.4

Buňkový tlumič hluku 500x200/2000 (1ks G 

200x500x2000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 

11 15  24   32   45   50    46     35    25 dB

ks 1,000 4 135,59 4 135,59

579 K 12.5

Buňkový tlumič hluku 500x200/1000 (1ks G 

200x500x1000 s náběhem na obou koncích, v 

hygienickém-voděodolném provedení), hlukový útlum 

tlumiče 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz  6  

9    12   19   26   28    24     18    10 dB

ks 2,000 1 703,14 3 406,28

580 K 12.6

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d200 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 6,000 1 275,22 7 651,32
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581 K 12.7

Anemostat přívodní s přestavitelnými lamelami 600x16 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel, 

které zajišťují rovnoměrný vířivý přívod vzduchu do 

větraného prostoru. Lamely lze jednotlivě na

ks 2,000 1 776,21 3 552,42

582 K 12.8

Anemostat odvodní s přestavitelnými lamelami 600x16 

pro výšku použití do 4m, s plenum boxem s připojením 

d200. Čelní deska je tvořena z nastavitelných lamel. 

Přenastavení lamel se provádí pohodlně z obytné zóny 

a není proto nutné demontovat čelní panel. Č

ks 2,000 1 556,29 3 112,58

583 K 12.9

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d203 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 20,000 324,68 6 493,60

584 K 12.10

Velmi odolná ohebná hluktlumící Al laminátová hadice 

d254 typu SONO, s kostrou z ocelového drátu, 

spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami 

několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou 

izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty 

tloušťky 25

bm 15,000 361,36 5 420,40

585 K 12.11

Omezovací regulátor konstantního průtoku vzduchu 

d160 k zasunutí do potrubí.   Plášť a list klapky a jiné 

součásti vyrobené z vysoce kvalitního plastu, podle UL 

94, V1, podle DIN 4120, protipožární třída B2, listová 

pružina z nerezové oceli, polyuretanové

ks 2,000 865,41 1 730,82

586 K 12.30

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

587 K 12.31

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d160.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 418,72 5 418,72

588 K 12.32

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

d200.40, požární klapka se servopohonem (napájeno 

230V), s koncovými spínači polohy "Otevřeno" a 

"Zavřeno".  Pokud je servopohon pod napětím, je v 

pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je 

předepnuta. Je

ks 1,000 5 459,28 5 459,28

589 K 12.33

Požární klapka s požární odolností EIS 90minut 

200x200.40, požární klapka se servopohonem 

(napájeno 230V), s koncovými spínači polohy 

"Otevřeno" a "Zavřeno".  Pokud je servopohon pod 

napětím, je v pracovní poloze "OTEVŘENO" a zpětná 

pružina je předepnuta.

ks 1,000 4 917,36 4 917,36

590 K 12.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 15,000 438,00 6 570,00

591 K 12.92

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.40mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 30,000 383,25 11 497,50

592 K 12.94
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 45,000 543,06 24 437,70

593 K 12.96
Kruhové potrubí typu SPIRO typu Safe do průměru 

d200 vč. tvarovek
bm 25,000 571,10 14 277,50

594 K 12.97 Požární ucpávky bm 8,000 602,25 4 818,00

595 K 12.98

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení typizovaných závěsů 

pro VZT zařízení, potrubí a elementy vč, pomocných 

konstrukcí pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK 

stavby v rozponu cca. 3m) - kotvení VZT zařízení, 

ks 1,000 3 193,75 3 193,75

D 13 Dochlazování učeben 468 567,86
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596 K 13.1

Tepelné čerpadlo - venkovní jednotka systému typu 

VRV, Qch=12,1kW, Qt=14,2kW, SEER=6,8, 

SCOP=3,9, P=3,43kW (400V)

ks 1,000 75 124,92 75 124,92

597 K Pol152

Podstavný rám pod VZT jednotku (v=min. 300mm), vč. 

izolátorů chvění, žárově zinkované nebo s 

protikorozivním nátěrem

ks 1,000 2 053,12 2 053,12

598 K Pol153 Doprava kondenzační jednotky na střechu ks 1,000 6 843,75 6 843,75

599 K 13.1a

Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním 

panelem, s individuálním ovládáním naklápěcích lamel, 

s čerpadlem kondenzátu a s IF ovladačem, 

Qch=4,5kW, Qt=5kW, P=0,059kW(230V)

ks 2,000 20 703,71 41 407,42

600 K Pol154

Rozvody Cu potrubí vč. chladiva, refnetů, izolace, 

propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po 

střeše

bm 90,000 775,62 69 805,80

601 K Pol155a  prostupka střechou pro chladivo ks 1,000 1 596,87 1 596,87

602 K Pol156a
požární manžeta či požární ucpávky pro průchod 

stropní konstrukcí
ks 1,000 1 368,75 1 368,75

603 K 13.2

Tepelné čerpadlo - venkovní jednotka systému typu 

VRV, Qch=22,4kW, Qt=25kW, SEER=6,3, SCOP=4,2, 

P=6,22kW (400V)

ks 1,000 96 660,09 96 660,09

604 K Pol152

Podstavný rám pod VZT jednotku (v=min. 300mm), vč. 

izolátorů chvění, žárově zinkované nebo s 

protikorozivním nátěrem

ks 1,000 2 053,12 2 053,12

605 K Pol153 Doprava kondenzační jednotky na střechu ks 1,000 6 843,75 6 843,75

606 K 13.2a

Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním 

panelem, s individuálním ovládáním naklápěcích lamel, 

s čerpadlem kondenzátu a s IF ovladačem, 

Qch=4,5kW, Qt=5kW, P=0,059kW(230V)

ks 1,000 20 703,71 20 703,71

607 K 13.2b

Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoračním 

panelem, s individuálním ovládáním naklápěcích lamel, 

s čerpadlem kondenzátu a s IF ovladačem, 

Qch=4,5kW, Qt=5kW, P=0,059kW(230V)

ks 4,000 20 685,31 82 741,24

608 K Pol157

Rozvody Cu potrubí vč. chladiva, refnetů, izolace, 

propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po 

střeše

bm 60,000 775,62 46 537,20

609 K Pol155 prostupka střechou pro chladivo ks 1,000 1 596,87 1 596,87

610 K Pol156
požární manžety či požární ucpávky pro průchod 

stropní konstrukcí
ks 1,000 1 368,75 1 368,75

611 K 13.3

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM 

zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k 

ovladačům a vč, pomocných konstrukcí pro zavěšování 

ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v rozponu cca. 3m) - 

k

ks 1,000 11 862,50 11 862,50

D 14 Větrání CHÚC 671 313,45

612 K 14.1

Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 

Vp=8900m3/h, dp=340Pa, P=5,35kW (10A/400V). 

Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky 

pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro 

upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní 

víko, po jeh

ks 1,000 46 155,41 46 155,41

613 K Pol158 pružné manžeta 1000x500 ks 2,000 1 540,73 3 081,46

614 K 14.2

Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 

Vp=8900m3/h, dp=340Pa, P=5,35kW (10A/400V). 

Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky 

pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro 

upevnění do čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní 

víko, po jeh

ks 1,000 46 155,41 46 155,41

615 K Pol158 pružné manžeta 1000x500 ks 2,000 1 540,73 3 081,46

616 K 14.3

Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 

Vp=4800m3/h, dp=380Pa, P=3kW (6,37A/400V). Skříň 

ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného 

plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do 

čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jeho

ks 1,000 39 469,07 39 469,07

617 K Pol159 pružná manžeta 800x500 ks 2,000 1 070,13 2 140,26

618 K 14.4

Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 

Vp=4200m3/h, dp=440Pa, P=3kW (6,37A/400V). Skříň 

ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného 

plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do 

čtyřhranného potrubí. Na skříni je revizní víko, po jeho

ks 1,000 39 469,07 39 469,07

619 K Pol159 pružná manžeta 800x500 ks 2,000 1 070,13 2 140,26
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620 K 14.5
Protidešťová žaluzie 2000x560 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 5 510,11 5 510,11

621 K 14.6
Protidešťová žaluzie 2000x450 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 1,000 4 966,48 4 966,48

622 K 14.7
Protidešťová žaluzie 1500x400 vč. síta, barva žaluzie 

bude dopřesněna při realizaci
ks 2,000 3 509,48 7 018,96

623 K 14.8 Krycí síto KMH 1000x630 ks 1,000 1 394,97 1 394,97

624 K 14.9 Krycí síto KMH 1000x800 ks 1,000 1 513,73 1 513,73

625 K 14.10 Krycí síto KMH 800x630 ks 2,000 820,53 1 641,06

626 K 14.11 Krycí síto KMH 1250x1250 ks 2,000 2 585,46 5 170,92

627 K 14.12 Krycí síto KMH 900x900 ks 2,000 1 398,84 2 797,68

628 K 14.13 Výfukový díl šikmý 900x900 vč. síta ks 2,000 2 785,68 5 571,36

629 K 14.14 Výfukový díl šikmý 1250x1250 vč. síta ks 2,000 4 731,71 9 463,42

630 K 14.20
Regulační klapka těsná RKT 1000x500 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 1,000 2 223,58 2 223,58

631 K 14.21
Regulační klapka těsná RKT 1000x500 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 1,000 2 223,58 2 223,58

632 K 14.22
Regulační klapka těsná RKT 1250x1250 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 2,000 4 811,81 9 623,62

633 K 14.23
Regulační klapka těsná RKT 900x900 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 1,000 3 142,73 3 142,73

634 K 14.24
Regulační klapka těsná RKT 800x500 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 1,000 2 039,11 2 039,11

635 K 14.25
Regulační klapka těsná RKT 800x500 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 1,000 2 039,11 2 039,11

636 K 14.26
Regulační klapka těsná RKT 900x900 SM vč. 

servopohonu s rychlým pohonem (230V)
ks 1,000 3 142,73 3 142,73

637 K 14.90

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

polepem Al folií. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 50,000 525,60 26 280,00

638 K 14.91

Tepelná a hluková izolace z minerální vaty tl.60mm s 

oplechováním. Deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti λD ≤ 0,056 W/(mK) dle ČSN EN ISO 

13787. Nutno zabezpečit parotěsnost povrchu izolace v 

celé jeho ploše.

m2 70,000 1 759,82 123 187,50

639 K 14.92

Protipožární izolace z minerální vlny tl. 60mm s požární 

odolností EI min.30min. (ve ho i↔o ) S s polepem Al 

folií

m2 70,000 1 759,82 123 187,50

640 K 14.93
Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí, tvarovky a 

elementy sk. I spojované přírubovými lištami
m2 130,000 626,61 81 459,00

641 K 14.94

Čtyřhranné ocelové pozinkované potrubí ve 

vodotěsném provedení, tvarovky a elementy sk. I 

spojované přírubovými lištami

m2 50,000 570,77 28 538,50

642 K 14.95 Požární ucpávky bm 40,000 709,01 28 360,40

643 K 14.96

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro vzt 

zařízení, potrubí a elementy vč. typizovaných pro 

požárně izolované potrubí, vč, pomocných konstrukcí 

pro zavěšování ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v 

rozpon

ks 1,000 9 125,00 9 125,00

D 15 Chlazení servru 211 955,79

644 K 15.1

Venkovní jednotka tepelného čerpadla Qch=9,5kW, 

Qt=10,8kW, P=2,58kW (230V), SEER=6,42, 

SCOP/A=4,61, provozní rozsah venkovních teplot v 

režimu chlazení -20°C až +52°C

ks 1,000 45 735,63 45 735,63

645 K Pol152

Podstavný rám pod VZT jednotku (v=min. 300mm), vč. 

izolátorů chvění, žárově zinkované nebo s 

protikorozivním nátěrem

ks 1,000 2 053,12 2 053,12

646 K Pol153 Doprava kondenzační jednotky na střechu ks 1,000 6 843,75 6 843,75

647 K 15.1a
Vnitřní podstropní jednotka Qch=9,5kW, Qt=10,8kW 

vč. IF ovladače
ks 1,000 17 079,66 17 079,66

648 K Pol160

Rozvody Cu potrubí vč. chladiva, izolace, 

propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po 

střeše

bm 50,000 775,62 38 781,00

649 K Pol155 prostupka střechou pro chladivo ks 1,000 2 053,12 2 053,12

650 K Pol156
požární manžety či požární ucpávky pro průchod 

stropní konstrukcí
ks 1,000 2 737,50 2 737,50

651 K 15.2

Venkovní jednotka tepelného čerpadla Qch=6,8kW, 

Qt=7,5kW, P=2,19kW (230V), SEER=6,58, 

SCOP/A=4,02, provozní rozsah venkovních teplot v 

režimu chlazení -20°C až +52°C

ks 1,000 27 570,35 27 570,35
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652 K Pol152

Podstavný rám pod VZT jednotku (v=min. 300mm), vč. 

izolátorů chvění, žárově zinkované nebo s 

protikorozivním nátěrem

ks 1,000 2 053,12 2 053,12

653 K Pol153 Doprava kondenzační jednotky na střechu ks 1,000 6 843,75 6 843,75

654 K 15.2a
Vnitřní nástěnná jednotka Qch=6,8kW, Qt=7,5kW vč. 

IF ovladače
ks 1,000 7 508,17 7 508,17

655 K Pol160

Rozvody Cu potrubí vč. chladiva, izolace, 

propojovacích kabelů a roštů pro vedení Cu potrubí po 

střeše

bm 50,000 775,62 38 781,00

656 K Pol155 prostupka střechou pro chladivo ks 1,000 2 053,12 2 053,12

657 K Pol156
požární manžety či požární ucpávky pro průchod 

stropní konstrukcí
ks 1,000 2 737,50 2 737,50

658 K 15.3

Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý 

materiál potřebný pro: - zhotovení závěsů pro KLM 

zařízení, potrubí Cu a elementy KLM vč. kabeláže k 

ovladačům a vč, pomocných konstrukcí pro zavěšování 

ve 3NP (vyvěšování do OK stavby v rozponu cca. 3m) - 

k

ks 1,000 9 125,00 9 125,00

D OST Ostatní 206 453,12
660 K OST-002 Zaregulování v rozsahu dle potřeb zhotovitele ks 1,000 206 453,12 206 453,12
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.c - Měření a Regulace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 900 132,65

D1 - PERIFERIE 540 025,86

D2 - Rozvaděč DT1 117 523,63

D3 - Řídící systém v DT1 112 853,01

D4 - Rozvaděč DT2 113 731,66

D5 - Řídící systém v DT2 125 912,38

D6 - Rozvaděč DT3 104 305,29

D7 - Řídící systém v DT3 83 238,29

D8 - VIZUALIZACE (volitelné, není podmínkou pro funkci MaR) 312 146,31

D9 - KABELY A NOSNÁ ČÁST 1 390 396,22

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.c - Měření a Regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 900 132,65

D D1 PERIFERIE 540 025,86
1 K TT1 Venkovní teplotní čidlo Pt1000 ks 1,000 450,42 450,42

2 K
TT5,6,7,8,9A,9B,

10,1
Stonkové teplotní čidlo Pt1000, 100mm, IP43 ks 10,000 674,07 6 740,70

3 K Pol2 Nerezová jímka, Ø8×100 mm ks 10,000 475,66 4 756,60

4 K PT-1,2,3 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0…10bar, 0-10V ks 3,000 2 613,05 7 839,15

5 K E1 Hladinový spínač vč. ponorné sondy ks 1,000 4 392,99 4 392,99

6 K TT2,3,4 Čidlo teploty příložné Pt1000 ks 3,000 543,87 1 631,61

7 K TT12 Pokojové čidlo teploty Pt1000 ks 1,000 381,33 381,33

8 K DP-1,2,3,4,5
Čidlo diferenčního tlaku kapalin a plynů / 0…10bar, 0-

10V
ks 5,000 2 613,05 13 065,25

9 K E2,3,4
Kapilárový termostat, rozsah 30…110°C, kontakt, vč. 

jímky
ks 3,000 1 691,36 5 074,08

10 K MT1
Třícestný ventil PN 6, DN 25, Kvs=6,3 vč.el.pohonu 0-

10V (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a řídí)
ks 1,000 323,05 323,05

11 K MT2
Třícestný ventil PN 6, DN 40, Kvs=25 vč.el.pohonu 0-

10V (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a řídí)
ks 1,000 323,05 323,05

12 K MT3
Třícestný ventil PN 6, DN 40, Kvs=31 vč.el.pohonu 0-

10V (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a řídí)
ks 1,000 323,05 323,05

13 K MT4
Třícestný ventil PN 6, DN 50, Kvs=49 vč.el.pohonu 0-

10V (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a řídí)
ks 1,000 323,05 323,05

14 K MT5,6
Třícestný ventil PN 6, DN 50, Kvs=75 vč.el.pohonu 0-

10V (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a řídí)
ks 2,000 323,05 646,10

15 K ČT…., ČCH…
Oběhové čerpadlo <0,8kW,230V (DODÁVKA ÚT, MaR 

připojuje a řídí)
ks 7,000 396,73 2 777,11

16 K ČC1
Oběhové čerpadlo 0,1kW,230V (DODÁVKA ZTI, MaR 

připojuje a řídí)
ks 1,000 396,73 396,73

17 K BDS
Expanzní automat 1,1kW,230V (DODÁVKA ÚT, MaR 

připojuje a monitoruje poruchu)
ks 1,000 736,79 736,79

18 K UV
Úpravna vody 0,5kW,230V (DODÁVKA ÚT, MaR 

připojuje)
ks 1,000 736,79 736,79

19 K EK-1…4
El.topná tyč 12kW (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a 

řídí)
ks 4,000 850,14 3 400,56

20 K TČ1, TČ2
Tepelné čerpadlo (Napájení v rámci ESI, MaR 

integruje, monitoruje, ovládá a řídí)
ks 2,000 1 360,23 2 720,46

21 K EOH El.topná tyč 6kW (DODÁVKA ÚT, MaR připojuje a řídí) ks 4,000 850,14 3 400,56

22 K S1 Houkačka (siréna) 230V AC ks 1,000 951,47 951,47

23 K PK-…
Požární klapka - koncové spínače O/Z (DODÁVKA 

VZT, MaR monitoruje polohy, ovládá EPS)
ks 61,000 323,05 19 706,05

24 K VZT-1.1, 1.2
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 2,000 1 813,64 3 627,28

25 K VZT-2.1
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 1,000 1 813,64 1 813,64

26 K VZT-3.1, 3.2
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 2,000 1 813,64 3 627,28

27 K VZT-4.1
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 1,000 1 813,64 1 813,64

28 K VZT-5.2, 5.4
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 2,000 1 813,64 3 627,28

D.1.4.c - Měření a Regulace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K VZT-6.1, 6.3
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 2,000 1 813,64 3 627,28

30 K
VZT-7.1, 7.2, 7.3, 

7

VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 4,000 1 813,64 7 254,56

31 K VZT-8.1, 8.2
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 2,000 1 813,64 3 627,28

32 K VZT-9.1
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 1,000 1 813,64 1 813,64

33 K
VZT-10.1, 10.2, 

10.3

VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 3,000 1 813,64 5 440,92

34 K VZT-11.1, 11.2
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 2,000 1 813,64 3 627,28

35 K VZT-12.1
VZT jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT vč.MaR, 

napájí ESI, MaR integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 1,000 1 813,64 1 813,64

36 K CHL-…
Fan-coil jednotka s vlastní MaR (DODÁVKA VZT 

vč.MaR, MaR napájí, integruje pomocí MOD-Bus TCP)
ks 9,000 1 360,23 12 242,07

37 K Ti-… Pokojové čidlo teploty Pt1000 ks 62,000 381,33 23 642,46

38 K TiH-...
Kombinované čidlo vlhkosti a teploty (výpočet 

ros.bodu), provedení prostorové, Ni/Pt1000, Rh - 0-10V
ks 12,000 1 918,60 23 023,20

39 K Tn…
Čidlo teploty kabelové (nášlapné teploty) Pt1000, délka 

kabelu 2m
ks 12,000 283,89 3 406,68

40 K Ypdl-…

Termoelektrický pohon malého ventilu na PDL 

rozdělovači , připojovací šroubení M30, ovl.napětí 

24V/230V,50Hz

ks 169,000 478,80 80 917,20

41 K AST-6.1…6
Anemostat se servopohonem 0-10V (DODÁVKA VZT 

vč.MaR, MaR napájí a řídí)
ks 6,000 425,07 2 550,42

42 K METEO Meteostanice , RS485 Mod-bus RTU ks 1,000 44 887,50 44 887,50

43 K ŽE-…
Žaluziový modul pro podomítkovou montáž do krabice, 

2xdI, 2xDO, 230V - 3A, RS485 Mod-bus RTU
ks 99,000 2 038,97 201 858,03

44 K M-ŽE-… Zapojení motoru žaluzie ks 99,000 249,37 24 687,63

D D2 Rozvaděč DT1 117 523,63
45 K DT1 Rozvaděčová skříň, rozměry 800x1600x300 mm ks 1,000 117 523,63 117 523,63

P

Poznámka k položce: 

Příkon: 2kW 

vč. vnitřního vybavení

D D3 Řídící systém v DT1 112 853,01

46 K Pol3

DDC regulátor s moduly vzdálených vstupů a výstupů, 

komunikace pomocí MOD-Bus RTU, ethernet, RS232, 

RS485, M-BUS, SD, webserver, ovládací panel

ks 1,000 103 761,73 103 761,73

P

Poznámka k položce: 

Analogový vstupy (AI) - 50 

Digitální vstupy (DI) - 72 

Analogové výstupy (AO 0-10V) - 0 

Digitální výstupy (DO) - 49

47 K Pol51 12 portový TCP/IP switch ks 1,000 9 091,28 9 091,28

D D4 Rozvaděč DT2 113 731,66
48 K DT2 Rozvaděčová skříň, rozměry 800x2000x300 mm ks 1,000 113 731,66 113 731,66

P

Poznámka k položce: 

Příkon: 56kW 

vč. vnitřního vybavení

D D5 Řídící systém v DT2 125 912,38

49 K Pol10

DDC regulátor s moduly vzdálených vstupů a výstupů, 

komunikace pomocí MOD-Bus RTU, ethernet, RS232, 

RS485, M-BUS, SD, webserver, ovládací panel

ks 1,000 116 821,10 116 821,10

P

Poznámka k položce: 

Analogový vstupy (AI) - 44 

Digitální vstupy (DI) - 113 

Analogové výstupy (AO 0-10V) - 17 

Digitální výstupy (DO) - 45

50 K Pol5 12 portový TCP/IP switch ks 1,000 9 091,28 9 091,28

D D6 Rozvaděč DT3 104 305,29
51 K DT3 Rozvaděčová skříň, rozměry 800x1600x300 mm ks 1,000 104 305,29 104 305,29

P

Poznámka k položce: 

Příkon: 2kW 

vč. vnitřního vybavení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D7 Řídící systém v DT3 83 238,29

52 K Pol28

DDC regulátor s moduly vzdálených vstupů a výstupů, 

komunikace pomocí MOD-Bus RTU, ethernet, RS232, 

RS485, M-BUS, SD, webserver, ovládací panel

ks 1,000 74 147,01 74 147,01

P

Poznámka k položce: 

Analogový vstupy (AI) - 23 

Digitální vstupy (DI) - 34 

Analogové výstupy (AO 0-10V) - 0 

Digitální výstupy (DO) - 23

53 K Pol5 12 portový TCP/IP switch ks 1,000 9 091,28 9 091,28

D D8 VIZUALIZACE (volitelné, není podmínkou pro funkci MaR) 312 146,31
54 K Pol29 PC vč.vizualizačního SW (SCADA) ks 1,000 128 938,21 128 938,21

55 K Pol30 Naprogramování vizualizace ks 1,000 183 208,10 183 208,10

D D9 KABELY A NOSNÁ ČÁST 1 390 396,22
56 K Pol31 SHKFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8 m 4 280,000 13,14 56 239,20

57 K Pol32 SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8 m 4 840,000 20,05 97 042,00

58 K Pol33 SHKFH-R B2 s1d0 4 x 2 x 0,8 m 200,000 22,68 4 536,00

59 K Pol34 1-CXKH-R B2 s1d0 3 x 1,5 m 320,000 21,77 6 966,40

60 K Pol35 1-CXKH-R B2 s1d0 5 x 1,5 m 220,000 34,28 7 541,60

61 K Pol36 1-CXKH-R B2 s1d0 12 x 1,5 m 990,000 79,23 78 437,70

62 K Pol37 1-CXKH-R B2 s1d0 5 x 2,5 m 40,000 47,69 1 907,60

63 K Pol38 1-CXKH-R B2 s1d0 5 x 4 m 150,000 76,02 11 403,00

64 K Pol39 UTP CAT5 m 300,000 10,51 3 153,00

65 K Pol40 Vodič CYA 6 m 100,000 17,60 1 760,00

66 K Pol41 Kabelový žlab 125x100 m 420,000 264,07 110 909,40

67 K Pol42 Plastová lišta vkládací 25x22 m 400,000 41,45 16 580,00

68 K Pol43
Ostatní drobný elektroinstalační materiál (příchytky, 

pásky,…)
kpl 1,000 13 828,98 13 828,98

69 K Pol48 Montáže kpl 1,000 665 474,18 665 474,18

70 K Pol65
Naprogramování řídících podstanic ( 668 I/O bodů + 

integrace VZT 460 d.b., FCU 54 d.b. a TČ 60 d.b. )
kpl 1,000 187 067,52 187 067,52

73 K Pol274 Manuály kpl 1,000 11 901,99 11 901,99

74 K Pol275 Zaškolení kpl 1,000 6 234,37 6 234,37

75 K Pol276 Testy a revize kpl 1,000 67 671,31 67 671,31

76 K Pol277 Zkušební provoz kpl 1,000 22 851,82 22 851,82

77 K Pol278 Výchozí revize kpl 1,000 18 890,15 18 890,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 306 491,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 306 491,61 21,00% 484 363,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 790 854,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.e1 - Vodovod

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 306 491,61

D1 - Potrubí ocelové pozinkované 189 291,84

D2 - Potrubí plastové,PPr 1 196 680,19

D3 - Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 747 978,48

D4 - Ostatní 172 541,10

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.e1 - Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 306 491,61

D D1 Potrubí ocelové pozinkované 189 291,84

1 K Pol196
Potrubí ocelové pozinkované - požární včetně tvarovek 

,montáže a montážních prvků DN25 s izolací
m 51,000 676,08 34 480,08

2 K Pol197
Potrubí ocelové pozinkované - požární včetně tvarovek 

,montáže a montážních prvků DN 32 s izolací
m 58,000 842,82 48 883,56

3 K Pol198
Potrubí ocelové pozinkované - požární včetně tvarovek 

,montáže a montážních prvků DN 50  s izolací
m 98,000 1 080,90 105 928,20

D D2 Potrubí plastové,PPr 1 196 680,19

4 K Pol199
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 20  s izolací (připojovací potrubí)
m 213,000 394,03 83 928,39

5 K Pol200
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 25  s izolací (připojovací potrubí)
m 194,000 427,22 82 880,68

6 K Pol201
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 32  s izolací (připojovací potrubí)
m 38,000 474,50 18 031,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: STUDENÁ VODA :

7 K Pol202
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 25  s izolací
m 140,000 427,22 59 810,80

8 K Pol202
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 25  s izolací
m 78,000 427,22 33 323,16

9 K Pol202
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 25  s izolací
m 165,000 427,22 70 491,30

10 K Pol202
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 25  s izolací
m 145,000 427,22 61 946,90

11 K Pol203
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 32  s izolací
m 54,000 474,50 25 623,00

12 K Pol203
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 32  s izolací
m 44,000 474,50 20 878,00

13 K Pol203
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 32  s izolací
m 109,000 474,50 51 720,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: UŽITKOVÝ ROZVOD :

14 K Pol203
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 32  s izolací
m 75,000 474,50 35 587,50

15 K Pol204
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 40  s izolací
m 176,000 551,65 97 090,40

16 K Pol204
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 40  s izolací
m 156,000 551,65 86 057,40

17 K Pol204
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 40  s izolací
m 102,000 551,65 56 268,30

18 K Pol205
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 63 s izolací
m 20,000 717,56 14 351,20

19 K Pol205
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 63 s izolací
m 119,000 717,56 85 389,64

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: CIRKULACE :

20 K Pol206
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 90 s izolací
m 140,000 1 107,44 155 041,60

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: TEPLÁ VODA :

21 K Pol207
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 20  s izolací
m 61,000 394,03 24 035,83

22 K Pol207
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 20  s izolací
m 83,000 394,03 32 704,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K Pol208
Potrubí plastové,PPr včetně tvarovek ,montáže a 

montážních prvků 50 s izolací
m 130,000 637,09 82 821,70

24 K Pol209 Nástěnky DN 15 ks 196,000 95,40 18 698,40

D D3 Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 747 978,48

25 K Pol210
Výtokový kohout na hadici, nezámrzné, zabezpečení 

proti zpětnému sání DN 15
ks 3,000 2 661,18 7 983,54

26 K Pol211 Výtokový kohout na hadici 1/2" ks 7,000 389,06 2 723,42

27 K Pol212

Termostatický regulační ventil s možností termické 

dezinfekce rozvodu (70°C)  vč. přechodek, šroubení, 

protipřírub pro 50-65°      DN 15

ks 11,000 2 217,37 24 391,07

28 K Pol213

Termostatický regulační ventil s možností termické 

dezinfekce rozvodu (70°C)  vč. přechodek, šroubení, 

protipřírub pro 50-65°      DN 20

ks 3,000 2 413,98 7 241,94

29 K Pol214

Termostatický regulační ventil s možností termické 

dezinfekce rozvodu (70°C)  vč. přechodek, šroubení, 

protipřírub pro 50-65°      DN 25

ks 1,000 2 666,16 2 666,16

30 K Pol215 Kulový kohout 1/2" ks 27,000 389,06 10 504,62

31 K Pol216 Kulový kohout 3/4" ks 52,000 466,20 24 242,40

32 K Pol217 Kulový kohout 1" ks 20,000 587,32 11 746,40

33 K Pol218 Kulový kohout 5/4" ks 7,000 749,91 5 249,37

34 K Pol219 Kulový kohout 2" ks 6,000 1 202,01 7 212,06

35 K Pol220 Kulový kohout 3" ks 3,000 2 949,86 8 849,58

36 K Pol221 Zpětná klapka 1/2" ks 7,000 374,95 2 624,65

37 K Pol222 Zpětná klapka 1" ks 1,000 556,62 556,62

38 K Pol223 Zpětná klapka 5/4" ks 1,000 666,95 666,95

39 K Pol224 Zpětná klapka 2" ks 1,000 992,14 992,14

40 K Pol225 Kontrolní ventil 1/2" ks 1,000 1 562,86 1 562,86

41 K Pol226 Pojistný ventil 2" ks 1,000 554,14 554,14

42 K Pol227 Zkušební ventil 1/2" ks 1,000 575,70 575,70

43 K Pol228 Tlaková nádoba 100 l ks 1,000 15 590,48 15 590,48

44 K Pol229 Podružný vodoměr DN 25 ks 4,000 704,28 2 817,12

45 K Pol230
Termostatický směšovací ventil DN 50 (osazeno na 

výstupu teplé vody) 45-65°C
ks 1,000 1 611,81 1 611,81

46 K Pol231 Potrubní oddělovač DN 50 (BA) ks 1,000 7 823,44 7 823,44

47 K Pol232
Teplovodní oběhové čerpadlo s termostatem a 

časovým spínačem DN 32
ks 1,000 5 930,42 5 930,42

48 K Pol233

Technologie využití dešťové vody - Přečištění pomocí 

biologický separátor, sítové filtrace, jemné filtrace 

pomocí rukávového filtru či pískového filtru a UV 

jednotky. Sítová filtrace z vody odstraní nerozpuštěné 

látky, standardně větší než 125 µm, na vyžá

ks 1,000 529 249,99 529 249,99

49 K Pol234 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25/30 ks 8,000 8 076,45 64 611,60

D D4 Ostatní 172 541,10
50 K Pol235 Tlakové zkoušky do DN 100 m 2 449,000 29,03 71 094,47

51 K Pol236 Proplach a dezinfekce do DN 100 m 2 449,000 29,03 71 094,47

52 K Pol237 Sdružené požární ucpávky + revize ks 28,000 431,36 12 078,08

53 K Pol238 Vyregulování cirkulace teplé vody hod 8,000 761,42 6 091,36

54 K Pol239 Funkční zkoušky - revize hod 8,000 761,42 6 091,36

55 K Pol240 Uvedení do provozu, zaškolení uživatele hod 8,000 761,42 6 091,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 211 540,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 211 540,77 21,00% 464 423,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 675 964,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 211 540,77

D2 - Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu 699 011,12

D3 - Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 60 784,25

D4 - Ostatní 200 371,34

D5 - Zařizovací předměty 1 245 282,70

D6 - Uvedení do provozu 6 091,36
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D.1.4.e - Zařízení zdravotně technických instalací

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 211 540,77

D D2 Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu699 011,12

1 K Pol241
Splačková kanalizace - odvod kondenzátu PP-HT DN 

32
m 30,000 286,19 8 585,70

2 K Pol242
Splačková kanalizace - potrubí plast HT DN 40 

(připojovací potrubí)
m 87,000 299,47 26 053,89

3 K Pol243
Splačková kanalizace - potrubí plast HT DN 50 

(připojovací potrubí)
m 129,000 321,86 41 519,94

4 K Pol244
Splačková kanalizace - potrubí plast HT DN 75 

(připojovací potrubí)
m 9,000 410,62 3 695,58

5 K Pol245
Splačková kanalizace - potrubí plast HT DN 110 

(připojovací potrubí)
m 81,000 481,14 38 972,34

6 K Pol246 Splačková kanalizace - potrubí plast HT DN 75 m 224,000 410,62 91 978,88

7 K Pol247 Splačková kanalizace - potrubí plast HT DN 110 m 310,000 481,14 149 153,40

8 K Pol248
Splašková kanalizace - svodné potrubí PVC KG DN 

110
m 118,000 481,14 56 774,52

9 K Pol249
Splašková kanalizace - svodné potrubí PVC KG DN 

125
m 239,000 599,76 143 342,64

10 K Pol250
Splašková kanalizace - svodné potrubí PVC KG DN 

150
m 92,000 780,60 71 815,20

11 K Pol251
Splašková kanalizace - svodné potrubí PVC KG DN 

200
m 31,000 1 368,75 42 431,25

12 K Pol252 Vyvedení odpadních výpustek DN 50-DN 110 ks 186,000 132,73 24 687,78

D D3 Armatury -vč. přechodek, šroubení a pomocného materiálu 60 784,25

13 K Pol253

Vodní zápachová uzávěra oro odvod kondenzátu s 

přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou vč. 

montáže

ks 15,000 884,30 13 264,50

14 K Pol254
Hlavice ventilační polypropylen PP DN75-110 vč. 

montáže
ks 24,000 691,84 16 604,16

15 K Pol255
Hlavice přivzdušňovací polypropylen PP DN110 vč. 

montáže
ks 9,000 1 192,06 10 728,54

16 K Pol256 Zápachová uzávěrka pro pojistný ventil DN 40 ks 2,000 442,98 885,96

17 K Pol257 Podlahová vpusť s bočním odtokem DN50 vč. montáže ks 8,000 262,14 2 097,12

18 K Pol258

Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační 

přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), 

záchytný koš

ks 4,000 2 884,33 11 537,32

19 K Pol259 Lapač střešních splavenin ks 11,000 515,15 5 666,65

D D4 Ostatní 200 371,34
20 K Pol260 Zkoušky těsnosti m 1 350,000 29,03 39 190,50

21 K Pol261
Požární uzávěr (tmel, manžeta) vč. revize DN32 - 

DN250
ks 58,000 2 778,98 161 180,84

D D5 Zařizovací předměty 1 245 282,70

22 K Pol262

Klozet závěsný, hluboké splachování, bílá, sedátko 

barva bílá; závěsný systém s nádržkou, mont. výška 

1120mm, ovládání zpředu; ovládací tlačítko pro WC, 

dvojčinné, souprava pro odhlučnění vč.montáže

kus 37,000 7 981,89 295 329,93

23 K Pol263

Klozet invalidní závěsný, hluboké splachování, bílá, 

sedátko barva bílá; závěsný systém s nádržkou, mont. 

výška 1120mm, ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné, 

souprava pro odhlučnění vč.montáže, včetně madel

kus 4,000 13 689,99 54 759,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K Pol264

Umyvadlo bílá; sifon umyvadlový chrom; baterie 

stojánková páková, ovládání zátky; 2x rohový ventil s 

filtrem vč. Montáže

kus 83,000 4 715,14 391 356,62

25 K Pol265

Umyvadlo invalidní bílá; sifon umyvadlový chrom; 

baterie stojánková páková pro tělesně postižené s 

výpustí včetně rohových ventilů; 2x rohový ventil s 

filtrem vč. montáže

kus 4,000 4 941,60 19 766,40

26 K Pol266
Dřez nerezový; sifon dřezový; baterie stojánková 

páková; 2x rohový ventil s filtrem vč. Montáže
kus 16,000 3 473,31 55 572,96

27 K Pol267 Pisoár; sifon, tlačný ventil; vč. Montáže kus 18,000 10 129,58 182 332,44

28 K Pol268

Sprchová vanička, plochá, nohy k akrylátovým 

vestavným vaničkám; sifon k nízkým vaničkám, 

chromová krytka; posuvné dveře, rám stříbrný, sklo čiré 

4mm, baterie sprchová páková, chrom, set dvoufunkční 

sprcha + tyč 600mm + mýdlenka + hadice 1750mm vč. 

montáž

kus 2,000 18 665,60 37 331,20

29 K Pol269
Baterie sprchová páková podomítková , chrom, včetně 

pevné sprchové hlavice vč. montáže
kus 12,000 3 036,14 36 433,68

30 K Pol270
Bidet závěsný; sifon ; baterie stojánková páková; 2x 

rohový ventil s filtrem vč. Montáže
kus 4,000 11 132,50 44 530,00

31 K Pol271
Nerezový sprchový žlábek s krycí mřížkou včetně 

odtoku a sifonu
m 11,600 5 242,73 60 815,67

32 K Pol272

Výlevka závěsná s mřížkou, odpad DN100, 

podomítkový modul pro závěsnou výlevku vč. tlačítka, 

baterie nástěnná (výlevková) sprchová DN15 se 

sprchou, chrom vč. montáže

kus 6,000 11 175,64 67 053,84

D D6 Uvedení do provozu 6 091,36
33 K Pol239 Funkční zkoušky - revize hod 4,000 761,42 3 045,68

34 K Pol240 Uvedení do provozu, zaškolení uživatele hod 4,000 761,42 3 045,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 006 940,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 006 940,37 21,00% 211 457,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 218 397,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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D.1.4.f - Zařízení EPS a NZS

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 006 940,37

D1 - D1 37 356,47

D1 - D1 21 870,92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 006 940,37

1 K Pol339

Kompaktní ústředna, základní verze včetně čelního 

ovládacího panelu, 2 kruhové linky, bluetooth servisní 

rozhraní, LAN port, interní zdroj 24V/4A

ks 1,000 40 798,43 40 798,43

2 K Pol340 Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky ks 1,000 991,47 991,47

3 K Pol341 Sestavení a zahoření ústředny ks 1,000 4 231,30 4 231,30

4 K Pol1120
Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, 

redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole
ks 1,000 13 310,62 13 310,62

5 K Pol1121 Výměnné popisné pole na ovládací panel - česky ks 1,000 780,68 780,68

6 K Pol342 Baterie 12 V / 17 Ah ks 2,000 1 366,19 2 732,38

7 K Pol343 SD karta 4GB pro ústřednu EPS ks 1,000 355,21 355,21

8 K Pol344 LAN/RS485 komunikátor pro vysílač pro ZDP ks 1,000 6 485,90 6 485,90

9 K Pol345 Datové OPPO CZ dle DIN 14661, vč. skříně ks 1,000 7 197,89 7 197,89

10 K Pol346
Klíčový trezor KTPO, provedení s motýlkovým 

zámkem, kódování CISA pro HZS ČR
ks 1,000 20 672,45 20 672,45

11 K Pol347
Nastavení motýlkového zámku na standard HZS 

Středočeského kraje
ks 1,000 811,91 811,91

12 K Pol348 Zábleskový maják, červený kryt, červený záblesk, IP65 ks 1,000 1 256,90 1 256,90

13 K Pol349 Měření dosahu připojení na HZS Středočeského kraje ks 1,000 34 303,16 34 303,16

14 K Pol350

Připojení na HZS Středočeského kraje, včetně 

zakoupení vysíláče, anténního systému, oživení a 

konfigurace systému. Připravení přenosových tabulek a 

odzkoušení přenosu.

ks 1,000 114 369,88 114 369,88

15 K Pol351
Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, 

autodetekce znečistění, IP44
ks 160,000 995,37 159 259,20

16 K Pol352
Multisenzorový hlásič s CO detekcí, integrovaný 

zkratový izolátor, autodetekce znečistění, IP40
ks 6,000 2 611,38 15 668,28

17 K Pol353 Hlásičová patice základní provedení ks 166,000 144,43 23 975,38

18 K Pol354

Tlačítkový hlásič typu A, červený, IP24 (vnitřní), 

integrovaný zkratový izolátor, se základnou pro 

povrchovou montáž

ks 39,000 1 280,32 49 932,48

19 K Pol355 Průhledný odklopný kryt pro tlačítkové hlásiče typu A ks 39,000 195,17 7 611,63

20 K Pol356 Siréna červená interierová, IP 21 ks 10,000 882,17 8 821,70

21 K Pol357

Výstupní modul, jeden reléový bistabilní výstup 

230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 

integrovaný zkratový izolátor

ks 1,000 1 506,72 1 506,72

22 K Pol358

Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 

230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 

integrovaný zkratový izolátor

ks 4,000 2 256,17 9 024,68

23 K Pol359

Vstupně výstupní modul, 1 monitorovaný výstup a 1 

monitorivaný vstup,  s programovatelnou funkcí fail-

safe, integrovaný zkratový izolátor

ks 6,000 1 694,08 10 164,48

24 K Pol360

Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 

230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 

monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových 

kontaktů, integrovaný zkratový izolátorr

ks 2,000 2 021,97 4 043,94

25 K Pol361

Vstupní modul, 4 monitorované vstupy pro připojení 

bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový 

izolátor

ks 2,000 1 764,34 3 528,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K Pol362

Vstupní modul, pro připojení jiskrově bezpečných nebo 

kolektivně adresovatelných skupin hlásičů, možno 

použít jako monitorovaný vstup pro připojení 

bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový 

izolátor

ks 1,000 1 647,24 1 647,24

27 K Pol363 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 94 x 94 x 57 mm ks 10,000 312,27 3 122,70

28 K Pol364 Krabice pro moduly IP66 / rozměry: 130 x 94 x 57 mm ks 6,000 359,11 2 154,66

29 K Pol365 Záslepka PG 16 ks 112,000 24,59 2 754,08

30 K Pol366 J-H(St)-H 1x2x0,8 m 2 108,000 29,20 61 553,60

31 K Pol367 Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 m 539,000 27,32 14 725,48

32 K Pol368 Kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 m 407,000 33,88 13 789,16

33 K Pol369 Kabel PRAFlaGuard 2x1,5 m 260,000 45,98 11 954,80

34 K Pol370
Teplotní kabel bez nosného lanka,  detekce při 68°C, 

teplotní rozsah -20 až 38°C
m 6,000 95,63 573,78

35 K Pol1122
Držák pro montáž teplotního kabelu, příchytka s 

hmoždinkou 30mm, balení po 100ks
ks 12,000 1 366,19 16 394,28

36 K Pol371

Rozšiřující komunikační modul pro připojení 

nasávacího systému a teplotního lineárního hlásiče na 

kruhovou linku, možnost konfigurace detekčního 

systému přímo z ústředny (Config over Line)

ks 1,000 3 474,03 3 474,03

37 K Pol372 Nasávací systém, 1 nasávací větev, bez hlásiče ks 1,000 21 429,72 21 429,72

38 K Pol373
Kouřový hlásič pro nasávací systém, citlivost 0.5 – 10 

%/m, vč. krytu a kabelu
ks 1,000 6 339,14 6 339,14

39 K Pol374 Prachový filtr pro nasávací systém, vč. filtru ks 1,000 3 645,78 3 645,78

40 K Pol375 PVC trojcestný ventil d25 ks 1,000 2 427,92 2 427,92

41 K Pol376 PVC trubka d25/5m délka ks 28,000 411,81 11 530,68

42 K Pol377 PVC oblouk 90° d25 ks 4,000 79,24 316,96

43 K Pol378 PVC T-kus d25 ks 2,000 48,79 97,58

44 K Pol379 PVC spojka d25 ks 27,000 28,49 769,23

45 K Pol380 PVC koncovka d25 ks 3,000 28,49 85,47

46 K Pol381
Set pro montáž rozety (T-kus, rozeta, 2x rychlo 

uzavírací adaptér, závotový kroužek)
ks 21,000 1 374,00 28 854,00

47 K Pol382 Lepidlo 500 g ks 1,000 944,62 944,62

48 K Pol383 Čistidlo 125 g ks 1,000 569,90 569,90

49 K Pol384 Nosná lišta kovová 5820/21_S m 92,000 70,34 6 471,28

50 K Pol385 Držák do trapézového stropu ks 92,000 53,09 4 884,28

51 K Pol386 Závitová tyč M8, 1m ks 46,000 28,89 1 328,94

52 K Pol387 Matice M8 ks 184,000 5,78 1 063,52

53 K Pol388 Stahovací pásek kovový  4,6x127mm ks 92,000 8,77 806,84

54 K Pol389
Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 1,2 A (2 A krátkodobě) pro 

EPS, aku max. 2 x 17 Ah
ks 1,000 4 527,95 4 527,95

55 K Pol390 Akumulátor 17Ah/12V, zapuštěný závit pro šroub ks 2,000 1 366,19 2 732,38

56 K Pol391 Příchytka jednostranná včetně kotvy ks 2 457,000 16,71 41 056,47

57 K Pol392
Úchytky pro svazky kabelů s certifikací dle ČSN 73 

0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R
ks 338,000 19,52 6 597,76

58 K Pol393

Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při 

požáru  velikost 10mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 

pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 836,000 19,52 16 318,72

59 K Pol394

Kabelová příchytka dvoustránná s funkční integritou při 

požáru velikost 10mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 

pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 347,000 21,39 7 422,33

60 K Pol395

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných 

příchytek, do betonu, trasa s funkční integritou při 

požáru, 7,5x52mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 pro 

vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 1 521,000 11,63 17 689,23

61 K Pol449 Rozpěrná trubka krabice do litého betonu ks 40,000 19,52 780,80

62 K Pol450 Rozpěrka oceolová pro krabice do litého betonu m 40,000 292,76 11 710,40

63 K Pol451 Spodek krabice do litého betonu ks 40,000 74,16 2 966,40

64 K Pol452 Tělo krabice do litého betonu ks 40,000 58,16 2 326,40

65 K Pol453 Víčko krabice do litého betonu ks 40,000 48,79 1 951,60

66 K Pol454 Podpěra krabice do litého betonu ks 40,000 48,79 1 951,60

67 K Pol396
Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
m 162,000 34,74 5 627,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K Pol397 Průraz stěnou do 250mm ks 85,000 253,72 21 566,20

69 K Pol398 Průraz stěnou nad 250mm - 500mm ks 98,000 355,21 34 810,58

70 K Pol399 Průraz stopem ks 6,000 355,21 2 131,26

D D1 D1 37 356,47
71 K Pol400 Testování detektoru ks 204,000 60,89 12 421,56

72 K Pol401 Revize systému EPS ks 1,000 8 119,09 8 119,09

73 K Pol402 Oživení a konfigurace systému hod 16,000 507,44 8 119,04

74 K Pol403 Koordinačně funkční zkoučka systému hod 6,000 507,44 3 044,64

75 K Pol404 Koordinačně funkční zkoučka systému za účasti HZS hod 6,000 811,91 4 871,46

76 K Pol405 Požární kniha ks 1,000 780,68 780,68

D D1 D1 21 870,92
77 K Pol406 Popis hlásičů ks 204,000 48,79 9 953,16

78 K Pol407 Připojení ovládaního zařízení ks 21,000 405,95 8 524,95

79 K Pol408 Připojení monitorovaných zařízení ks 7,000 405,95 2 841,65

80 K Pol409
Požárně odolná elektroinstalační krabice KSK pro 

sdělovací kabely
ks 1,000 551,16 551,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:
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Zadavatel: IČ:
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Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 940 067,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 940 067,62 21,00% 197 414,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 137 481,82

Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 940 067,62
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 940 067,62

1 K Pol410

Modul směrovače s monitorováním pro 16 

reproduktorových linek, 8 vstupů pro zesilovač, 

architektura 1:1, metoda dohledu bez koncových desek 

bez přerušení reprodukce, EN54-16

ks 1,000 25 778,11 25 778,11

2 K Pol411
Karta dohledu systémových prvků a funkci systému, 

EN54-16
ks 1,000 48 589,64 48 589,64

3 K Pol412

Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 100W, DSP 

procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace 

signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro 

jednotlivé kanály, EN54-16

ks 1,000 40 829,66 40 829,66

4 K Pol413

Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x 200W, DSP 

procesor pro každý zesilovací kanál, ekvalizace 

signálů, individuální nastavení více úrovní hlasitosti pro 

jednotlivé kanály, EN54-16

ks 1,000 25 779,62 25 779,62

5 K Pol414
Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání 

(EPS)
ks 1,000 7 406,30 7 406,30

6 K Pol415 Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů ks 1,000 4 004,80 4 004,80

7 K Pol416
Modul pro připojení digitálních mikrofonních stanic, 2 

linky
ks 1,000 7 464,99 7 464,99

8 K Pol417
Modul pro připojení dvou audio vstupů z externího 

audio zdroje
ks 1,000 3 738,75 3 738,75

9 K Pol418

Přehrávač FM/RDS/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, 

UPnP, mobilní aplikace, Windows kompatibilní, DMR, 

dálková ovldač, 19"

ks 1,000 13 248,17 13 248,17

10 K Pol419

Modul jednotného času DCF, 8 časových okruhů, max. 

120 pulzních hodin, slot SD karty pro programování 

funkcionality

ks 1,000 15 074,97 15 074,97

11 K Pol420 Karta procesoru systému ks 1,000 6 245,45 6 245,45

12 K Pol421
Digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tlačítky + 3 

aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16
ks 1,000 18 845,66 18 845,66

13 K Pol422 Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií ks 2,000 8 220,58 16 441,16

14 K Pol423 Baterie 12 V/24 Ah W 173, D 164, H 124 mm ks 8,000 1 928,28 15 426,24

15 K Pol424 19" systémová vana pro moduly ks 2,000 8 134,70 16 269,40

16 K Pol425 19" úchyt modulů 3U ks 2,000 874,36 1 748,72

17 K Pol426 19" úchyt modulů 2U ks 2,000 874,36 1 748,72

18 K Pol427 Zadní zaslepovací panel systémové vany ks 4,000 144,43 577,72

19 K Pol428 Čelní zaslepovací panel systémové vany ks 3,000 284,95 854,85

20 K Pol429 Sběrnicový kabel 2HU ks 2,000 335,69 671,38

21 K Pol430 Sběrnicový kabel 3HU ks 1,000 359,11 359,11

22 K Pol431 Programovací kabel RS-232, 3 m ks 1,000 359,11 359,11

23 K Pol432 Napájecí kabel 230V, 0,5m ks 2,000 238,11 476,22

24 K Pol433

30W skříňkový dvoupásmový reproduktor, hudební, 

100V, 30/15/7,5/3,75W, ABS bílý, IP65, keramická 

svorkovnice, EN54

ks 14,000 3 786,31 53 008,34

25 K Pol434
6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP44, 

keram. svorkovnice, EN54
ks 5,000 999,27 4 996,35

26 K Pol435
6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, ABS, 

IP44, keram. svorkovnice, EN54
ks 207,000 905,59 187 457,13

27 K Pol436
6W podhledový reproduktor do vlhkého prostředí, 

100V, 6/3/1,5W, ABS, IP54, keram. svorkovnice, EN54
ks 5,000 1 420,84 7 104,20

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.f - Zařízení EPS a NZS

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.f2 - NZS

Strana 99 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K Pol1124

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 

měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s 

přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření bude 

provedeno metodou indexu přenosu řeči, tzv. STI. 

Měření jinou metodou lze použít pouze tehdy, pokud 

zvolená metoda p

ks 1,000 21 515,59 21 515,59

29 K Pol1125

Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné 

měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího 

protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. 

Měření musí být provedeno specializovaným měřicím 

přístrojem určeným pro tento účel a používajícím 

střídavý

ks 1,000 38 916,83 38 916,83

30 K Pol439 Datový stojanový rozvaděč, 800x800x32U ks 1,000 17 096,93 17 096,93

31 K Pol440
Vent.j.spodní(horní)230V/138W 6 ventil. ,termostat 

RAL7035
ks 1,000 3 200,80 3 200,80

32 K Pol441 19' jističová lišta 3U s krytem, DIN RAL7035 ks 1,000 429,37 429,37

33 K Pol442 Svorka řadová RSA 2,5A, modrá ks 12,000 38,64 463,68

34 K Pol443 Svorka řadová RSA 2,5A, šedá ks 12,000 38,64 463,68

35 K Pol444 Krytka zásuvky ISDN včetně rámečku, bílá ks 1,000 76,90 76,90

36 K Pol445 Napájecí panel  do 19“ racku ks 1,000 991,47 991,47

37 K Pol446 Kabel 2x1,5, P15-R, B2cas1d1 m 2 638,000 45,98 121 295,24

38 K Pol447 Kabel 4x2x0,8, P15-R, B2cas1d1 m 56,000 53,55 2 998,80

39 K Pol392
Úchytky pro svazky kabelů s certifikací dle ČSN 73 

0895 pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R
ks 198,000 19,52 3 864,96

40 K Pol393

Kabelová příchytka jednostránná s funkční integritou při 

požáru  velikost 10mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 

pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 1 408,000 19,52 27 484,16

41 K Pol394

Kabelová příchytka dvoustránná s funkční integritou při 

požáru velikost 10mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 

pro vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 2 499,000 21,39 53 453,61

42 K Pol395

Turbošroub do betonu, pro uchycení ohniodolných 

příchytek, do betonu, trasa s funkční integritou při 

požáru, 7,5x52mm, certifikováno  dle ČSN 73 0895 pro 

vytvoření trasy s funkční integritou P30-R

ks 4 105,000 11,63 47 741,15

43 K Pol448 Nastavení a konfigurace systému, školení obsluhy hod 16,000 507,44 8 119,04

44 K Pol449 Rozpěrná trubka krabice do litého betonu ks 12,000 19,52 234,24

45 K Pol450 Rozpěrka oceolová pro krabice do litého betonu m 12,000 292,76 3 513,12

46 K Pol451 Spodek krabice do litého betonu ks 12,000 74,16 889,92

47 K Pol452 Tělo krabice do litého betonu ks 12,000 58,16 697,92

48 K Pol453 Víčko krabice do litého betonu ks 12,000 48,79 585,48

49 K Pol454 Podpěra krabice do litého betonu ks 12,000 48,79 585,48

50 K Pol455 Krabice přístojová jednonásobná do SDK ks 8,000 69,09 552,72

51 K Pol396
Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
m 44,000 34,74 1 528,56

52 K Pol397 Průraz stěnou do 250mm ks 120,000 253,72 30 446,40

53 K Pol398 Průraz stěnou nad 250mm - 500mm ks 80,000 355,21 28 416,80
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Poznámka:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 160 893,58

D1 - SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE 1 836 945,10

D2 - kabely ( YY) 0,00

D3 - SILOVÉ KABELY 31 014,40

D4 - kabely ( 1-CXKH-R) 0,00

D5 - SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ 1 894 757,70

D6 - VODIC PRO POSPOJOVANI 44 442,40

D7 - KRABICOVA ROZVODKA OHNĚODOLNÁ SE SVORKOVNICI (BETTERMANN) 1 155 161,31

D8 - D 23   mm 293 117,40

D9 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH 6 154 430,38

D10 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 101 488,40

D12 - DLE CSN 331500 205 007,00

HSV - Svítidla 4 444 529,49

    Pol476 - Svítidla a světelné zdroje jsou součástí samostatného rozpočtu- včetně dodávky čidel 4 444 529,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 160 893,58

D D1 SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE 1 836 945,10
1 K Pol457 HRO.01 ks 1,000 170 303,00 170 303,00

2 K Pol458 RMS.1.01 ks 1,000 49 489,76 49 489,76

3 K Pol459 RMS.1.02 ks 1,000 52 400,92 52 400,92

4 K Pol460 RMS.2.01 ks 1,000 45 123,02 45 123,02

5 K Pol461 RMS.2.02 ks 1,000 45 123,02 45 123,02

6 K Pol462 RMS.3.01 ks 1,000 43 667,44 43 667,44

7 K Pol463 RMS.3.02 ks 1,000 42 211,86 42 211,86

8 K Pol464 R.326, R.327 ks 2,000 14 555,81 29 111,62

9 K Pol465 R1-server ks 1,000 8 733,49 8 733,49

10 K Pol466 R1-požár ks 1,000 23 289,30 23 289,30

11 K Pol467 HRO.02 ks 1,000 289 660,66 289 660,66

12 K Pol468 RMS.2.03 ks 1,000 56 767,67 56 767,67

13 K Pol469 R.216 ks 1,000 40 756,27 40 756,27

14 K Pol470 R.217, R.126 ks 2,000 8 733,49 17 466,98

15 K Pol471 RMS.3.03 ks 1,000 40 756,27 40 756,27

16 K Pol472 R2-požár ks 1,000 23 289,30 23 289,30

17 K Pol473 RMT.1.01 ks 1,000 34 933,95 34 933,95

18 K Pol474 RMT.1.02 ks 1,000 34 933,95 34 933,95

19 K Pol475 RMT.2.01 ks 1,000 24 744,88 24 744,88

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Svítidla a světelné zdroje jsou součástí 

samostatného rozpočtu-

22 K Pol478 Systém CBS ks 1,000 180 068,63 180 068,63

23 K Pol479 Oživení, programování CBS ks 1,000 42 371,50 42 371,50

24 K Pol480 Uvedení do provozu systém DALI ks 1,000 35 521,02 35 521,02

25 K Pol481 Zásuvková skříň ks 15,000 5 090,05 76 350,75

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: viz specifikace Venkovní konstrukce pro

26 K Pol482 Venkovní konstrukce pro zásuvkovou skříň ks 1,000 1 608,20 1 608,20

27 K Pol483 UPS10kVA/9kW provoz 45 minut ks 1,000 166 597,50 166 597,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: provoz 45 minut UPS 20kVA/18kW

28 K Pol484 UPS 20kVA/18kW provoz 45 minut ks 1,000 258 796,02 258 796,02

29 K Pol485 pojistky 200A....224A ks 18,000 159,34 2 868,12

D D2 kabely ( YY) 0,00

D D3 SILOVÉ KABELY 31 014,40
30 K Pol486 YY70 ČERNÝ m 120,000 193,84 23 260,80

31 K Pol487 YY70 ŽLUTOZELENÝ m 40,000 193,84 7 753,60

D D4 kabely ( 1-CXKH-R) 0,00

D D5 SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ 1 894 757,70
32 K Pol488 4x70 m 40,000 832,99 33 319,60

33 K Pol489 5x25 m 180,000 405,02 72 903,60

34 K Pol490 5x35 m 140,000 568,80 79 632,00

35 K Pol491 5x 16 m 280,000 255,13 71 436,40

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K Pol492 5x 10 m 480,000 173,62 83 337,60

37 K Pol493 3x1.5 mm2       pevně m 8 500,000 44,11 374 935,00

38 K Pol494 3x2.5 mm2       pevně m 6 500,000 52,54 341 510,00

39 K Pol495 5x 2,5 m 900,000 67,53 60 777,00

40 K Pol496 5x1,5 m 550,000 54,41 29 925,50

41 K Pol497 5x4 m 350,000 90,01 31 503,50

42 K Pol498 5x6 m 1 100,000 115,31 126 841,00

43 K Pol499 JYTY 4x1 m 20,000 37,55 751,00

44 K Pol500 SHKFH-R  3x2x0,8 m 5 500,000 40,44 222 420,00

45 K Pol501 HO7RN-F 5x 6 m 40,000 132,17 5 286,80

46 K Pol502 HO7RN-F 5x 16 m 80,000 269,18 21 534,40

47 K Pol503 H07RN-F 5x 25 m 100,000 429,37 42 937,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: KABELY CXKH-V OHNĚODOLNÝ

48 K Pol504 3x2,5 m 2 400,000 59,10 141 840,00

49 K Pol505 nastřelovací příchytky ks 5 000,000 17,64 88 200,00

50 K Pol506 5x2,5 m 160,000 79,71 12 753,60

51 K Pol507 5x1,5 m 750,000 63,78 47 835,00

52 K Pol508 5x6 m 15,000 134,98 2 024,70

53 K Pol509 5x 10 m 15,000 203,60 3 054,00

D D6 VODIC PRO POSPOJOVANI 44 442,40
54 K Pol510 4- Žlutozelený -pevně m 100,000 34,74 3 474,00

55 K Pol511 6-  Zlutozeleny pevně m 150,000 39,42 5 913,00

56 K Pol512 10- Žlutozelený-pevně m 150,000 48,79 7 318,50

57 K Pol513 16- Zlutozelen pevně m 250,000 61,91 15 477,50

58 K Pol514 25-Žlutozelený- pevně m 100,000 83,45 8 345,00

59 K Pol515 70-Žlutozeleny- pevně m 20,000 195,72 3 914,40

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: KRABICOVA ROZVODKA OHNĚODOLNÁ

D D7 KRABICOVA ROZVODKA OHNĚODOLNÁ SE SVORKOVNICI (BETTERMANN)1 155 161,31
60 K Pol516 do 4 x6 ks 12,000 551,16 6 613,92

61 K Pol517 Popisné tabulky a značky bal 5,000 975,85 4 879,25

62 K Pol518 Protipožární ucpávky (HILTY) bal 8,000 780,68 6 245,44

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: kompletní provedení,včetně protokolu-dle 

požadavku Požární zprávy ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ 

VRCHNÍHO VÍKA A VÝVODEK PRO KABELY

63 K Pol519
ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ VRCHNÍHO 

VÍKA A VÝVODEK KZI ......60 X.75
m 550,000 367,70 202 235,00

64 K Pol520
ŽLABOVÁNÍ VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ VRCHNÍHO 

VÍKA A VÝVODEK KZI.......60 X 300
m 700,000 659,68 461 776,00

65 K Pol521 KZI 60X75X1.25-požární kabely m 550,000 461,38 253 759,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kabelový rošt š.800

66 K Pol522 Kabelový rošt š.800 dvojitý-stoupací vedení m 12,000 944,62 11 335,44

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, 

závěsy, šrouby,matky

67 K Pol523
Šroubové tyče, natloukací ocelové hmoždinky, závěsy, 

šrouby,matky, spojovací materiál
bal 1,000 29 275,57 29 275,57

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Kabelové příchytka na strop pro kabelové vedení-

vedeno

68 K Pol524 Kabelové příchytka na strop mimo žlabový systém bal 1,000 73 774,43 73 774,43

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro 

kabelové vedení

69 K Pol525
Pancéřové trubky, lišty, hadice určené pro kabelové 

vedení vedoucí mimo žlabový systém příchytky SONAP
bal 1,000 68 309,66 68 309,66

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: příchytky SONAP

70 K Pol526 Parapetní žlab PK140x70 m 90,000 410,64 36 957,60

D D8 D 23   mm 293 117,40
71 K Pol527 2223/LPE-2D 23mm m 250,000 26,93 6 732,50

72 K Pol528 Rozbočné krabice dle použití ks 280,000 162,38 45 466,40

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: pro světelné a zásuvkové obvody do betonu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K Pol529 trubkový rozvod do betonu m 1 400,000 54,65 76 510,00

74 K Pol530 krabice do betonu-instalační ks 650,000 153,01 99 456,50

75 K Pol531 drážkování v betonu m 800,000 81,19 64 952,00

D D9 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH 6 154 430,38
76 K Pol532 Do   2,5 mm2 ks 2 500,000 18,27 45 675,00

77 K Pol533 Do   6   mm2 ks 550,000 24,36 13 398,00

78 K Pol534 Do  16   mm2 ks 624,000 45,67 28 498,08

79 K Pol535 Do 120   mm2 ks 280,000 120,77 33 815,60

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + 

PŘÍSTROJOVÁ KRABICE

80 K Pol536 převodník DALI-vstupní jednotka ks 75,000 3 684,82 276 361,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně krabice Vypínače, tlačítka- všebecně

81 K Pol537 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 ks 135,000 300,56 40 575,60

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: včetně krabice

82 K Pol538 Ovladač DALI ks 135,000 783,80 105 813,00

83 K Pol539 Pohybové čídlo na strop ks 75,000 765,07 57 380,25

84 K Pol540 Zemnící svorkovnice ABB ks 20,000 74,16 1 483,20

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: pro zdravot.program

85 K Pol541 vypínač 400V/25A-40A ks 11,000 811,91 8 931,01

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: zásuvky včetně přístojových krabic

86 K Pol542 zásuvka jednoduchá 230V/16A ks 410,000 253,72 104 025,20

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: zásuvka jednoduchá 230V/16A

87 K Pol543 s přepěťovou ochranou IP20-44 ks 50,000 834,55 41 727,50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zásuvka 3x400V/16A

88 K Pol544 nástěnná 5 pól IP44 ks 2,000 315,40 630,80

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Tlačítko pod sklem

89 K Pol545 Centrál stop-Total stop ks 10,000 765,07 7 650,70

90 K Pol546 Dvoutlačátkový ovladač T6 ks 2,000 1 014,89 2 029,78

91 K Pol547 Signalizace T6 ks 1,000 386,44 386,44

92 K Pol548 Krabice do lavic 230V/36V ks 22,000 2 950,98 64 921,56

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Fotovoltaika samostatná část- vlastní nabídka 

dodávka kompletního zařízení panely, rozvaděče, měniče,kabeláž 

baterie, podpůrný materiál

93 K Pol708

Fotovoltaika samostatná část- vlastní nabídka dodávka 

kompletního zařízení panely, rozvaděče, 

měniče,kabeláž baterie, podpůrný materiál, nosné 

konstrukce výkon cca 205 kWp

ks 1,000 5 321 127,16 5 321 127,16

D D10 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 101 488,40
94 K Pol713 zednické přípomoce hod 120,000 304,47 36 536,40

95 K Pol760 Připojení technického zařízení hod 120,000 405,95 48 714,00

96 K Pol818 Zkusebni provoz hod 40,000 405,95 16 238,00

D D12 DLE CSN 331500 205 007,00
97 K Pol553 Revizni technik hod 120,000 862,65 103 518,00

98 K Pol554 Spoluprace s reviz.technikem hod 100,000 405,95 40 595,00

99 K Pol555 ostatní práce hod 200,000 304,47 60 894,00

D HSV Svítidla 4 444 529,49

D Pol476 Svítidla a světelné zdroje jsou součástí samostatného rozpočtu- včetně dodávky čidel 4 444 529,49

102 K Pol476.A1 D+M světla dle specifikace svítidel A1 ks 368,000 4 574,48 1 683 408,64

103 K Pol476.B1 D+M světla dle specifikace svítidel B1 ks 44,000 7 391,50 325 226,00

119 K Pol476.B1p1 D+M světla dle specifikace svítidel B1p1 ks 88,000 305,40 26 875,20

120 K Pol476.B1p2 D+M světla dle specifikace svítidel B1p2 ks 22,000 763,51 16 797,22

121 K Pol476.B1p3 D+M světla dle specifikace svítidel B1p3 ks 22,000 42,16 927,52

122 K Pol476.B1p4 D+M světla dle specifikace svítidel B1p4 ks 44,000 205,16 9 027,04

104 K Pol476.C1 D+M světla dle specifikace svítidel C1 ks 108,000 5 499,12 593 904,96

105 K Pol476.D1 D+M světla dle specifikace svítidel D1 ks 122,000 1 714,38 209 154,36

106 K Pol476.D2 D+M světla dle specifikace svítidel D2 ks 236,000 1 739,67 410 562,12

Strana 105 z 184



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

107 K Pol476.E1 D+M světla dle specifikace svítidel E1 ks 12,000 3 886,86 46 642,32

108 K Pol476.E2 D+M světla dle specifikace svítidel E2 ks 18,000 3 954,31 71 177,58

109 K Pol476.F1 D+M světla dle specifikace svítidel F1 ks 34,000 6 616,75 224 969,50

110 K Pol476.P1 D+M světla dle specifikace svítidel P1 ks 84,000 2 335,49 196 181,16

111 K Pol476.N1 D+M světla dle specifikace svítidel N1 ks 71,000 1 805,25 128 172,75

112 K Pol476.N2 D+M světla dle specifikace svítidel N2 ks 60,000 1 805,25 108 315,00

113 K Pol476.N3 D+M světla dle specifikace svítidel N3 ks 1,000 2 251,17 2 251,17

114 K Pol476.N4 D+M světla dle specifikace svítidel N4 ks 21,000 2 251,17 47 274,57

115 K Pol476.N5 D+M světla dle specifikace svítidel N5 ks 8,000 2 007,60 16 060,80

116 K Pol476.N D+M světla dle specifikace svítidel N ks 107,000 2 486,32 266 036,24

117 K Pol476.CBS D+M světla dle specifikace svítidel CBS ks 3,000 6 296,20 18 888,60

118 K Pol476.CBS-ES D+M světla dle specifikace svítidel CBS-ES ks 6,000 7 112,79 42 676,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 413 342,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 413 342,05 21,00% 86 801,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 500 143,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.g1 - Bleskosvod

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 413 342,05

D1 - OCELOVY DRAT POZINKOVANY 218 941,00

D2 - JIMACI TYCE 161 721,82

D4 - DLE CSN 331500 32 679,23

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.g1 - Bleskosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 413 342,05

D D1 OCELOVY DRAT POZINKOVANY 218 941,00
1 K Pol556 AlMgSi-D8 (0,2kg/m)      pevně m 1 500,000 77,76 116 640,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 140kg/700m

2 K Pol557 FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 400,000 85,25 34 100,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 50kg/80m

3 K Pol558 FeZn30x4 (1.05 kg/m) m 700,000 97,43 68 201,00

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 199,5kg/190m

D D2 JIMACI TYCE 161 721,82
4 K Pol559 Jímací tyč JR 1,5..2,0 s podstavcem ks 20,000 815,81 16 316,20

5 K Pol560 JT10 ks 15,000 409,08 6 136,20

6 K Pol561 JT05 ks 27,000 390,34 10 539,18

7 K Pol562 Držák jímače DJD ks 20,000 54,26 1 085,20

8 K Pol563 Ochranná stříška OSD ks 10,000 92,90 929,00

9 K Pol564 Svorka SJ1 ks 20,000 74,87 1 497,40

10 K Pol565 Svorka nerezová SS ks 280,000 56,13 15 716,40

11 K Pol566 Svorka nerezová S0 ks 39,000 61,75 2 408,25

12 K Pol567 Podpěra PV15-na hřebenáče ks 400,000 81,43 32 572,00

13 K Pol568 Podpěra PV 11-pod tašky ks 300,000 79,55 23 865,00

14 K Pol569 Podpěra PV17p 8/160 ks 110,000 53,32 5 865,20

15 K Pol570 Ochranný úhelník OÚ ks 39,000 320,86 12 513,54

16 K Pol571 Držák OÚ DOUa-20 ks 78,000 62,69 4 889,82

17 K Pol572 Svorka SR 3a ks 80,000 63,63 5 090,40

18 K Pol573 Svorka SZ ks 39,000 62,69 2 444,91

19 K Pol574 Štítek ŠO ks 80,000 38,33 3 066,40

20 K Pol575 Smršťovací trubička m 40,000 102,27 4 090,80

21 K Pol576 Svorky nespecifikové ks 100,000 58,94 5 894,00

22 K Pol577 SP1 pripojovaci ks 20,000 56,13 1 122,60

23 K Pol578 SK krizova ks 10,000 58,94 589,40

24 K Pol579 SO okapova ks 50,000 68,31 3 415,50

25 K Pol580 Tvarovani mont.dilu ks 33,000 50,74 1 674,42

D D4 DLE CSN 331500 32 679,23
26 K Pol581 Revizni technik hod 32,000 862,65 27 604,80

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Práce nespecifikované rozpočtem

27 K Pol582 Ostatní práce ks 1,000 5 074,43 5 074,43

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.g1 - Bleskosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 962 326,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 962 326,46 21,00% 202 088,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 164 415,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h1 - UKS

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 962 326,46

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h1 - UKS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 962 326,46
1 K Pol583 Datový rozvaděč stojanový 800x1200x47U ks 1,000 19 006,64 19 006,64

2 K Pol584 Datový rozvaděč nástěnný 600x600x37U ks 2,000 10 198,86 20 397,72

3 K Pol585
Vent.j.spodní(horní)230V/138W 6 ventil., termostat 

RAL7035
ks 1,000 2 150,81 2 150,81

4 K Pol586 Napájecí panel  do 19“ racku, černý ks 4,000 561,55 2 246,20

5 K Pol587
19' polička perforovaná 1U/550mm, max.nosnost 

150kg,integrované podpěry RAL7035
ks 2,000 815,87 1 631,74

6 K Pol588
19' polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg, 

integrované podpěry RAL7035
ks 2,000 500,45 1 000,90

7 K Pol589
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka ‑ sada 50 

ks)
ks 3,000 211,71 635,13

8 K Pol590
Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, 

samolepící
ks 3,000 92,06 276,18

9 K Pol591

Univerzální FO kabel A/I‑DQ(ZN)BH 12x 9/125µm 

OS2,LS0H‑3,Dca. Nekovové prvky, ochrana proti 

hlodavcům, černý plášť, 8mm, 5000N

m 315,000 33,11 10 429,65

10 K Pol592
Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 

modrý
m 21 526,000 26,75 575 820,50

11 K Pol593
Jendozásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů, včetně 

nosné masky, např. ABB Tango bílá
ks 1,000 261,22 261,22

12 K Pol594
Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů, , včetně 

nosné masky, např. ABB Tango bílá
ks 159,000 298,69 47 491,71

13 K Pol595
Datová zásuvka dvojitá, modul 45x45 do podlahové 

krabice, bez modulů
ks 20,000 245,29 4 905,80

14 K Pol437
Datová zásuvka hednonásobná, modul 22,5x45 do 

parapetniho žlabu, bez modulů
ks 92,000 261,22 24 032,24

15 K Pol597 Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 ks 3,000 1 113,11 3 339,33

16 K Pol598 Čela optické vany ks 3,000 191,27 573,81

17 K Pol599
Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou 

hřebínku pro uložení svarů
ks 6,000 263,84 1 583,04

18 K Pol600 Optická spojka SC-Duplex, zircon, SM, modrá ks 36,000 47,39 1 706,04

19 K Pol601 Pigtail SC 9/125µm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá ks 72,000 94,28 6 788,16

20 K Pol602 Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru ks 72,000 209,21 15 063,12

21 K Pol603 Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný ks 22,000 460,59 10 132,98

22 K Pol604 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 31,000 543,43 16 846,33

23 K Pol605
Plastový háček malý 35x30 mm - čtvercový otvor 9x9  

RAL7035
ks 84,000 88,46 7 430,64

24 K Pol606 Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek ks 920,000 129,40 119 048,00

25 K Pol607
Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči 

(svazkování kabeláže)
hod 22,000 405,95 8 930,90

26 K Pol608 Proměření a popis optických vláken ks 36,000 101,49 3 653,64

27 K Pol609 Měření metalické přípojky, popis ks 460,000 50,74 23 340,40

28 K Pol610
Propoj. kabel, Cat.6 nestíněný, 2xRJ‑45, délka 

2m,barva šedá
ks 460,000 64,33 29 591,80

29 K Pol611 Rámeček jednonásobný, např. ABB Tango Bílá ks 67,000 18,74 1 255,58

30 K Pol612 Rámeček dvojnásobný, např. ABB Tango Bílá ks 49,000 33,73 1 652,77

31 K Pol613 Rámeček trojnásobný, např. ABB Tango Bílá ks 20,000 48,71 974,20

32 K Pol614 Rámeček čtyřnásobný, např. ABB Tango Bílá ks 2,000 64,64 129,28
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 152,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 199 152,34 21,00% 41 821,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 240 974,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h2 - CCTV
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 199 152,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 152,34

1 K Pol616

8Mpx, objektiv 2.8mm (111°), AcuSense 2G, micro 

SDXC, WDR 1/1.8" progressive scan CMOS sensor, 

venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera 

s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 

0.003 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese 

H.265+/H.265/H.26

ks 28,000 3 767,26 105 483,28

2 K Pol617 Stěnový držák pro mini dome ks 18,000 438,74 7 897,32

3 K Pol618

32 kanálové NVR, 2x SATA, alarm IO max. rozlišení 

12Mpx, komprese 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, příchozí/odchozí 

dat. tok 256/256Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p) 

nezávislé, CVBS výstup, Hik-connect, ONVIF, 2x SATA 

max 8TB každý (bez HDD), LAN: 10M/100/1000M

ks 1,000 12 786,32 12 786,32

4 K Pol619
Disk HDD 8TB, SATAIII, 24/7 pro NVR, 7200ot/min, 

cache 256MB
ks 2,000 3 708,55 7 417,10

5 K Pol603 Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný ks 2,000 390,03 780,06

6 K Pol604 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 2,000 363,80 727,60

7 K Pol607
Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči 

(svazkování kabeláže)
hod 2,000 405,95 811,90

8 K Pol620 Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu ks 28,000 110,00 3 080,00

9 K Pol621 Konektor RJ45 + punčoška ks 28,000 59,72 1 672,16

10 K Pol592
Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 

modrý
m 1 633,000 26,67 43 552,11

11 K Pol622 Měření přípojky, popis ks 28,000 202,98 5 683,44

12 K Pol623

Oživení, nastavení systému, včetně záznamu obrazu z 

domávích IP video vrátníků, zaškolení uživatele, včetně 

instalace bezplatné SW na PC stanici uživatele včetně 

zaškolení práce s tímto SW

hod 19,000 405,95 7 713,05

13 K Pol624 Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý ks 30,000 51,60 1 548,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 239,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145 239,59 21,00% 30 500,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 739,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h3 - AV_technika

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 239,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 239,59

0 K Pol626
HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 

4K@60Hz kabel 10m, M/M, zlacené konektory
ks 29,000 883,73 25 628,17

0 K Pol627
HDMI kabel, optický fiber High Speed with Ether. 

4K@60Hz kabel 15m, M/M, zlacené konektory
ks 7,000 1 070,31 7 492,17

0 K Pol628 HDMI spojka ks 30,000 183,69 5 510,70

0 K Pol629 Datová zásuvka 45x22,5,mod.,neos., pro 1 keystone, ks 5,000 263,09 1 315,45

0 K Pol630
Jendozásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů, s 

nosnou maskou, např. ABB Tango bílá
ks 25,000 263,09 6 577,25

0 K Pol631
Jendozásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP,  bez modulů, bez 

nosné masky, např. ABB Tango bílá
ks 30,000 263,09 7 892,70

0 K Pol632 Konektor CINCH RCA panelový černý ks 7,000 151,22 1 058,54

0 K Pol633 Konektor CINCH RCA panelový červený ks 7,000 151,22 1 058,54

0 K Pol634
Konektor JACK 3,5 STEREO na kabel, 90°, vidlice. 

Materiál krytu: kov.
ks 7,000 244,90 1 714,30

0 K Pol635 Reproduktorový kabel 2x4mm2 m 70,000 65,66 4 596,20

0 K Pol636 Nesymetrický stíněný stereo kabel 2x0,14mm2 m 70,000 45,98 3 218,60

0 K Pol637

HDMI extender pro zesílení signálu podporující přenos 

na min. 30 m, podpora rozlišení min. 4K*2K @ 60Hz, 

HDCP kompatibilní.

ks 6,000 7 713,14 46 278,84

0 K Pol638 Koordinace s dodavatelem AV techniky hod 8,000 405,95 3 247,60

0 K Pol639 Kryt zaslepovací např. ABB Tango ks 23,000 47,08 1 082,84

0 K Pol640 Záslepka 45x45 ks 4,000 37,71 150,84

0 K Pol641

Sestava 2 ks dvoupásmových reprosoustav a RS-232 

řízení signálu, minimální konfigurace: výkon 2x 30W 

(aktivní + pasivní repro), 80 Hz - 20 kHz, 2 linkové 

vstupy, vč. nástěnného držáku, propojovacího kabelu a 

podružného montážního materiálu

pár 7,000 4 059,55 28 416,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 650,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 184 650,87 21,00% 38 776,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 223 427,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h4 - PZTS

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 650,87
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 650,87

1 K Pol643

Deska ústředny  128 Plus, 16-128 zón s podporou 

3EOL, 16-128 pg. výstupů, zdvojený imp. zdroj 3A s 

ochranou proti přetížení a zkratu, až. 8 LCD klávesnic, 

32+32 modulů, možnost přístupového systému a 

bezdrátové nadstavby. 32 bloků / 8 objektů, 64 

časovačů

ks 1,000 4 229,42 4 229,42

2 K Pol644

Univerzální plechový kryt s transformátorem 

20VAC/50VA (vč. pojistky). Pro ústředny: 64/128/256 + 

expandéry nebo. Prostor pro 18Ah akumulátor. 

Rozměry: 325x400x98mm, zámek, tamper otevření

ks 1,000 2 066,00 2 066,00

3 K Pol645

Dotyková klávesnice LCD 4,3'' , konfigurovatelné 

zobrazení a tlačítka makro příkazů, 4 předdefinované 

pozice aktivace maker, volitelná/náhodná pozadí v 

režimu stavové obrazovky, nastavení hlasitosti (gong, 

vstup./odchod. zpoždění, požár, poplach, obecné),

ks 5,000 5 501,31 27 506,55

4 K Pol646
Povrchový kryt LCD klávesnice (235x135x40, 

tamper:1xNC), zajištění - zámek
ks 4,000 739,46 2 957,84

5 K Pol647

Bloková LED klávesnice pro ovládání jednoho bloku v 

systému INTEGRA, 3x2 LED pro stav systému, 

akustická signalizace, relé ovládání el.zámku (NC), 

vstup pro kontrolu stavu dveří, tamper, bílé podsvětlení 

kláves, bílé provedení krytu, rozměry: 80 x 143 x 2

ks 7,000 1 545,13 10 815,91

6 K Pol648

Expanzní modul 8 zón, podpora zapojení NO, NC, 

EOL, 2EOL a 3EOL, volitelná hodnota zakončovacích 

rezistorů, tamper vstup,

ks 7,000 913,09 6 391,63

7 K Pol649 Univerzální kryt z ABS plastu pro expandér ks 7,000 654,21 4 579,47

8 K Pol650

Pulzní napájecí zdroj 12V/4A vybaven konektorem pro 

připojení k zařízení, montáž na DIN lištu nebo do krytu, 

shoda s požadavky normy EN50131-6 stupeň 2, 

integrovaný obvod proti zkratu a přetížení, možnost 

připojení záložního akumulátoru, obvod s proudovým

ks 1,000 4 320,61 4 320,61

9 K Pol651

Univerzální plechový kryt bez transformátoru. Pro 

ústředny. Prostor pro 18Ah akumulátor a zdroj . 

Rozměry: 325x305x98mm, zámek, tamper otevření

ks 1,000 1 512,65 1 512,65

10 K Pol652

Komunikační modul ETHERNET pro připojení ústředen  

do sítě LAN (TCP/IP). Komunikace na PCO (CID, SIA-

IP). Možnost vzdálené správy a ovládání (sw , mobilní 

aplikace ), podpora serveru výrobce a PUSH notifikací. 

Programování, RS-232 a 485, zasílání e-mailu.

ks 1,000 4 018,64 4 018,64

11 K Pol653 Kabel RS232 PIN5/RJ (křížený), pro ústřednu a moduly ks 1,000 157,54 157,54

12 K Pol654

Sběrnicový GSM LTE/HSPA+/EDGE/GPRS 

komunikátor pro ústředny, podpora 2 SIM karet, 

podpora spojení přes server výrobce, vzdálené 

ovládání - SMS, CLIP, mobilní aplikace, programování 

ústředny, možnost spolupráce s ethernetovým 

modulem  - Dual Path Reporting

ks 1,000 4 228,17 4 228,17

13 K Pol655
Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, 

životnost až 5 let, VdS
ks 2,000 615,80 1 231,60

14 K Pol656
PIR detektor se zrcadlovou optikou, dosahem 15m a 

funkcí PET
ks 34,000 469,03 15 947,02

15 K Pol657
PIR detektor stropní s dosahem průměr až 10,5m a 

QUAD pyroelementem
ks 5,000 819,40 4 097,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K Pol658
Přípojení zápustného magnetického kontaktu včetně 

případného prodloužení kabelu, dovávka dveří
ks 7,000 371,60 2 601,20

17 K Pol659 Připojení elektromechackého samo zamykacího setu ks 9,000 608,93 5 480,37

18 K Pol660 Přípojení řídící jednotky tísňového systému ks 4,000 405,95 1 623,80

19 K Pol661
Propojovací krabice,18 svorek spárovaných, povrchová 

montáž
ks 13,000 304,78 3 962,14

20 K Pol662 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 416,000 18,61 7 741,76

21 K Pol663 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 641,000 19,74 12 653,34

22 K Pol664
Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 

modrý
m 837,000 26,67 22 322,79

23 K Pol665 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 717,000 32,96 23 632,32

24 K Pol666

Oživení a konfigurace systému, zaškolení obsluhy, 

včetně instalace uživatelské aplikace na PC a mobilní 

telefon uživatele

hod 10,000 405,95 4 059,50

25 K Pol667 Revize systému PTZS kpl 1,000 3 044,66 3 044,66

26 K Pol668 Kordinace s dodavatelem oken a dveří hod 3,000 405,95 1 217,85

27 K Pol669 Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu ks 1,000 110,00 110,00

28 K Pol621 Konektor RJ45 + punčoška ks 1,000 59,72 59,72

29 K Pol622 Měření přípojky, popis ks 1,000 2 029,77 2 029,77

30 K Pol670 Propojovací metalicky patch cord 2m, červený ks 1,000 51,60 51,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 177,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 177,58 21,00% 8 017,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 46 194,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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D.1.4.h5 - TS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 177,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 177,58

1 K Pol672

Pro signalizační systém (pro zabudování do instalační 

krabice). Slouží jako napájecí zdroj pro signalizační 

moduly. Sekundární napětí: 15 V, 2 VA, 230 V AC

ks 4,000 2 325,49 9 301,96

2 K Pol673

Akustická a optická signalizace. Zdrojem červeného 

blikajícího světla jsou LED diody. Kryt tvaru zakřivené 

čočky je dobře viditelný i ze strany.

ks 4,000 1 737,49 6 949,96

3 K Pol674 Modul kontrolní s tlačítkem ks 4,000 2 056,00 8 224,00

4 K Pol675 Tlačítko signální ks 8,000 1 097,64 8 781,12

5 K Pol676
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, 

alpská bílá
ks 12,000 50,43 605,16

6 K Pol677
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, 

alpská bílá
ks 4,000 90,56 362,24

7 K Pol663 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 118,000 19,74 2 329,32

8 K Pol678 Nastavení a proměření systému kpl 1,000 1 623,82 1 623,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 421 025,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 421 025,14 21,00% 88 415,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 509 440,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h6 - DT

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 421 025,14
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 025,14

1 K Pol680
IP vrátník základní audio jednotka s kamerou a 1 

tlačítkem
ks 4,000 17 787,05 71 148,20

2 K Pol681 I/O modul pro doplnění do vrátníku ks 1,000 2 095,97 2 095,97

3 K Pol682 Modul 5 tlačítek ks 7,000 2 630,90 18 416,30

4 K Pol683 Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 1,000 835,33 835,33

5 K Pol684 Krabice pro instalaci do zdi, 3 moduly ks 3,000 914,02 2 742,06

6 K Pol685 Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly ks 1,000 1 740,92 1 740,92

7 K Pol686 Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly ks 3,000 1 898,31 5 694,93

8 K Pol687

IP vnitřní 7" dotykový panel s rovným čelem pro 

povrch.instalaci (černý). Dominantou odpovídací 

jednotky  je 7” širokoúhlý dotykový displej. Povrch z 

tvrzeného skla a stylový design se skvěle hodí do 

luxusních rezidenčních projektů. K instalaci potřebujet

ks 1,000 10 248,48 10 248,48

9 K Pol688 Stojánek pro montáž 7" monitoru na stůl ks 1,000 1 151,04 1 151,04

10 K Pol689
Přístupová řídící jednotka, 1x čtečka, 1xrelé, napájení 

12V. Včetně instalační rozvodnice
ks 9,000 9 586,77 86 280,93

11 K Pol690 Přístupový čtečka EM 125kHz, wiegand ks 9,000 1 811,18 16 300,62

12 K Pol691 Důvodová čtečka EM 125kHZ, napájení PoE ks 1,000 3 684,82 3 684,82

13 K Pol692 Čtečka EM 125kHZ USB ks 1,000 3 684,82 3 684,82

14 K Pol693 Bezkontatkní čip EM 125kHz ks 500,000 144,43 72 215,00

15 K Pol694 SW pro ovládání řídící jednotky, licence na 5 let ks 10,000 3 552,10 35 521,00

16 K Pol695
SW přístupového systému bez omezení, licence na  

5let
ks 1,000 4 871,45 4 871,45

17 K Pol696 SW docházkového systému, licence na 5 let ks 1,000 4 871,45 4 871,45

18 K Pol697
SW vyzvedávání dětí, integrace do SW bakaláři, 

licence na 5 let
ks 1,000 4 871,45 4 871,45

19 K Pol698 Připojení elektromotorického zámku (dodávka dveří) ks 10,000 608,93 6 089,30

20 K Pol699
Zdroj v krytu 13,8Vss/5A se signalizačními výstupy, 

stupeň 2 prostor až AKU 40Ah
ks 1,000 6 201,74 6 201,74

21 K Pol700
Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, 

stupeň 2 prostor až AKU 17Ah
ks 1,000 4 328,10 4 328,10

22 K Pol655
Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, 

životnost až 5 let, VdS
ks 2,000 1 178,83 2 357,66

23 K Pol669 Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu ks 14,000 110,00 1 540,00

24 K Pol621 Konektor RJ45 + punčoška ks 14,000 59,72 836,08

25 K Pol664
Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 

modrý
m 804,000 26,67 21 442,68

26 K Pol665 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 495,000 32,96 16 315,20

27 K Pol622 Měření přípojky, popis ks 14,000 101,49 1 420,86

28 K Pol701
Instalace a nastavení přístupového systému, zaškolení 

obsluhy
hod 30,000 405,95 12 178,50

29 K Pol702
Oživení a konfigurace systému IP vrátníku, zaškolení 

obsluhy
hod 3,000 405,95 1 217,85

30 K Pol703 Propojovací metalicky patch cord 2m, zelený ks 14,000 51,60 722,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 509 386,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 509 386,43 21,00% 106 971,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 616 357,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h7 - JC

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 509 386,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 509 386,43

1 K Pol705

Analogove hodiny HH:MM, velikosti 28cm, NTP, 

samostavitelné pro LAN, napájení z PoE, design 

číselníku C1

ks 59,000 4 101,70 242 000,30

2 K Pol706 2-stranný závěs pro instalaci hodin ks 3,000 680,75 2 042,25

3 K Pol707
Propojovaci kabel pro připojeni strojku druhých hodin v 

sestavě
ks 3,000 362,24 1 086,72

4 K Pol596

Zobrazuje skóre a reálný čas / hrací dobu, pro použití v 

interiérech, sedmisegmentové LED, výška číslice 100 

mm, barva displeje červená, IR dálkový ovladač pro 

nastavení skóre a času (RF dálkový ovladač pro 

snadné nastavení parametrů hodin, ovládání stope

ks 1,000 151 842,61 151 842,61

5 K Pol592
Kabel U/UTP Cat.6 300 MHz LS0H, B2ca-s1a-d1-a1, 

modrý
m 2 496,000 26,67 66 568,32

6 K Pol665 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 45,000 32,96 1 483,20

7 K Pol603 Patch panel 19" pro 24 modulů, prázdný ks 3,000 460,59 1 381,77

8 K Pol604 Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok ks 3,000 543,43 1 630,29

9 K Pol607
Uspořádání a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči 

(svazkování kabeláže)
hod 3,000 405,95 1 217,85

10 K Pol606 Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek ks 56,000 110,00 6 160,00

11 K Pol709 Konektor RJ45 včetně punčošky ks 56,000 59,72 3 344,32

12 K Pol609 Měření metalické přípojky, popis ks 56,000 101,49 5 683,44

13 K Pol710
Konfigurační software pro konfiguraci a správu - 5000 

podružných hodin a 100x hlavní hodiny
ks 1,000 16 778,41 16 778,41

14 K Pol711 Nastavení a konfigurace hodiny hod 12,000 405,95 4 871,40

15 K Pol712 Spínaný síťový zdroj na DIN lištu  24V/2,5A, 60W. ks 1,000 405,95 405,95

16 K Pol624 Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý ks 56,000 51,60 2 889,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 381 710,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 381 710,26 21,00% 80 159,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 461 869,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h9 - Trasy

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 381 710,26
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 381 710,26

1 K Pol732
Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, 

KU68
ks 63,000 51,29 3 231,27

2 K Pol733 Rozpěrná trubka krabice do litého betonu ks 127,000 14,83 1 883,41

3 K Pol450 Rozpěrka oceolová pro krabice do litého betonu m 253,000 34,51 8 731,03

4 K Pol451 Spodek krabice do litého betonu ks 253,000 28,34 7 170,02

5 K Pol452 Tělo krabice do litého betonu ks 253,000 33,96 8 591,88

6 K Pol453 Víčko krabice do litého betonu ks 253,000 31,15 7 880,95

7 K Pol454 Podpěra krabice do litého betonu ks 253,000 27,40 6 932,20

8 K Pol455 Krabice přístojová jednonásobná do SDK ks 11,000 70,96 780,56

9 K Pol734 Krabice přístojová dvojnásobná do SDK ks 2,000 139,12 278,24

10 K Pol735 Krabice přístojová trojnásobnásobná do SDK ks 2,000 206,33 412,66

11 K Pol736 Krabice povrchová 88x88x40, IP54 ks 10,000 72,84 728,40

12 K Pol737 Krabice podlahová univerzální ks 6,000 1 161,97 6 971,82

13 K Pol738 Rám podlahové krabice ks 6,000 1 198,81 7 192,86

14 K Pol739 Přístrojová podložka ks 12,000 74,09 889,08

15 K Pol740 Sada nivelační ks 6,000 162,23 973,38

16 K Pol741 Kabelový žlab drátěný 50x50 m 280,000 226,71 63 478,80

17 K Pol742 Kabelový žlab drátěný 100x50 m 62,000 242,64 15 043,68

18 K Pol743 Kabelový žlab drátěný 100x100 m 58,000 353,65 20 511,70

19 K Pol744 Kabelový žlab drátěný 150x100 m 12,000 353,65 4 243,80

20 K Pol745 Spojka žlabu ks 418,000 42,00 17 556,00

21 K Pol746 Držák žlab 100 ks 81,000 84,94 6 880,14

22 K Pol747 Držák žlabu 150 ks 13,000 94,31 1 226,03

23 K Pol748 Držák žlabu 50 ks 181,000 84,94 15 374,14

24 K Pol749 Podpěra žlabu 100 ks 21,000 84,94 1 783,74

25 K Pol750 Podpěra žlabu 150 ks 11,000 94,31 1 037,41

26 K Pol751 Závitová tyč závitová tyč 8mm/1m ks 288,000 39,03 11 240,64

27 K Pol752 Kovová hmoždinka M8 ks 288,000 24,59 7 081,92

28 K Pol753
Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního 

materiálu
ks 925,000 33,96 31 413,00

29 K Pol396
Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
m 565,000 23,56 13 311,40

30 K Pol754
Trubka ohebná 32, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
m 68,000 28,06 1 908,08

31 K Pol755
Trubka ohebná 40, nízká mechanická odolnost, s 

protahovacím drátem
m 274,000 36,44 9 984,56

32 K Pol756 Trubka ohebná 50, dvouplášťová korugovaná m 131,000 32,69 4 282,39

33 K Pol757 Montážní deska do zateplení 53-200 ks 18,000 616,43 11 095,74

34 K Pol758 Instalační lišta 40x20 m 38,000 54,41 2 067,58

35 K Pol759 Vysekání drážky 3x3cm m 135,000 45,67 6 165,45

36 K Pol397 Průraz stěnou do 250mm ks 150,000 355,21 53 281,50

37 K Pol398 Průraz stěnou nad 250mm - 500mm ks 40,000 456,70 18 268,00

38 K Pol399 Průraz stopem ks 4,000 456,70 1 826,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 661,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 661,90 21,00% 2 869,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 530,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 661,90

M - Práce a dodávky M 13 661,90

    21-M - Elektromontáže 13 661,90

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h10 - Společné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 661,90

D M Práce a dodávky M 13 661,90

D 21-M Elektromontáže 13 661,90

1 K 21M-002 Protipožární ucpávky ks 35,000 390,34 13 661,90

Základní škola v Drahelčicích_230908

D.1.4.h - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.h10 - Společné náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 345 172,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 345 172,22 21,00% 492 486,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 837 658,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.i - Zařízení ZOTK

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 345 172,22

M - Montáže vzduchotechnických zařízení 2 345 172,22

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.01 - Objekt základní školy a tělocvična

D.1.4.i - Zařízení ZOTK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 345 172,22

D M Montáže vzduchotechnických zařízení 2 345 172,22

1 K 1

Axiální požární ventilátor s požární odolností F400 dle 

ČSN EN 12101-3. Objemový výkon ventilátoru 10,0 m3 

/s při tlakové ztrátě 450Pa, příkon 12,0 kW, napájení 

400V/3f, jmenovitý proud 20,7 A, hmotnost sestavy 250 

kg, průměr 1000mm. Včetně montážní desky

ks 2,000 142 005,00 284 010,00

2 K 2

Zateplená žaluziová klapka 1200x1200mm specifikace 

B300 dle ČSN EN 12101-2. Celhliníkové provedení, 

výplň PC opál 16mm,  U=2,14 W/m2K celé klapky. 

Ovládání servopohonem 230V/1,2A. Osazení na 

obrubu 1200x1200x400/100mm, 1.5mm Pz 

plech.Klapka ZOKT včetně ok

ks 2,000 73 961,00 147 922,00

3 K 3

Potrubí pro odvod kouře a tepla, včetně montážního 

materiálu. Požární odolnost E600singleS500. 

Certifikované dle EN 12101-7:2011.

m2 80,000 1 540,68 123 254,40

4 K 4
Mřížka z tahokovu 800x800mm včetně osazovacího 

rámečku, provedení RAL
ks 8,000 4 642,00 37 136,00

5 K 5

Požárně izolované potrubí pro odvod kouře a tepla, 

včetně montážního materiálu. Skládá se z potrubí a 

požární izolace. Požární odolnost EI30multiS500. 

Předpokládaná požární izolace Isover Ultimate Pro tl. 

80 mm. Certifikované dle EN 12101-7:2011.

m2 220,000 4 866,89 1 070 715,80

6 K 6

Rozváděč R.ZOKT pro ovládání systému ZOKT. 

Napojení tlačítka pro manuální ovládání ZOKT 

(dodávka ZOKT). Spouštění pomocí FM. 1x signál 

aktivace ZOKT 24V/NC pro kouřovou sekci ŠATNY, 1x 

zpětný signál do EPS CHOD. Zpětný signál do EPS 

sumární porucha ZOKT.

ks 1,000 650 848,79 650 848,79

7 K 7

Předávací dokumentace dle vyhlášky č.246/2001 Sb. 

Prohlášení o montáži a provozuschopnosti PBZ, 

výchozí revize systému ZOKT, certifikáty veškerých 

instalovaných zařízení v souladu se zprávou ZOKT, 

schémata zapojení atp.

kpl 1,000 12 242,05 12 242,05

8 K 8 Pomocné mechanismy - jeřáb + plošiny kpl 1,000 19 043,18 19 043,18

D.1.4.i - Zařízení ZOTK

Základní škola v Drahelčicích_230908
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 379 171,51

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 379 171,51 21,00% 79 626,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 458 797,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.03 - OPLOCENÍ

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 379 171,51

HSV - Práce a dodávky HSV 379 171,51

    1 - Zemní práce 26 377,32

    2 - Zakládání 41 117,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 295 892,30

    998 - Přesun hmot 15 784,04

SO.03 - OPLOCENÍ

Základní škola v Drahelčicích_230908
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 379 171,51

D HSV Práce a dodávky HSV 379 171,51

D 1 Zemní práce 26 377,32

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm ručně s motorovým vrtákem
m 60,000 344,14 20 648,40

VV 75*0,8 60,000

VV Součet 60,000

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 5,400 225,47 1 217,54

VV 75*0,8*0,3*0,3 5,400

VV Součet 5,400

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 59,400 12,66 752,00

VV "11 km Halda Buštěhrad" 5,4*11 59,400

VV Součet 59,400

4 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 9,720 276,89 2 691,37

VV 5,4*1,8 9,720

VV Součet 9,720

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,400 197,78 1 068,01

VV 5,4 5,400

VV Součet 5,400

D 2 Zakládání 41 117,85

6 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 15,000 2 741,19 41 117,85

VV 75*0,8*0,5*0,5 15,000

VV Součet 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 295 892,30

25 K 338171125
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 

2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu
kus 75,000 211,22 15 841,50

24 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 

2500/48x1,5mm
kus 75,000 319,60 23 970,00

9 M 55342274
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 

2500mm
kus 40,000 484,95 19 398,00

10 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 

2,60 m se zabetonováním
kus 40,000 211,22 8 448,80

11 K 348101140R
Osazení a dodávka branky a brány do oplocení (2,2 x 

1,8 m, 6,0 x 1,8 m)
kus 2,000 44 244,73 88 489,46

12 K 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 

ocelové plotové sloupky
kus 74,000 336,22 24 880,28

VV 74 74,000

VV Součet 74,000

13 M 3-001 Podhrabová deska 2450x200x50 kus 74,000 735,73 54 444,02

14 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v přes 1,6 do 2,0 m
m 180,000 201,94 36 349,20

VV 180 180,000

VV Součet 180,000

15 M 31324774 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,0mm v 1800mm m 189,000 127,36 24 071,04

VV 180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 189,000

VV Součet 189,000

D 998 Přesun hmot 15 784,04

16 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 58,401 270,27 15 784,04

Základní škola v Drahelčicích_230908
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 065 258,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 065 258,92 21,00% 3 163 704,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 228 963,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.04 - Zpevněné plochy a komunikace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 065 258,92

HSV - Práce a dodávky HSV 15 065 258,92

    1 - Zemní práce 4 137 661,39

    2 - Zakládání 96 116,26

    5 - Komunikace pozemní 4 942 789,81

    8 - Trubní vedení 166 056,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 870 315,06

    998 - Přesun hmot 4 852 319,47

SO.04 - Zpevněné plochy a komunikace

Základní škola v Drahelčicích_230908
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 065 258,92

D HSV Práce a dodávky HSV 15 065 258,92

D 1 Zemní práce 4 137 661,39

1 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3
m3 2 352,000 134,66 316 720,32

VV
2152"Výkopové práce pod zpevněné plochy a aktivní zónu 

0,5m"
2 152,000

VV "průleh" 200 200,000

VV Součet 2 352,000

2 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 2 352,000 45,34 106 639,68

VV 2152+200"Přemístění do 500m" 2 352,000

VV Součet 2 352,000

3 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 2 352,000 135,12 317 802,24

VV 2152+200"Odvoz do 10km" 2 352,000

VV Součet 2 352,000

4 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 352,000 27,20 63 974,40

VV 2152+200"Nakládání zeminy" 2 352,000

VV Součet 2 352,000

5 K 171151111

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

m3 921,000 58,94 54 283,74

VV 921"Uložení materiálu do násypu" 921,000

VV Součet 921,000

6 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 2 475,000 77,08 190 773,00

VV
2475"Uložení materiálu do aktivní zóny pod komunikací pokud 

bude Edef,2<45MPa nebo bude zpevněná plocha v násypu. "
2 475,000

VV Bude ověřeno statickými zkouškami  "

VV Součet 2 475,000

7 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 5 940,000 249,37 1 481 257,80

VV
2475*2,4"Materiál vhodný do aktivní zóny pod zpevněné 

plochy"
5 940,000

VV Součet 5 940,000

8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 233,600 122,42 518 277,31

VV 2352*1,8"Uložení zeminy na skládce" 4 233,600

VV Součet 4 233,600

9 K 181451132

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:5 do 1:2

m2 6 194,000 45,34 280 835,96

VV 6194"Založení trávníku" 6 194,000

VV Součet 6 194,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 123,880 176,83 21 905,70

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 5 210,000 45,34 236 221,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 730+1200+1350+300+1630 5 210,000

VV Součet 5 210,000

12 K 183403253 Obdělání půdy  hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 6 194,000 9,07 56 179,58

VV 6194"Obdělání půdy hrabáním" 6 194,000

VV Součet 6 194,000

77 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 921,000 135,12 124 445,52

VV 921 921,000

VV Součet 921,000

78 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 9 210,000 8,98 82 705,80

VV 921 921,000

VV 921*10 'Přepočtené koeficientem množství 9 210,000

15 K R002
Zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 např. 

písek dobře zrněný SW
t 1 657,800 172,30 285 638,94

VV
921*1,8"Zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6133 např. 

písek dobře zrněný"
1 657,800

VV Součet 1 657,800

D 2 Zakládání 96 116,26

16 K 211561111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 

trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 37,500 897,75 33 665,63

VV "trativod - obsyp kamenivem 8/16"

VV 300*0,125 37,500

VV Součet 37,500

17 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 600,000 18,14 10 884,00

18 M 69311082 geotextilie netkaná PP 500g/m2 m2 600,000 31,74 19 044,00

VV
"trativod - obelaní netkano useparační geotextílií min. 500 

g/m2"

VV 300*2 600,000

VV Součet 600,000

19 K 212572111 Lože pro trativody  ze štěrkopísku tříděného m3 13,500 897,75 12 119,63

VV "trativod - podsyp drenážní trubky kamenivem 8/16"

VV 300*0,045 13,500

VV Součet 13,500

20 K 212755216
Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových 

flexibilních D 150 mm
m 300,000 68,01 20 403,00

VV "kruhového tvaru s neperforovaným dnem DN 150"

VV 300 300,000

VV Součet 300,000

D 5 Komunikace pozemní 4 942 789,81

21 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 730,000 179,67 131 159,10

VV 730"Podklad pod vsakovací dlažbou (komunikace)" 730,000

VV Součet 730,000

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 730,000 179,67 131 159,10

VV 730"Podklad pod vsakovací dlažbou (komunikace)" 730,000

VV Součet 730,000

23 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 350,000 179,67 242 554,50

VV 1350"Podklad pod klasickou dlažbou (komunikace)" 1 350,000

VV Součet 1 350,000

24 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 350,000 179,67 242 554,50

VV 1350"Podklad pod klasickou dlažbou (komunikace)" 1 350,000

VV Součet 1 350,000

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 630,000 234,78 382 691,40

VV 1630"Podklad pod chodníky dlažbou" 1 630,000

VV Součet 1 630,000

26 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 1 200,000 287,10 344 520,00

VV 1200"Podklad pod vsakovací dlažbou (parkovací stání)" 1 200,000

VV Součet 1 200,000
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27 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 300,000 287,10 86 130,00

VV 300"Podklad pod klasickou dlažbou (parkovací stání)" 300,000

VV Součet 300,000

28 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 38,000 313,96 11 930,48

VV 38"Chodníková dlažba reliéfní 60mm (varovné pásy)" 38,000

VV Součet 38,000

29 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 39,140 539,94 21 133,25

VV 38*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 39,140

VV Součet 39,140

30 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 1 595,000 233,39 372 257,05

VV 1595"Chodníková dlažba 60mm" 1 595,000

VV Součet 1 595,000

31 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 610,950 299,42 482 350,65

VV 1595*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 610,950

VV Součet 1 610,950

32 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 730,000 256,54 187 274,20

VV 730"Vsakovací dlažba 80mm (komunikace)" 730,000

VV Součet 730,000

33 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 737,300 369,53 272 454,47

VV 730*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 737,300

VV Součet 737,300

34 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 1 200,000 256,54 307 848,00

VV 1200"Vsakovací dlažba 80mm (parkovací stání)" 1 200,000

VV Součet 1 200,000

35 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 1 212,000 369,53 447 870,36

VV 1200*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 212,000

VV Součet 1 212,000

36 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 1 350,000 256,54 346 329,00

VV 1350"Klasická dlažba 80mm (komunikace)" 1 350,000

VV Součet 1 350,000

37 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 1 363,500 369,53 503 854,16

VV 1350*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 1 363,500

VV Součet 1 363,500

38 K 596211213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, 

pro ploc

m2 300,000 256,54 76 962,00

VV 300"Klasická dlažba 80mm (parkovací stání)" 300,000

VV Součet 300,000

39 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 303,000 369,53 111 967,59

VV 300*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 303,000

VV Součet 303,000
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40 K 599432111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene  v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

kamenivem těženým

m2 3 000,000 79,93 239 790,00

VV 3000"Vyplnění spár betonové dlažby" 3 000,000

VV Součet 3 000,000

D 8 Trubní vedení 166 056,93

41 K 895941311
Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ 

UVB-50
kus 9,000 8 751,12 78 760,08

VV "nové UV včetně přípojky"

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

42 M 59223852
dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 

45x30x5 cm
kus 9,000 501,53 4 513,77

43 M 59223858 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm kus 9,000 749,83 6 748,47

44 M 59223854
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 

PVC, 45x35x5 cm
kus 9,000 605,26 5 447,34

45 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 

x 13 cm
kus 9,000 311,30 2 801,70

46 M 59223862
skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 

cm
kus 9,000 448,42 4 035,78

47 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 9,000 1 678,84 15 109,56

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

48 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 9,000 5 404,47 48 640,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 870 315,06

49 K 912211111R Montáž sloupku před vstupem do ZŠ kus 15,000 828,75 12 431,25

VV 15"Montáž sloupků před ZŠ" 15,000

VV Součet 15,000

50 M 40445162R sloupek 1,0m kus 15,000 341,25 5 118,75

51 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 15,000 341,25 5 118,75

VV 1+1+2+4+3+4 15,000

VV Součet 15,000

52 M 40445480
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn 

prolis 500x700mm
kus 2,000 926,25 1 852,50

VV "IP12"

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

53 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 3,000 926,25 2 778,75

VV "P6"

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

54 M 40445633 zónové značky 1000x750mm kus 2,000 1 803,75 3 607,50

VV "IZ8a, IZ8b"

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

55 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 4,000 1 023,75 4 095,00

VV "P2"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

56 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 4,000 828,75 3 315,00

VV "E2b"

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

57 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m 

do betonového základu
kus 11,000 828,75 9 116,25

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

58 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm kus 11,000 926,25 10 188,75

59 M 40445241 patka hliníková pro sloupek D 70 mm kus 11,000 1 316,25 14 478,75

60 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 11,000 24,37 268,07

61 M 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm kus 11,000 73,12 804,32

62 K 915111111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 540,000 34,12 18 424,80

VV 540"Vodorovné dopravní značení V10b stání kolmé" 540,000

VV Součet 540,000

63 K 915131111
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody 

pro chodce, šipky, symboly bílé základní
m2 16,000 243,75 3 900,00

VV 16"Vodorovné dopravní značení symbol invalida 8x" 16,000

VV Součet 16,000
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76 K 915351111
Předformátované vodorovné dopravní značení číslice 

nebo písmeno délky do 1 m
kus 222,000 97,50 21 645,00

VV 9+90*2+11*3 222,000

64 K 915491211

Osazení vodicího proužku z betonových 

prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z 

cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 

prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

m 720,000 131,51 94 687,20

VV 720"Betonová přídlažba" 720,000

VV Součet 720,000

65 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 734,400 76,96 56 519,42

66 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 753,000 415,84 313 127,52

VV 669+77+7"Osazení silničních obrub" 753,000

VV Součet 753,000

67 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 669,000 163,37 109 294,53

VV 669 669,000

VV Součet 669,000

68 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 77,000 174,11 13 406,47

VV 77 77,000

VV Součet 77,000

69 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 7,000 421,28 2 948,96

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

70 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 191,000 323,22 61 735,02

VV 191"Osazení parkových obrub" 191,000

VV Součet 191,000

71 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 191,000 119,01 22 730,91

VV 191 191,000

VV Součet 191,000

72 K R001 Vysunovací zábrana s montáží kus 1,000 78 721,59 78 721,59

VV 1"Vysouvací zábrana s montáží před ZŠ" 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 4 852 319,47

73 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 10 959,997 276,12 3 026 274,37

74 K 998223094

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

t 10 959,997 37,79 414 178,29

75 K 998225194

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 5000 m

t 32 879,991 42,94 1 411 866,81

VV 10959,997*3 "Přepočtené koeficientem množství 32 879,991

VV Součet 32 879,991
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 102 521,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 102 521,74 21,00% 651 529,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 754 051,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.05 - Sadové úpravy

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 102 521,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 514 064,44

    1 - Zemní práce 1 491 633,64

    998 - Přesun hmot 22 430,80

OST - Ostatní 1 588 457,30

SO.05 - Sadové úpravy

Základní škola v Drahelčicích_230908
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 102 521,74

D HSV Práce a dodávky HSV 1 514 064,44

D 1 Zemní práce 1 491 633,64

35 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 150,000 94,75 14 212,50

34 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 10,000 1 359,77 13 597,70

1 K 119005155
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 

50 kusů
kus 1 888,000 17,55 33 134,40

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 984,900 135,12 133 079,69

VV (6194+372)*0,15 984,900

VV Součet 984,900

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 9 849,000 2,72 26 789,28

VV 984,9*10 'Přepočtené koeficientem množství 9 849,000

4 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 984,900 27,20 26 789,28

VV (6194+372)*0,15 984,900

VV Součet 984,900

5 K 180501111
Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 735,000 81,61 59 983,35

6 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 735,000 785,16 577 092,60

7 K 181111112

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 

1:2

m2 372,000 36,27 13 492,44

8 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 6 566,000 45,34 297 702,44

VV (6194+372) 6 566,000

VV Součet 6 566,000

9 K 182111111
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou 

rohoží přes 1:2 do 1:1
m2 372,000 90,68 33 732,96

10 M 69311185 geotextilie PP s ÚV stabilizací 1200g/m2 m2 409,200 172,30 70 505,16

VV 372*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 409,200

VV Součet 409,200

11 K 183101113
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj 

přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 1 888,000 35,09 66 249,92

12 K 183411112 Ruční kypření ar 61,940 81,61 5 054,92

13 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 372,000 2,27 844,44

14 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 

1:5
m2 372,000 24,56 9 136,32

15 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 38,316 1 206,25 46 218,68

VV 372*0,103 "Přepočtené koeficientem množství 38,316

VV Součet 38,316

16 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a 

svahu do 1:5
t 0,400 414,07 165,63

17 M KNI.700234R Hnojivo  1 kg kus 400,000 11,60 4 640,00

18 K 185804312 Pravidlené zalévání rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 666,900 16,83 11 223,93

VV "trávník, 20 l/m2, 5x" 6194*20*5/1000 619,400

VV "rostliny, 5x" 1900*5/1000*5 47,500

VV Součet 666,900

19 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 

svahu do 1:5
m2 3 720,000 12,90 47 988,00

D 998 Přesun hmot 22 430,80

Základní škola v Drahelčicích_230908

SO.05 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 998231411
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 100 m
t 16,386 1 368,90 22 430,80

D OST Ostatní 1 588 457,30
22 M 10364101 Nákup ornice t 1 772,820 529,58 938 850,02

VV (6194+372)*0,15*1,8 1 772,820

VV Součet 1 772,820

23 K OST-002
Výsadba keřů, travin a trvalek - rostliny, specifikace dle 

PD
kpl 1,000 136 645,75 136 645,75

24 K OST-003
Výsadba stromů, vč. dodávky stromu, specifikace dle 

PD
kpl 1,000 473 484,26 473 484,26

25 K OST-004 Ochrana stávajcícíh stromů, specifikace dle PD kpl 1,000 39 477,27 39 477,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 551,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 369 551,04 21,00% 77 605,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 156,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

TI.01a - Přípojka vodovodní

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 551,04

D1 - Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu 198 988,23

D2 - Výkopové práce 149 335,96

D3 - Ostatní 21 226,85

TI.01a - Přípojka vodovodní

Základní škola v Drahelčicích_230908

Strana 156 z 184



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 551,04

D D1 Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu198 988,23
1 K Pol161 Potrubí z PE 100 SDR 11 - DN 80 m 88,000 824,26 72 534,88

2 K Pol162
Vodoměrná šachta 2500/1400 včetně litinového 

poklopu pojezdného, osazení dle předpisů výrobce
ks 1,000 67 201,38 67 201,38

3 K Pol163
Vodoměrná sestava pro potrubí DN 80 dle standardu 

provozovatele
ks 1,000 4 167,61 4 167,61

4 K Pol164 Vodovodní šoupátko š 80 ks 1,000 6 677,44 6 677,44

5 K Pol165 Teleskopická zemní souprava ks 1,000 1 759,66 1 759,66

6 K Pol166 Napojení na vodovodní řad ks 1,000 41 676,14 41 676,14

7 K Pol167 Signalizační vodič m 88,000 30,56 2 689,28

8 K Pol168 Výstražná folie m 88,000 25,93 2 281,84

D D2 Výkopové práce 149 335,96
9 K Pol169 Výkop rýhy z hornin číslo3 m3 99,000 389,90 38 600,10

10 K Pol170 Lože ze štěrkopísku m3 18,050 879,83 15 880,93

11 K Pol171 Zřízení pažení příložné do 4m m2 264,000 148,18 39 119,52

12 K Pol172 Odstranění pažení do 4m m2 264,000 78,72 20 782,08

13 K Pol173 Zásyp sypaniny se zhutněním m3 80,500 277,84 22 366,12

14 K Pol174
Naložení, složení a odvoz přebytečného výkopku na 

skládku do 10 000m
m3 18,500 388,98 7 196,13

15 K Pol175 Poplatek za skládku t 32,340 166,70 5 391,08

D D3 Ostatní 21 226,85
16 K Pol176 Zkoušky těsnosti, proplach a desinfekce m 88,000 83,35 7 334,80

17 K Pol177 Funkční zkoušky - revize ks 1,000 13 892,05 13 892,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 955 030,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 955 030,85 21,00% 200 556,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 155 587,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908

TI.01b - Přípojka kanalizace

STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 955 030,85

HSV - Práce a dodávky HSV 933 604,92

    1 - Zemní práce 277 750,63

    2 - Zakládání 8 964,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 384 087,26

    4 - Vodorovné konstrukce 10 955,81

    5 - Komunikace pozemní 29 179,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 883,20

    8 - Trubní vedení 114 260,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 427,92

    997 - Přesun sutě 19 008,07

    998 - Přesun hmot 78 087,17

PSV - Práce a dodávky PSV 21 425,93

    722 - Ostatní 21 425,93

TI.01b - Přípojka kanalizace

Základní škola v Drahelčicích_230908
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 955 030,85

D HSV Práce a dodávky HSV 933 604,92

D 1 Zemní práce 277 750,63

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 20,440 116,69 2 385,14

VV "kanalizace" (5,9+8,7)*1,40 20,440

VV Součet 20,440

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl do 50 m2
m2 29,120 85,39 2 486,56

VV "ZD"(5,9+8,7)*1,4 20,440

VV "asf"6,2*1,4 8,680

VV Součet 29,120

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 

50 m2
m2 8,680 46,77 405,96

VV "kanalizace"6,2*1,4 8,680

VV Součet 8,680

4 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 16,000 112,99 1 807,84

VV 4+12 16,000

5 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 14,224 166,70 2 371,14

VV 12,7*0,8*1,4 14,224

6 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 29,297 562,16 16 469,60

VV "napojení" 1,4*1,6*1,8 4,032

VV "šachta" (2,28+0,6*2)*2*3,63 25,265

VV Součet 29,297

7 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 106,848 496,41 53 040,42

VV 95,40*0,8*1,4 106,848

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 267,120 268,58 71 743,09

VV 95,40*1,4*2 267,120

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 267,120 166,70 44 528,90

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 57,658 237,09 13 670,14

VV 57,658 57,658

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 172,974 17,97 3 108,34

VV 57,658*3 172,974

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 103,784 166,70 17 300,79

VV 57,658*1,8 103,784

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 57,658 17,13 987,68

VV 106,848+29,297-78,487 57,658

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 78,487 123,18 9 668,03

VV 106,848+29,297-3,14*2,25*3,3-26,712-7,632 78,487

15 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 48,082 537,16 25 827,73

VV 26,712*1,8 48,082

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 26,712 180,60 4 824,19

VV "kanalizace" 95,40*0,8*0,35 26,712

VV Součet 26,712

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 13,738 518,64 7 125,08

VV 7,632*1,8 13,738

D 2 Zakládání 8 964,42

18 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 0,696 1 315,11 915,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "šachta" (2,28+0,6*2)*2*0,10 0,696

19 K 272361821
Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 

(R)
t 0,212 20 375,00 4 319,50

VV 1,413*0,15"150 kg/m3 0,212

20 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 1,413 2 639,49 3 729,60

VV 3,14*2,25*0,20 1,413

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 384 087,26

21 K 382413122R01 Osazení přečerpávací šachty pro obetonování objemu kus 1,000 4 167,61 4 167,61

22 M 562.01
Přečerpávací stanice na splaškové odpadní vody 

roz.2250-3000 k obbetonování
kus 1,000 379 919,65 379 919,65

D 4 Vodorovné konstrukce 10 955,81

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,632 1 435,51 10 955,81

VV "kanalizace" 95,40*0,8*0,10 7,632

VV Součet 7,632

D 5 Komunikace pozemní 29 179,99

24 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 

m2 tl 100 mm
m2 29,120 80,76 2 351,73

VV 20,44+8,68 29,120

25 K 564771101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

plochy do 100 m2 tl 250 mm
m2 29,120 319,98 9 317,82

VV 20,44+8,68 29,120

26 K 567124113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB 

III) tl 150 mm
m2 8,680 538,09 4 670,62

27 K 577144031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu
m2 8,680 543,64 4 718,80

VV 8,68 8,680

28 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 20,440 397,31 8 121,02

VV 20,44 20,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 883,20

29 K 637311121
Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků ležatých lože beton
m 16,000 492,70 7 883,20

VV 4+12 16,000

D 8 Trubní vedení 114 260,45

30 K 855111 Napojení do stávající šachty + napojení na stáv. potrubí kpl 1,000 9 724,43 9 724,43

31 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm
m 95,400 95,39 9 100,21

VV 55,20+13,60+3,80+2,00 74,600

VV 5,90+8,70 14,600

VV 6,2 6,200

VV Součet 95,400

32 M 28613113 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 63x5,8mm m 96,831 157,44 15 245,07

VV 95,40*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 96,831

VV Součet 96,831

33 M 630006306316 TVAROVKA ISO SPOJKA 63-63 kus 3,000 2 046,76 6 140,28

34 K 891212122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 574,20 574,20

35 M 42221451
šoupátko odpadní voda litina GGG 50 krátká stavební 

dl PN10/16 DN 50x150mm
kus 1,000 7 436,87 7 436,87

36 M 42291078 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m kus 1,000 2 083,81 2 083,81

37 K 891219111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 50
kus 1,000 138,92 138,92

38 M 42273537R01
T-kus elektro navrtávací ODBOČKOVÝ D63 SDR11 

BEZ SPOJKY
kus 1,000 1 882,84 1 882,84

39 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 215,79 215,79

40 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 1,000 1 512,38 1 512,38

41 K 899620141
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 

prostým tř. C 20/25 otevřený výkop
m3 3,419 3 241,48 11 082,62

VV 3,14*2,25*3,3-3,14*1,92*3,3 3,419

42 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 20/25 v otevřeném výkopu
m3 0,256 4 260,23 1 090,62

VV "šoupě" 0,80*0,80*0,4 0,256

43 K 899640112
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 

otevřený výkop
m2 13,114 809,44 10 615,00

VV 3,14*(1,125)^2*3,3 13,114

44 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 104,940 32,41 3 401,11

VV 95,40*1,1 104,940

45 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 104,940 324,15 34 016,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 95,40*1,1 104,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 427,92

46 K 919112111
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných 

nebo podélných v živičném krytu
m 12,400 61,12 757,89

VV 6,2*2 12,400

47 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 12,400 88,17 1 093,31

VV 6,2*2 12,400

48 K 919731122
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl přes 50 do 100 mm
m 12,400 46,40 575,36

49 K 979071021

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým při překopech 

inženýrských sítí

m2 20,440 48,99 1 001,36

VV "kanalizace" (5,9+8,7)*1,40 20,440

VV Součet 20,440

D 997 Přesun sutě 19 008,07

50 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 13,664 562,16 7 681,35

VV "kamenivo" 12,813 12,813

VV "živice"0,851 0,851

VV Součet 13,664

51 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 163,968 15,19 2 490,67

VV 12*13,664 163,968

52 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 13,664 461,22 6 302,11

VV 12,813+0,851 13,664

53 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 12,813 166,70 2 135,93

54 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,851 467,70 398,01

D 998 Přesun hmot 78 087,17

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 88,271 884,63 78 087,17

D PSV Práce a dodávky PSV 21 425,93

D 722 Ostatní 21 425,93

56 K 01 Funkční zkoušky, revize kus 1,000 18 522,73 18 522,73

57 K 02 Zkouška těsnosti do DN 100 m 95,000 30,56 2 903,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 347 284,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 347 284,10 21,00% 702 929,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 050 213,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Základní škola v Drahelčicích_230908
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 347 284,10

D1 - Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu 2 002 429,54

D2 - Výkopové práce 1 260 197,30

D3 - Ostatní 84 657,26

TI.01c - Areálová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 347 284,10

D D1 Potrubí - vč. montáže, tvarovek, čistících kusů, upevnění a pomocného materiálu2 002 429,54
1 K Pol178 Potrubí z PE 100 SDR 11 DN 50 m 32,000 342,72 10 967,04

2 K Pol185 Potrubí DN 300 z trub PVC KG m 36,000 1 530,39 55 094,04

3 K Pol186 Potrubí DN 250 z trub PVC KG m 179,000 1 037,89 185 782,31

4 K Pol187 Potrubí DN 200 z trub PVC KG m 255,000 658,67 167 960,85

5 K Pol188 Potrubí DN 150 z trub PVC KG m 24,000 470,09 11 282,16

6 K Pol189 Potrubí DN 125 z trub PVC KG m 20,000 404,95 8 099,00

7 K Pol190 Výústní objekt ks 1,000 31 118,18 31 118,18

8 K Pol191

ODLUČOVAČ TUKŮ NS 7 ROZMĚRY ODLUČOVAČE 

:	2400X900X1510MM včetně poklopů litinových 

pojezdných, osazení úpravy podloží dle výrobce a 

výkopových parcí

ks 1,000 69 645,45 69 645,45

9 K Pol192

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVÉ VODY 20m3 

Objem 19,9m³ Rozměry 5,3 x 2,3 x 2,17 m Nádrž pro 

využití dešťových vod včetně litinového poklopu 

pjezdného, osazení úpravy podloží dle výrobce a 

výkopových parcí

ks 3,000 122 101,82 366 305,46

10 K Pol193

RŮLEH PRO PŘÍPADNÝ VSAK 20x20x0,5 OBJEM 

200 m3 včetně výkopových prací úpravy a zpevnění 

stěn

ks 1,000 259 318,18 259 318,18

11 K Pol194
Kontrolní a revizní šachta DN 425 s litinovým poklopem 

pojezdným, včetně šachtového dna
ks 3,000 8 520,45 25 561,35

12 K Pol195
Kanalizační šachta prefabrikovaná DN 1000 s litinovým 

poklopem DN 600 ocelovými stupátky
ks 24,000 33 803,98 811 295,52

D D2 Výkopové práce 1 260 197,30
13 K Pol169 Výkop rýhy z hornin číslo3 m3 1 108,000 389,90 432 009,20

14 K Pol170 Lože ze štěrkopísku m3 204,200 879,83 179 661,29

15 K Pol171 Zřízení pažení příložné do 4m m2 1 108,000 148,18 164 183,44

16 K Pol172 Odstranění pažení do 4m m2 1 108,000 78,72 87 221,76

17 K Pol173 Zásyp sypaniny se zhutněním m3 886,400 277,84 246 277,38

18 K Pol174
Naložení, složení a odvoz přebytečného výkopku na 

skládku do 10 000m
m3 221,600 388,98 86 197,97

19 K Pol175 Poplatek za skládku t 387,800 166,70 64 646,26

D D3 Ostatní 84 657,26
20 K Pol177 Funkční zkoušky - revize ks 1,000 41 676,14 41 676,14

21 K Pol184 Zkoušky těsnosti m 546,000 78,72 42 981,12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 314 077,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 314 077,38 21,00% 275 956,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 590 033,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 314 077,38

D1 - Elektromontáže 932 464,21

    D2 - Stožár VO"- A 112 530,04

    D3 - Stožár VO"- B 185 419,76

    D4 - Stožár VO"- C 218 360,16

    D5 - Stožár VO"- D 163 230,40

    D6 - SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 5 463,81

    D7 - UKONCENI VODICU 5 894,79

    D8 - TRUBKA KOPOFLEX 211 524,85

    D9 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 6 495,20

    D10 - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 3 247,60

    D11 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 3 247,60

    D12 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

    D13 - DLE CSN 331500 17 050,00

D14 - Zemní práce 366 389,88

    D15 - VYTYCENI 5 074,43

    D16 - POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK. 28 467,45

    D17 - HLOUBENI KABELOVE RYHY 0,00

    D18 - V ZEMINE TRIDY 3 177 604,00

    D19 - ZRIZENI KABEL.LOZE Z 35 518,00

    D20 - KABEL.TRUBKA 9 772,40

    D21 - ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU 16 581,60

    D22 - ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 93 372,00

HSV - HSV 15 223,29

    D23 - Základní náklady 15 223,29

TI.02 - Vedení elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 314 077,38

D D1 Elektromontáže 932 464,21

D D2 Stožár VO"- A 112 530,04

1 K Pol761 stožár VO 3,5M ks 7,000 8 653,39 60 573,73

2 K Pol762 svítidlo LED 19W ks 7,000 5 558,45 38 909,15

3 K Pol763 pojistková svorkovnice ks 7,000 97,59 683,13

4 K Pol764 elektrovýzbroj ks 7,000 624,55 4 371,85

5 K Pol765 popisný štítek ks 7,000 48,79 341,53

6 K Pol766 Smršťovací folie na patu sloupu ks 7,000 1 092,95 7 650,65

D D3 Stožár VO"- B 185 419,76

7 K Pol767 stožár VO 10M ks 4,000 15 574,60 62 298,40

8 K Pol768 svítidlo led 240w ks 8,000 14 458,23 115 665,84

9 K Pol763 pojistková svorkovnice ks 4,000 97,59 390,36

10 K Pol764 elektrovýzbroj ks 4,000 624,55 2 498,20

11 K Pol765 popisný štítek ks 4,000 48,79 195,16

12 K Pol766 Smršťovací folie na patu sloupu ks 4,000 1 092,95 4 371,80

D D4 Stožár VO"- C 218 360,16

13 K Pol769 stožár VO 6M ks 12,000 8 900,71 106 808,52

14 K Pol770 svítidlo led 91w ks 12,000 7 432,09 89 185,08

15 K Pol763 pojistková svorkovnice ks 12,000 97,59 1 171,08

16 K Pol764 elektrovýzbroj ks 12,000 624,55 7 494,60

17 K Pol765 popisný štítek ks 12,000 48,79 585,48

18 K Pol766 Smršťovací folie na patu sloupu ks 12,000 1 092,95 13 115,40

D D5 Stožár VO"- D 163 230,40

19 K Pol769 stožár VO 6M ks 10,000 8 900,71 89 007,10

20 K Pol771 svítidlo led 36w ks 10,000 5 558,45 55 584,50

21 K Pol763 pojistková svorkovnice ks 10,000 97,59 975,90

22 K Pol764 elektrovýzbroj ks 10,000 624,55 6 245,50

23 K Pol765 popisný štítek ks 10,000 48,79 487,90

24 K Pol766 Smršťovací folie na patu sloupu ks 10,000 1 092,95 10 929,50

D D6 SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 5 463,81

25 K Pol772 SP1 pripojovaci ks 33,000 49,57 1 635,81

26 K Pol773 SR spojovaci ks 66,000 58,00 3 828,00

D D7 UKONCENI VODICU 5 894,79

27 K Pol774 Ukončení vodičů do  16   mm2 ks 132,000 24,36 3 215,52

28 K Pol775 Ukončení vodičů do  120 mm2 ks 33,000 81,19 2 679,27

D D8 TRUBKA KOPOFLEX 211 524,85

29 K Pol776 KF 09050 m 250,000 45,44 11 360,00

30 K Pol777 CYKY 4x10 m 900,000 111,79 100 611,00

31 K Pol778 CYKY 4x16 m 5,000 166,13 830,65

32 K Pol779 FeZn o 10 m 850,000 85,25 72 462,50

33 K Pol780 Směrové štítky ks 33,000 30,06 991,98

34 K Pol781 Kabelové koncovky ks 20,000 171,75 3 435,00

35 K Pol782 Rozvaděč RMT 1.03 ks 1,000 21 833,72 21 833,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D9 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 6 495,20

36 K Pol783 Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,000 405,95 1 623,80

37 K Pol784 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,000 405,95 811,90

38 K Pol785 Priprava ke komplexni zkousce hod 2,000 405,95 811,90

39 K Pol786 Zkusebni provoz hod 1,000 405,95 405,95

40 K Pol787 Zauceni obsluhy hod 2,000 405,95 811,90

41 K Pol788 Zabezpeceni pracoviste hod 5,000 405,95 2 029,75

D D10 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 3 247,60

42 K Pol789 zapojovani a zkouskach hod 8,000 405,95 3 247,60

D D11 KOORDINACE POSTUPU PRACI 3 247,60

43 K Pol790 S ostatnimi profesemi hod 8,000 405,95 3 247,60

D D12 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

D D13 DLE CSN 331500 17 050,00

44 K Pol791 Revizni technik hod 16,000 862,65 13 802,40

45 K Pol792 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 405,95 1 623,80

46 K Pol793 Práce nepostižitelné v ceníku hod 4,000 405,95 1 623,80

D D14 Zemní práce 366 389,88

D D15 VYTYCENI 5 074,43

47 K Pol794 Vytyčení trati venkovního vedení nn km 1,000 5 074,43 5 074,43

D D16 POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK. 28 467,45

48 K Pol795
Pouzdrový základ pro stožár venkovní D 400x 

800...1500 mm
ks 33,000 862,65 28 467,45

D D17 HLOUBENI KABELOVE RYHY 0,00

D D18 V ZEMINE TRIDY 3 177 604,00

49 K Pol796
Hloubení kabelové rýhy v zemině tř. 3 sire 

350mm,hloubka 800-1200mm
m 700,000 253,72 177 604,00

D D19 ZRIZENI KABEL.LOZE Z 35 518,00

50 K Pol797 Zřízení kabelového lože Sire do 65cm,tloustka 5cm m 700,000 50,74 35 518,00

D D20 KABEL.TRUBKA 9 772,40

51 K Pol798 Kabelové trubka průměr 110 m 20,000 67,92 1 358,40

52 K Pol799 Výstražná folie PVC m 700,000 12,02 8 414,00

D D21 ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU 16 581,60

53 K Pol800
Základ z prostého betonu Do rostle zeminy bez 

bedneni
m3 24,000 690,90 16 581,60

D D22 ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 93 372,00

54 K Pol801
Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, Sire 350mm,hloubka 

800-1200mm
m 700,000 121,79 85 253,00

55 K Pol802 Odvoz zeminy m3 20,000 405,95 8 119,00

D HSV HSV 15 223,29

D D23 Základní náklady 15 223,29

56 K Pol803 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 1,000 10 148,86 10 148,86

57 K Pol804 PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací 1,000 5 074,43 5 074,43

Strana 169 z 184



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 759 021,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 759 021,33 21,00% 159 394,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 918 415,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 759 021,33

D1 - Montažní materiál a práce 445 978,59

    D2 - KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV 297 564,60

    D3 - OCELOVY PASEK POZINKOVANY 14 895,00

    D4 - SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 1 646,40

    D5 - UKONCENI VODICU V ROZVADECICH 5 074,50

    D6 - POJISTKOVA PATRONA PN 9 180,96

    D7 - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 13 802,30

    D8 - KOORDINACE POSTUPU PRACI 8 119,00

    D9 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

    D10 - DLE CSN 331500 22 936,30

D11 - Zemní práce 313 042,74

    D12 - VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO VEDENÍ 4 566,99

    D13 - HLOUBENI KABELOVE RYHY 106 563,00

    D14 - ZRIZENI KABEL.LOZE Z KOPANEHO 0,00

    D15 - FOLIE VYSTRAZNA Z PVC 3 606,00

    D16 - KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY 132 287,60

    D17 - ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 60 894,00

    D18 - ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU 2 587,95

    D19 - ODVOZ ZEMINY 2 537,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 759 021,33

D D1 Montažní materiál a práce 445 978,59
1 K Pol803 Přípojková skříň  SR522 ks 1,000 21 702,95 21 702,95

2 K Pol804 Přípojkova skříň SR402 ks 3,000 17 018,86 51 056,58

D D2 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC,1kV 297 564,60

3 K Pol805 Kabel siliový AYKY 3x240+120mm2 m 550,000 404,08 222 244,00

4 K Pol806 Kabel siliový AYKY 3x120+70 m 300,000 233,66 70 098,00

5 K Pol807 Kabel siliový CYKY 7 x 2,5 m 60,000 66,59 3 995,40

6 K Pol808 Kabel siliový KOPODUR KD090090 m 20,000 61,36 1 227,20

D D3 OCELOVY PASEK POZINKOVANY 14 895,00

7 K Pol809 Ocelový pásek pozink FeZn o 30x4 m 150,000 99,30 14 895,00

D D4 SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI 1 646,40

8 K Pol810
Svorka hromosvodu uzemňovací SR02 pro pasek 

30x4mm
ks 20,000 58,00 1 160,00

9 K Pol811 Svorka hromosvodu uzemňovací  SP1 pripojovaci ks 10,000 48,64 486,40

D D5 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH 5 074,50

10 K Pol812 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH Do 70 mm2 ks 4,000 65,97 263,88

11 K Pol813 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH Do 120   mm2 ks 24,000 86,27 2 070,48

12 K Pol814 UKONCENI VODICU V ROZVADECICH Do 240   mm2 ks 18,000 152,23 2 740,14

D D6 POJISTKOVA PATRONA PN 9 180,96

13 K Pol815 POJISTKOVA PATRONA PN PN /63.....315A ks 48,000 191,27 9 180,96

D D7 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 13 802,30

14 K Pol816 Vyhledani pripojovaciho mista hod 10,000 405,95 4 059,50

15 K Pol817 Priprava ke komplexni zkousce hod 12,000 405,95 4 871,40

16 K Pol818 Zkusebni provoz hod 4,000 405,95 1 623,80

17 K Pol819 Zabezpeceni pracoviste hod 8,000 405,95 3 247,60

D D8 KOORDINACE POSTUPU PRACI 8 119,00

18 K Pol790 S ostatnimi profesemi hod 20,000 405,95 8 119,00

D D9 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00

D D10 DLE CSN 331500 22 936,30

19 K Pol820 Revizni technik hod 20,000 862,65 17 253,00

20 K Pol821 Spoluprace s reviz.technikem hod 4,000 405,95 1 623,80

21 K Pol822 Práce nepostižitelné v ceníku hod 10,000 405,95 4 059,50

D D11 Zemní práce 313 042,74

D D12 VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO VEDENÍ 4 566,99

22 K Pol794 Vytyčení trati venkovního Vedeni nn km 0,300 15 223,30 4 566,99

D D13 HLOUBENI KABELOVE RYHY 106 563,00

23 K Pol823
Hloubení kabelové rýhy Sire 800mm,hloubka 

800...1200mm
m 300,000 355,21 106 563,00

P

Poznámka k položce: 

včetně odstranění vrchního betonu, 

asfaltu, dlažby

TI.02.b - NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D14 ZRIZENI KABEL.LOZE Z KOPANEHO 0,00

D D15 FOLIE VYSTRAZNA Z PVC 3 606,00

24 K Pol824 Výstražná folie Sirka 33cm m 300,000 12,02 3 606,00

D D16 KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY 132 287,60

25 K Pol825
KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY Svetlost do 

10,5 cm
m 60,000 1 725,31 103 518,60

26 K Pol826
KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY Betonové 

žlaby TK.1
M 20,000 284,95 5 699,00

27 K Pol827
KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY Betonové 

desky š.33
m 300,000 76,90 23 070,00

D D17 ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 60 894,00

28 K Pol828
Zához kabelové rýhy Sire 800mm,hloubka 

800...1200mm
m 300,000 202,98 60 894,00

D D18 ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU 2 587,95

29 K Pol800 Základ z prostého betonu do rostle zeminy bez bedneni m3 3,000 862,65 2 587,95

D D19 ODVOZ ZEMINY 2 537,20

30 K Pol829 Odvoz zeminy do vzdalenosti 1 km m3 5,000 507,44 2 537,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 342 128,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 342 128,81 21,00% 911 847,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 253 975,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 342 128,81

HSV - Práce a dodávky HSV 4 342 128,81

    2 - Zakládání 4 342 128,81

TI.04 - Zemní vrty

Základní škola v Drahelčicích_230908

Strana 175 z 184



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 342 128,81

D HSV Práce a dodávky HSV 4 342 128,81

D 2 Zakládání 4 342 128,81

1 K 2-001
Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° 

hl 0 až 100 m hornina III a IV
m 1 800,000 1 540,50 2 772 900,00

VV "geotermální vrty" 18*100 1 800,000

VV Součet 1 800,000

2 K 2-002
Napojení vrtů do technické místnosti, materiál a 

montáž, specifikace dle PD
kpl 1,000 514 666,41 514 666,41

5 K 2-003 Zemní práce, specifikace dle PD m 231,000 2 316,15 535 030,65

4 K 2-004 Elektrosvařování potrubí, specifikace dle PD m 1 800,000 220,46 396 828,00

6 K 2-005 Tlakové zkoušky, specifikace dle PD m 231,000 341,25 78 828,75

7 K 2-006
Ukládání jímek pro 18 ks geotermálních vrtů, 

specifikace dle PD
kus 18,000 2 437,50 43 875,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 541 078,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 541 078,83 21,00% 533 626,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 074 705,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 541 078,83

1 - TRANSFORMAČNÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 648 635,15

2 - TRANSFORMAČNÍ STANICE - TECHNOLOGIE 988 727,41

3 - ROZVADĚČE NN 540 943,88

4 - UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD 30 755,14

5 - KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 22kV 95 797,63

6 - KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1kV 37 496,50

7 - NOSNÉ SYSTÉMY 35 468,29

8 - ZEMNÍ PRÁCE A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 53 989,88

9 - OSTATNÍ 79 327,94

10 - REVIZE, ZKOUŠKY, DOKUMENTACE 29 937,01

TI.05 - Transformační stanice

Základní škola v Drahelčicích_230908

Strana 178 z 184



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 541 078,83

D 1 TRANSFORMAČNÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST 648 635,15

1 K 1.1

BETONBAU UF 3066, pochozí stanice, přístupná z 

venku, tříprostorová, včetně vnitřního uzemnění,  bez 

podružného rozvaděče vlastní spotřeby - dispozice viz 

výkresová část

ksl 1,000 648 635,15 648 635,15

D 2 TRANSFORMAČNÍ STANICE - TECHNOLOGIE 988 727,41

3 K 2.2

VN rozvaděč v provedení Schneider typ SM6 K-M-T,  

jmenovité napětí 24kV, jmenovitý proud 630A, včetně 

pohonů, pomocných kontaktů, zapínacích a vypínacích 

cívek, vybavení skříně měření:                                                                       

ks 1,000 491 277,69 491 277,69

4 K 2.3 Konstrukční ocel do 10kg (á 1,5m) ks 10,000 71,28 712,80

5 K 2.4

Olejový transformátor DOTEL 630H/22, EcoDesign 2 

nebo ekvivalentní  630kVA, převod 22/0,4kV, 1000A, 

IP00, montáž usazení, včetně tlumičů hluku EK 270/U

ks 1,000 496 736,92 496 736,92

P

Poznámka k položce: 

Jmenovité napětí: 22kV 

Provozní napětí: 22kV 

napětí na straně NN: 0,4 kV  

 Frekvence  Hz 50 

 Skupina zapojení Dyn1 

 Krytí trafo IP00 

 Napětí nakrátko 4% 

 Ztráty naprázdno 600 W 

 Ztráty nakrátko při 120 °C  6500 W 

 Akustický tlak 45 dB 

 Rozměry cca d.1130, š.870, v.1690 mm  

 Hmotnost cca 1750 kg, z toho oleje 320kg

D 3 ROZVADĚČE NN 540 943,88

6 K 3.1

schema dle PD - 2x š.800mm, hl. 600mm, v.2000mm 

včetně vstupního jističe 1000A, pevné provedení, 

zámky, včetně propojení přívodního pole s 

transfomátorem, pojistkové vývody 315A, pojistkový 

vývod 25A, vyztuženo, osvětlení, kompenzace chodu 

naprázdno CSADP

ks 1,000 196 532,28 196 532,28

7 K 3.1.1
ochrana proti přepětí 1.st do přívodního pole vč. poj. 

předjištění 125A
ks 1,000 10 386,61 10 386,61

8 K 3.1.2 zapojení tepelné ochrany transformátoru ks 1,000 474,01 474,01

9 K 3.1.3 jistič 1f, 10A, char. B ks 3,000 259,45 778,35

10 K 3.1.4 jistič 1f, 16A, char. B ks 2,000 205,28 410,56

11 K 3.1.5 jistič 3f, 16A, char. B ks 1,000 576,64 576,64

12 K 3.1.6 analyzátor sítě na dveřích rozvaděče ks 1,000 9 890,61 9 890,61

13 K 3.2

Rozvaděč RVS -  š.400mm, hl. 150mm, v.500: 1x 

hlavní jistič 1f, 32A, char. B. svodič přepětí třídy C 2x 

jistič 1f, 10A, char. C  3x jistič 1f, 16A, char. B drobný 

instalační materiál (tlačítka, kontrolky, relé, 

svorky,vývodky, popisky atd.), pomocné vývod

ks 1,000 9 050,96 9 050,96

14 K 3.3

Skříň dispečerského řízení AXY01 -  š.400mm, hl. 

250mm, v.500: řídící jednotka RTU7M-8 včetně 

bateriového zdroje a čidla teploty anténa GSM drobný 

instalační materiál (tlačítka, kontrolky, relé, 

svorky,vývodky, popisky atd.), pomocné vývody pro 

zásuvku, p

ks 1,000 289 643,39 289 643,39

15 K 3.4
Skříň USM - v provedení do obvodové zdi kiosku: 

provedení dle standardu ČEZdi
ks 1,000 23 200,47 23 200,47

D 4 UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD 30 755,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 4.1 zemnící pásek FeZn 30x4mm m 80,000 91,59 7 327,20

17 K 4.2 Svar 100 mm ks 20,000 213,84 4 276,80

18 K 4.3
ochrana zemnícího pásku (asfaltový nátěr, smršťovací 

hadice)
m 80,000 106,91 8 552,80

19 K 4.4
Měření uzemnění metodou vzdálené země na 

vývodech z uzemnění
kus 6,000 356,40 2 138,40

21 K 4.6 Pomocný montážní materiál kpl 1,000 2 494,75 2 494,75

22 K 4.7
Drát AlMgSi=8mm  - jímací vedení, pomocné jímače, 

podpěrky vedení
m 25,000 196,01 4 900,25

23 K 4.8 Hromosvodové svorky (SS, SK, SP, SU, SO) ks 10,000 83,40 834,00

24 K 4.9 Svorka zkušební ks 2,000 115,47 230,94

D 5 KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 22kV 95 797,63

25 K 5.1
Propojovací kabely mezi transformátorem a vývodovým 

polem VN rozvaděče (např. 22-CXEKCE 1x35mm2)
m 35,000 252,32 8 831,20

26 K 5.2

Propojovací kabely mezi rozvaděčem VN části ČEZdi a 

VN rozvaděčem odběratelem (např. 22-AXEKVCE 

1x240mm2)

m 20,000 354,97 7 099,40

27 K 5.3 Držáky pro jednožilové kabely ks 25,000 60,59 1 514,75

28 K 5.4
Výchozí revizní zpráva (VRZ) pro kabelové 

příslušenství
ks 1,000 17 819,65 17 819,65

29 K 5.5 Napěťové zkoušky kabelů VN 22kV pro 3ks kabelů ks 1,000 32 075,37 32 075,37

30 K 5.6

Kabelové vnitřní koncovky pro jednožilové kabely s 

plastovou izolací - propojovací kabely mezi 

transformátorem a přívodním polem VN (např. POLT-

24C/1XI-L12) - sada obsahuje 3ks

sada 2,000 14 228,63 28 457,26

D 6 KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1kV 37 496,50

31 K 6.1
Propojovací kabely mezi transformátorem - rozvaděč 

NN  (např. 1-CHBU 1x150)
m 50,000 593,75 29 687,50

32 K 6.2
kabel CYKY 7x1,5 od transformátoru (termistory do 

rozvaděče NN
m 5,000 47,04 235,20

33 K 6.3 kabel CYKY 3Cx1,5 m 50,000 29,94 1 497,00

34 K 6.4 kabely CYKY 3Cx2,5 m 50,000 37,14 1 857,00

35 K 6.5 kabely CYKY 2Ax4 m 20,000 40,28 805,60

36 K 6.6 kabely CYKY 4Bx2,5 m 10,000 44,12 441,20

37 K 6.7 kabely CYKY 5Bx2,5 m 20,000 49,25 985,00

38 K 6.8 CYKY 4Bx10 m 10,000 138,21 1 382,10

39 K 6.9 Držáky pro jednožilové kabely ks 10,000 60,59 605,90

D 7 NOSNÉ SYSTÉMY 35 468,29

40 K 7.1
kabelové rošty š. 300, např. OBO, pozink, certif pro 

pospojení (pro uložení kabelů v TS)
m 20,000 469,01 9 380,20

41 K 7.2 pomocné ocelové konstrukce pro fixaci roštů u TS kg 15,000 128,31 1 924,65

42 K 7.3 průchodky HSI150-D3/60 ks 6,000 4 027,24 24 163,44

D 8 ZEMNÍ PRÁCE A ÚLOŽNÝ MATERIÁL 53 989,88
43 K 8.1 geodetické zaměření ks 1,000 8 553,43 8 553,43

44 K 8.2 vytyčení stávajících inženýrských sítí km 0,100 2 851,14 285,11

45 K 8.3 zajištění stávající sítě ve výkopu ks 1,000 2 494,75 2 494,75

46 K 8.4 rýha 35x30 pro uložení zemnícího pásku vč.záhozu m 32,000 142,56 4 561,92

47 K 8.5 rýha 35x50 pro uložení zemnícího pásku vč.záhozu m 25,000 163,94 4 098,50

48 K 8.6
Výkop pro uložení stanice d.10m x š.3,2m x hl. 1m dle 

pokynů dodavatele
m3 32,000 640,08 20 482,56

49 K 8.7 zásyp jámy po usazení TS, štěrk, písek, hutnění m3 10,000 784,06 7 840,60

50 K 8.8 obnovení povrchu kolem TS - zeleň m2 9,000 68,43 615,87

51 K 8.8.1 obnovení povrchu kolem TS - zámková dlažba plná m2 11,000 459,74 5 057,14

D 9 OSTATNÍ 79 327,94
52 K 9.1 Zkratovací souprava VN ks 1,000 2 494,75 2 494,75

53 K 9.2 Zkratovací souprava NN ks 1,000 1 069,18 1 069,18

54 K 9.3 Napěťová zkoušečka 22 kV ks 1,000 15 681,29 15 681,29

55 K 9.4 dielektrický koberec m2 5,000 494,67 2 473,35

56 K 9.5
Zářivkové průmyslové svítidlo, včetně zdroje 2x58W, 

min.IP44
ks 2,000 1 364,27 2 728,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

57 K 9.6
Žárovkové technické svítidlo, E27 včetně zdroje, 

min.IP44
ks 1,000 687,84 687,84

58 K 9.7 zásuvka 400V na stěnu, min.IP44 ks 1,000 384,91 384,91

59 K 9.8 zásuvka 230V na stěnu, min.IP44 ks 2,000 163,22 326,44

60 K 9.9 vypínač osvětlení, min.IP44 ks 3,000 149,69 449,07

61 K 9.10 nouzové svítidlo s vlastní baterií, min.IP44 ks 2,000 1 760,58 3 521,16

62 K 9.11 podružný materiál kpl 1,000 32 075,37 32 075,37

63 K 9.12 Odvoz na skládku směsný odpad kontejner do 10 km m3 30,000 402,72 12 081,60

64 K 9.13 přímotopné těleso s vestavěným termostatem 1,5kW ks 2,000 2 677,22 5 354,44

D 10 REVIZE, ZKOUŠKY, DOKUMENTACE 29 937,01

65 K 10.1
Výchozí revize instalací dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 

2000-6-61 vč. vypracování revizní zprávy (VRZ)
ks 1,000 7 127,86 7 127,86

66 K 10.2
Zajištění pracoviště dle ČSN 34 3100 a ČSN 34 3101, 

ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2
ks 1,000 2 851,14 2 851,14

67 K 10.3 Funkční zkoušky a uvedení do provozu ks 1,000 14 255,72 14 255,72

68 K 10.4 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 702,29 5 702,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Drahelčice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: IČ:

obec Drahelčice DIČ:

Uchazeč: IČ: 438 74 835

DIČ: CZ43874835

Projektant: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Zpracovatel: IČ:

JIKA-CZ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 690 301,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 690 301,14 21,00% 5 814 963,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 505 264,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Drahelčice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 690 301,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 690 301,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Drahelčice Datum: 19.09.2023

Zadavatel: obec Drahelčice Projektant: JIKA-CZ

Uchazeč: STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. Zpracovatel: JIKA-CZ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 690 301,14

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 690 301,14

1 K VRN_001
Montáž, pronájem a demontáž dočasného dopravního 

značení, dle DIO zhotovitele
kpl 1,000 14 318,18 14 318,18

3 K VRN_003 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 212 850,00 212 850,00

4 K VRN_004
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení
kpl 1,000 90 909,09 90 909,09

5 K VRN_005 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 340 909,09 340 909,09

6 K VRN_006 Výrobní a dílenská dokumentace ks 1,000 2 350 850,00 2 350 850,00

7 K VRN_007 Ostatní dokumentace (DIO, DIR...) kpl 1,000 28 409,09 28 409,09

8 K VRN_008
Ostatní zkoušky, posudky atp. (měření hluku, měření 

intenzity denního osvětlení apod.)
kpl 1,000 36 363,64 36 363,64

9 K VRN_009 Vytyčení stávajících sítí kpl 1,000 235 800,00 235 800,00

12 K VRN_013 Mimostaveništní doprava kpl 1,000 142 045,45 142 045,45

13 K VRN_014 Provoz investora, ztížené podmínky kpl 1,000 107 954,55 107 954,55

14 K VRN_016 Závěrečný úklid staveniště kpl 1,000 73 863,64 73 863,64

15 K VRN_019
Náklady na zajištění BOZP (ploty, zábrany, hrazení 

apod.)
kpl 1,000 1 350 450,00 1 350 450,00

16 K VRN_020
Oplocení staveniště, pronájem stavebních buněk, 

montáž, demontáž
kpl 1,000 12 283 126,50 12 283 126,50

17 K VRN_021 Zařízení staveniště - spotřeba elektřiny, vody kpl 1,000 4 350 456,00 4 350 456,00

18 K VRN_022 Zařízení staveniště - úklid kanceláří kpl 1,000 125 000,00 125 000,00

19 K VRN_023 Zařízení staveniště - ostraha stavby kpl 1,000 4 125 405,00 4 125 405,00

20 K VRN_024 Zařízení staveniště - odvoz staveništních odpadů kpl 1,000 96 590,91 96 590,91

21 K VRN_025a Koordinační činnost hod 500,000 3 450,00 1 725 000,00
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