

**OBJEDNÁVKA dílčího plnění**

vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 23110000057

číslo: RE 5/2024-0228**Objednatel:**

Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB  
č. účtu: 404881/0710

**Příjemce:**

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Kontaktní osoba: [redacted]  
tel. [redacted]  
mob. ne  
e-mail: [redacted]

**Zhotovitel:**

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5  
č. účtu: 104137984/0300

Kontaktní osoba: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Objednávka dílčího plnění č. RE 5/2024-0228 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 23110000057“ ze dne 25. 10. 2023

**Označení požadovaného plnění****Místo a čas plnění**

Asanační a rekultivační opatření v roce 2024.

Místo plnění: PS 0228 Boletice – Chemická  
údržba Vojenský újezd Boletice - 2024  
– UVZ Třebovice, Podvoří, Brzotice, Jablonec, Ondřejov  
Čas plnění: do 5 dnů od účinnosti objednávky –  
25. 11. 2024

**Specifikace požadovaného plnění****Cena**

1 – Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdově z prostředků ARO

1 652 709,60 Kč

Základ DPH 21%:

1 652 709,60 Kč

DPH 21%:

347 069,02 Kč

Cena celkem s DPH:

1 999 778,62 Kč

Objednatel

20-02-2024

Ing. Petr Hatala

Datum a podpis

Zhotovitel

Ing. Martin Honetschläger

15-02-2024

Datum, razítko a podpis

Fakturu zašlete do datové schránky pro fakturaci: [redacted]  
a zároveň na e-mail: [redacted]

