Maglstrat mésea Jihlavy
smilouva zaevidovana

leose: /DY L L0

Smiouva o dilo

vyhotovena dle § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik ve znéni pozdéjsich
pfedpisl

I SMLUVN| STRANY

[.1. Objednatel: Statutarni mésto Jihlava, Masarykovo nam. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupeny Radkem Popelkou, MBA naméstkem
priméatora

ICO: 002 86 010

DIC: CZ 00286010

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobotka Jihlava

Cislo uétu: 5002072/0800

[.2. Zhotovitel: PLASTIKOV, s.r.o., Mlynska 1905/72, 586 01 Jihlava
Zastoupeny FrantiSkem Hinthausem, jednatelem

Zapis ve vefejnem rejstiiku: -~ OR, vedeném u Krajského soudu v Brné

Oddil: C VioZka: 15604

ICO: 607 11 159

DIC: Cz60711159

Bankovni spojeni: Komergni banka a.s., pobogka Jihlava
Cislo 0&tu: 19-4653270217/0100

1.3.  Kontakini osoba ve vécech technickych za objednatele:  Bc. Ondrej Stransky
Ing. Miroslava Kubinova
Bytservis, spol. s r.o. ing. Jan Farka

za zhotovitele: Ing. Vit Kliment

I1. PREDMET DiLA

L1, Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje dodat kompletni stavebni prace véetné dodavek
stavebnich hmot a vykonU nutnych pro pfedani a pfevzeti dila na akei:

»Brtnicka 13, Jihlava — vyména oken*
I.2. Rozsah a kvalita pfedmétu dila jsou dany:

a) Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby zpracovanou spoleCnosti
ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Minoritské namesti 11, 586 01 Jihlava

Projektova dokumentace je zpracovana vrozsahu pro provedeni stavby véetné
vykazu vymér a odpovida podminkam zadavaci dokumentace dle § 92 zakona

¢. 134/2016 Shb., o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjSich zmén
a doplfikd.

b} Podminkami vyzvy ze dne 19.5.2017
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c)} Nabidkou zhotovitete ze dne 02.06.2017

d) Touto smlouvou o dilo.

e) Pravnimi prfedpisy a pfisludnymi normami, které se vztahuji k plnéni zhotovitele,
platnymi v dobé provadéni dila.

fy  Zhotovitel je povinen dodrzovat obecné zavazné pravni pfedpisy.

g) Zhotovitel je povinen do 7 dnl od podpisu smlouvy pfedloZit harmonogram praci
véetné zapracovani kontroinich dnu.

Zhotovitel je povinen v ramci pfedmétu dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby
a vykony, kterych je tfeba irvale nebo doCasné k zahajeni, dokonéeni a predani
predmétu dila (napf. vyty€eni stdvajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany pfed
narusenim, zabory vefejného prostranstvi, zagjisténi skladky vybouraneho
a pfebyteCného materialu, odvoz tohoto materidlu na skladku s pfedloZenim
.Zakladniho popisu odpadu® dle pfilohy & 1 vyhladky & 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpada na skladky apod.). Poplatky souvisejici s realizaci dila hradi
zhotovitel.

Stavba bude realizovana za standardniho provozu. Veskeré stavebni a montazni prace
budou pfedem konzultovany s najemcem - Vyscka Skola polytechnicka Jihlava,
Tolstého 16, 586 01 Jihiava, zastoupenym — vedouci provozu — pan Jaromir Hlavka,
tet.&. 567 141 203, e-mail: Jaromir.hlavka@vspj.cz. Zhotovitel je povinen zabezpedit
provadeni praci tak, aby pfi realizaci dila nedoslo k poskozeni stavajicich budov
a jejich vybaveni. V prubéhu realizace dila je zhotovitel povinen zabezpecovat na své
naklady uklid prostor znedisténych v disledku stavebni &innosti zhotovitele a jeho
subdodavatells.

Pfi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouzity jiné materialy,
technologie nebo zmény proti pfijaté nabidce zhotovitele. Soulasné se zhotovitel
zavazuie a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uZiti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamZzité napravu a nést vedkeré nakiady s tim spojené.

Pfipadneé zmény a rozéifeni pfedmétu dila oproti zadavaci dokumentaci a nabidce
pozadované objednatelem nebo vyplynou-i v prdbéhu vystavby, budou pfedem
odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve po jejich
odsouhlaseni formou pisemného dodatku mlze zhotovitel tyto zmény provést a ma
pravo na jejich Uhradu. Pokud zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného
souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich dhradu. Cena za rozsireni
pfedmétu dila se sjednava dle jednotkové kalkulace skuteéné provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné rozsifeni pfedmétu dila nebude mit vliv na
termin dokonceni dila podle této smlouvy, pokud jejich rozsah nepfesahne sjednanou
cenu dila o vice nez 10%, coZ posoudi technicky dozor objednatele (dale jen ,TD").

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materidly [. jakosti a materialy, kieré maji
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho Zadost
veskere doklady, kiteré se vztahuji k jakosti a certifikaci pouZitych materialu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo vybudované jim v rozsahu ¢l. II. této smlouvy bude mit
kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
a platnych norem odpovidajici zavazku zhotovitele podie &l 11, 7.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlasini odpovédnost
ve sjednane dobé. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s projektovou dokumentaci
a podklady pro zhotoveni dila, pfekontroloval jejich spravnost a neshledal vady, které
by branily provést dilo podie zavazk( zhotovitele dle ¢l 1. 2 této smlouvy. Na pFipadné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodiené
po jejich zjisténi. Pokud tuto povinnost nesplini, odpovida za vady dila tim zpisobené
a je povinen uvést dilo na své naklady do souladu platnymi pravnimi pfedpisy
(vyhlasky, nafizeni, normy apod.) a zaroven odpovida v plném rozsahu za dalsi
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dusledky porudeni této povinnosti véetné nahrady $kody, kiera v dusledku opomenuti
zhotovitele objednateli vznikla.

TERMIN PLNENI - STAVENISTE

Prace budou zahéjeny: po predani stavenisté.
Pfedmét dila bude dokoncéen: do 15.09.2017.

Zména v dohodnutém rozsahu dila (¢l. 1.2 a nasl. této smlouvy) vyZadana
objednatelem nebo vynucena skuteénostmi objektivné zjistitelnymi aZz v pribéhu
provadeni praci na dile a zhotovitelem nezavinéna, nebo prerusenim praci na dile
na zakladé pozadavku objednatele, bude duvodem pro pfiméfené prodiouzeni terminu
k dokonceni dila o dobu potfebnou k realizaci dila. Toto musi byt feSeno pisemnym
dodatkem ke smlouvé o difo.

Za nespinéni dokoncéeni a prfedani pfedmétu dila v terminu stanoveném v &l Ill. 2.
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&
za kazdy zapodaty tyden prodieni.

V piipadé, Ze zhotovitel nezahdji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny nebo bude
ziejme, Ze nedodrzi termin dokonéeni a pfedani pfedmétu dila, ma objednatel kromé
prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této smiouvy pravo zadat provedeni nebo
dokonceni pfedmétu dila nebo jeho &asti jiné firmé. V pfipadé, Ze k takové situaci
dojde, zaplati objednatel zhotoviteli pouze provedené prace véetng skuteéné
zabudovaného materialu. V pfipadé nezahajeni, pferu$eni nebo zastaveni prace z viny
objednatele, neni zhotovitel vazan sjednanymi terminy.

Stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli bezplatné tfi dny pfed zapoéetim praci tak,
aby zhotovitel mohi zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném v zadavaci
dokumentaci a podminkach vyzvy. O pfedani a prevzeti staveni$té bude sepsan
protokol.

Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik v souladu se zak.
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni. Stavebni
denik musi byt uloZen u stavbyvedouciho na pfistupném misté.

K pozadavkim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadFi
neprodlené, nejdéle do tfi pracovnich dnd, pficemz prikaz k zastaveni stavby
je povinen respektovat okamzité.

Za objednatele budou opravnéni do deniku provadét zapisy jeho zastupci, pracovnici
TD, koordinator BOZP, dale zéstupci zhotovitele, projektant.

K zapisim zhotovitele do stavebniho deniku se objednatel zavazuje vyjadfit nejpozdéji
do péti pracovnich dn(. O zavainych zapisech ve stavebnim deniku ze strany
zhotovitele, kieré budou mit viiv na cenu a termin, bude informovat TD objednatele
ihned po udinéném zapisu.

Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na stavenisté, jeho
provoz, Udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby v souladu s vyhl. 268/2009
Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjsich piedpistt.
Zdroje energii pro zafizeni stavenisté a realizaci dila si zajisti zhotovitel na sviij naklad
véetné thrady za jejich spotfebu. TotéZ se tyka poplatkd za skladku, zabor( vefejného
prostranstvi, pfipadné dalsich sluZeb souvisejicich s realizaci pfedmétu dila. Zhotovitel
ru¢i za Skody zplsobené na stavenisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni
staveni$té podle obecnych ustanoveni o nahradé skody.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat pfisiuéné normy, bezpedénostni,
hygienické a pozarni predpisy, veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se
tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto predpist vznikne jakakoliv $koda, nese
veskeré vzniklé nakiady zhotovitel.



11.10. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeli vybaveni pracovnikll ochrannymi pracovnimi
pomUlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické piedpisy a podminky
ochrany zivotniho prostfedi.

IH.11.Podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni pozdéjsich zakonl (dale jen zakon
0 odpadech) jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a pravnickych osob pfi
nakladani s odpady. S odpady [ze nakladat pouze zplUsobem stanovenym zakonem
a provadécimi pfedpisy. Zhotovitel, ktery je plvodcem odpadii dle zakona o odpadech,
je povinen pfi pfedani a prevzeti dila pfedioZit doklady prokazujici zpUsob, jakym
nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na daneé zakazce

[H.12. Zhotovitel odstrani neprodlené Skody zplsobené jeho &innosti a veSkera znecisténi
a poskozeni komunikaci a chodniku, ke kterym doslo provozem zhotovitele.

[11.13. Stavenisté bude zhotovitelem uvolnéno a vyklizeno souéasné s pfedanim a prevzetim
dila. V pfipadé nesplnéni tohoto terminu neni objednatel povinen dilo prevzit.

[11.14. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit
za né&j cenu uvedenou v ¢l. 1V, této smiouvy.

Jestlize zhotovitel pfipravi dilc nebo jeho dohodnutou &ast k odevzdani pred
dohodnutym terminem, zavazuje se objednatel foto dilo prevzit i v dfive nabizeném
terminu.

IV. CENAZADILO

iV.1. Cena dila je sjednana na rozsah dany pfedanou zadavaci dokumentaci a touto
smlouvou jako cena maximalni, platnd po celou dobu vystavby + DPH s vyjimkou
pfipadd stanovenych v této smiouvé. Je vyjadfena ocenénim technickych jednotek
jednotkovymi cenami (v rozsahu &enéni smérnych cen URS Praha) a jsou v ni
zahrnuty veSkeré prace, dodavky, stuzby a vykony ve smyslu této smiouvy. Vyéisleni
ceny (rozpocet) pfedlozi zhotovitel spolu s nabidkou.

Cena dila celkem bez DPH: 984 077,82 K¢

Statutarni mésto Jihlava jako objednatel prohiasuje, ze v pripadé realizace
stavebnich praci dle této smiouvy o dilo se jednd o ekonomickou ¢innost.
V pfipadé poskytnufi plnéni die § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sh., o dani z piidané
hodnoty (dale jen zakon o DPH) se uplatni rezim preneseni danové povinnosti dle
§ 92a zakona o DPH.

Cenova nabidka je zpracovéna na rozsah pfedané zadavaci dokumentace (vykazu
vymeér), podminek vyzvy a navrhu smlouvy o dilo a je platna po celou dobu vystavby
{do piedani a pfevzeti dila).

IV.2. Pfipadné zmény, dopliky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly uvedeny
v zadavaci dokumentaci, budou ocenény polozkové s pouzitim steinych jednotkovych
cen jako rozpoCet pro pfedmét dila predloZzeny v nabidce. Polozky necbsazené
v nabidkovém rozpodtu budou ocenény do vyse maximalné smérnych cen vydanych
URS Praha platnych v dobé& uzavieni smlouvy ponizenych min. o 5%.

IV.3. Polozky, které nejsou obsaZeny v nabidce ani URS Praha, budou ocenény na zakladé
dohody v8ech smluvnich stan — obvykla cena.

IV.4. Prace, které nebudou oproti zadavaci dokumentaci provadény, budou ocenény
polozkové s pouZitim stejnych jednotkovych cen jako rozpofet pro pfedmét dila
a budou odecteny z ceny dila.

IV.5. V pfipadé, Zze zhotovitel méi na prace, kieré objednatel zrusi, omezi nebo jinak zméni
(napf. zména kvality a mnozstvi) v pribéhu realizace stavby vynaloZené finanéni
naklady (t.j. aZ po podpisu smiouvy), uhradi objednatel zhotoviteli financni naklady




V.2

V.3.

V.4

V.5,

V.6.

V.7.

V.8.

V.98

V.10.

VI
VL.

spojene se zruSenim, omezenim ¢&i jinou provedenou zménou pouze v piipadé,
Ze vySe téchto nakladl bude ze strany zhotovitele jednoznaéné prokazatelna.

FINANCOVANI

Provedene prace budou hrazeny na zakladé mésiénich faktur, které vystavi zhotovitel.
Vyse faktur bude odpovidat skuteéné provedenym pracim odsouhlasenych technickym
dozorem objednatele v protokolu diléiho pinéni a pfiloZeného soupisu provedenych
praci.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude fakiura zhotovitele obsahovat | prace, kieré nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel uplatriovat Zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

Jednotlivé faktury budou splfiovat veskeré naleZitosti danového dokladu. Objednatel
mazZe fakturu vratit v pfipadé, Ze bude obsahovat nespravné nebo nelplné Udaje,
V takovem piipadé se pferudi plynuti Ihity splatnosti a nova Ihiita splatnosti zacne
plynout doru€enim opravené faktury objednateli.

Veskere provedeni rozsifeni pfedmétu dila pfipadné neprovedené prace budou
pfi fakturaci podloZeny poloZkovym soupisem praci, ktery bude odsouhlasen
TD objednatele. Ocenéni bude provedeno dle &l V.2, a IV.4. této smlouvy. Cena za
rozsireni bude uplatnéna na zakladé pisemneého dodatku ke smlouvé, vylOétovani
probéhne nejpozdéji v posledni faktufe samostatnou polozkou. Totéz se tyka vylisleni
a vyuctovani neprovedenych praci oproti zadavaci dokumentaci.

Dilo bude proplaceno do vy3e 90 % ceny praci v pfipadé prevzeti dila s vadami
a nedodélky. Pravo na zaplaceni pozastavky platby ve vysi 10% ceny dila vznikne
dnem odstranéni v8ech vad a nedodélkl ve smysiu této smiouvy a to nejpozdéji
do patnacti dnl po sepsani zapisu o jejich odstranéni.

Zavérecna (konecna) faktura bude vystavena nejpozdéji do patnacti dnl po podpisu
zapisu o predani a pfevzeti dila.

Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnu po jejich doruceni
objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani fakiurované Castky z uctu
objednatele.

PFi prodieni objednatele se zaplacenim &ini Grok z prodleni 0,05 % z fakturované
&astky za kazdy den prodieni.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smiuvni pokutu,
nahradu Skody nebo jinou majetkovou sankci vidi zhotoviteli, je objednatel opravnén
zapocéist tuio cCastku v(éi kterékoliv faktufe nebo pozastavce (na podkladé
objednatelem vystavené faktury).

Objednatel je opravnén dat zhotoviteli pfikaz k dotasnému zastaveni vsech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou dila v pfipadé nedostatku financnich prostfedkl. Zhotovitel
ma v tomto pfipadé pravo na nahradu nakladi z tohoto zastaveni vzniklych
a pfiméfené se prodluzuje termin pinéni, ktery bude upraven pisemnym dodatkem ke
smiouvé. Pokud nedojde k dohodé, plati, Ze termin pInéni se prodiuzuje o stejnou
dobu, po kterou trvalo zastaveni praci.

PREDANI A PREVZETiI PREDMETU DiLA

Predani a prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym
§ 2628 obtanského zakoniku a touto smiouvou.



VI.3.

V|4,

VL.
VH.1.

VIIL.2.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméné pét dnl prfedem objednatele k pfevzeti
kompletné dokonceného predmetu dila.

b) Objednatel pfevezme pfedmét dila nebo jeho dokonéenou &ast, bude-li provedeni
objemu a jakost dodavky v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel
veskerou dokumentaci s doklady podle podminek této smlouvy.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro Gcely prejimky prediozeni vedkerych atestd,
reviznich knih, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych pravnimi pfedpisy,
prohlddeni o shodé podle zak. & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky ve znéni pozdéjsich predpist a naf. viady & 163/2002 Sb.,o technickych
pozadavcich na vybrané stavebni vyrobky ve znéni pozdéjich pfedpisl, provozni
pfedpisy k obsluze dila a podminky uzivani a Udrzby nutné po dobu zaruéni doby.
Dale pfeda kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skutecného stavu
pfedmétu dila ve 2 vyhotovenich v listinné podobé se zakreslenim vSech odchylek
proti projektu stavby. Pfipadné nepfedani této dokumentace a dokladu bude
povazovano za vadu dila.

d) Objednatel mzZe pievzit predmét dila | v pfipadé, ze pfi pfejimce bude mit
predmét dila takové vady a nedodélky, které die objednatele nebrani Fadnému
uzivani pfedmétu dila a zavaze-li se zhotovitel, Ze je odstrani v terminu spole¢né
dohodnutém.

e} O prabéhu a vysledku pfejimky bude sepsan obéma smluvnimi stranami zapis
o pfedani a pievzeti dila, v némz budou uréeny |hity k odstranéni vad
a nedodélkd.

f) Dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila pfechazi nebezpedi vzniku Skody
k pfedmétu dila na objednatele a zacina béZet zarucni doba.

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlivé hiity vzajemné dohodnuté v zapisu o piedani

a pfevzeti dila, stanovené pro odstranéni vad a nedodélkG je povinen zaplatit

objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdy den prodieni do doby jejich

odstranéni.

Predmét dila bude dokoncéen véetné konedného Uklidu, vyklizeni a uvolnéni stavenisté.

OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

Objednatel se zavazuje, Ze zhotoviteli doda doklady potfebné k zahajeni a realizaci
dila:
a) Projektovou dokumentaci.

Objednatel nebo jeho zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Technicky dozor (dale jen TD) objednatele je zejména opravnén:

a) kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smiuvnimi podminkami,
zadavaci dokumentaci, pfisluSnymi normami a obecneé zavaznymi pravaimi
predpisy

b) upozorfiovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a kontrolovat
termin a zpUsob jejich odstranéni,

c) dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

d) kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokonéené prace a uzavfit dohodu
o opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad a nedodélkd,

e) TD objednatele bude mit pro vykon své funkce pfistup na v8echna pracovisté
zhotovitele, kde je zpracovavan a realizovan pfedmét dila,



VII.3.

Vil.4.

ViL5.

VILG.

VH.7.

VII.8.

f) nerespektovani poZadavku technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele
opraviuje objednatele k pozastaveni stavby do doby sjednani napravy. Zastaveni
stavby musi byt provedenc pisemné zapisem ve stavebnim deniku, pfip.
doporu¢enym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim ddvodu, kiery vedl
k zastaveni stavby.

g) v pfipadé pfikazu k zastaveni stavby je objednatel opravnén od smiouvy
jednostranne odstoupit. Podminky odstoupeni od smilouvy viz €. VII.14. a VII. 15,
{éto smiouvy.

Zhotovitel je povinen =zabezpetit Ufast povéfenych pracovnikd pfi  kontrole
provadenych praci, kterou provadi TD a cinit neprodiené opatfeni k odstranéni
zjisténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné
a v&asné pinénj smlouvy.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych
poradach (kontrolnich dnech), které bude objednatel organizovat prostrednictvim
TD podle potieby stavby.

Zhotovitel nese do pfedani a pfevzeti pfedmétu dila objednateli veSkerou odpovédnost
za Skodu na realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych do objektu
nebo k jeho vystavhé zajiStovanych zhotovitelem, jakoZz i za skody zplUsobené
v dusledku svého zavinéni tfetim osobam.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektim
z fitulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
Zz norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Skodu napravit uvedenim do Ffadného stavu a neni-li to moZne,
tak finanéné uhradit podle obecnych ustanoveni o nahradé skody. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti vietné
moznych 8kod pracovnikl zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit
u svych subdodavatelll. Doklady o poji$téni je povinen zhotovitel na pozadani prediozit
objednateli.

Zaruky:

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét dila je provedeny podle podminek smlouvy a ze
po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti pfedepsané pfisludnymi pravnimi pfedpisy
a normami.

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zaruéni doba na toto dilo v délce 60 mésici.
Zaruéni doba poéina bézet podpisem zapisu o predani a prevzeti dila.

b) Smiuvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, Ze po dobu zaruéni doby ma
objednatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.
Jestlize se ukaze, Ze vada predmétu dila je neopravitelnd, av8ak nebrani uzivani
dila, ma objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila.

Podminky slevy véetné jeji vy$e budou vzajemné dohodnuty smiuvnimi stranami
a v pfipadé, Ze se smiuvni strany na vysi slevy neshodnou, nechaji vypracovat
pfisludny znalecky posudek soudnim znalcem.

c) Reklamace vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel pisemné
u zhotovitele, ktery je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované
vady, nejpozdéji vSak do deseti dni od uplatnéni opravnéné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratim technicky moZném terminu. Termin
odstranéni vad se dohodne pisemnou formou.

V pripadé, ze se smiuvni strany na terminu odstranéni vad nedohodnou, plati, Ze
thita k odstranéni vady je 30 dnd ode dne uplainéni opravnéné reklamace
Soucasné zhotovitel musi odstranit pfipadnou Skedu, ktera touto zavadou vznikne.



d)

g}

h)

Pokud zhotovitel nezahdji odstrafiovani vad nebo nespini dohodnuty termin, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vys§i 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni s odstranénim vad. Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na
kaZdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim smluvni pokuty zlistava pravo na
nahradu $kody nedotéeno.

Jestlize zhotovitel nenastoupi nebo neodstrani zavady v dohodnutych terminech,
nebo pokud vtéchto terminech nesdéli objednateli, Ze neuznava narok
objednatele vyplyvajici ze zaruky za jakost z divodu jeho neopravnénosti, je
objednatel opravnén, krome uplatnéni smiuvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto
prace provést sam, povéfit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vymenit vadnou &i nelplné funkéni cast predmétu dila.
Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dni
od doruceni faktury.

Zaruéni doby na reklamované &asti pfedmétu dila se prodluzuji o dobu pocinajici
datem uplatnéni reklamace a konci dnem odstranéni vady.

Jestlize se v prabé&hu zaruéni doby néktera Cast pfedmétu dila ukaze jako vadna
nebo nedosahne planovanych parametrd & funkei, bude zhotovitelem na
pozadavek objednatele opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu pievzata,
pfitemz  zarucni  doba bude  prodlouzena o  dobu  potfebnou
k odstranéni vady.

Reklamace vad je uplatnéna véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné
u zhotovitele nejpozdéji do fficeti dnl po uplynuti zarucni doby a prokaze,
Ze k vyskytu vady doslo jesté v pribéhu zaruéni doby.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje
zarucni doba resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s cdstranénim
vady vzniklé naklady.

Obé smluvni strany se dohodly na vyloudeni solidarmi odpovédnosti
dle ust. § 2630 ohcanskeho zakoniku.

VI1.9. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup na pozemek, pokud je to potiebné pro
moznost fadného odstranéni vad nebo nedodélki.

VI1.10. Zhotovitel a objednatel si vzajemné touto smlouvou potvrzuji, Ze drobné odchylky
od zadavaci dokumentace, které neméni celkové feseni dila, ani nezvysuji cenu dila,
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem do stavebniho
deniku.

VII.11. Pro nahradu $kody plati ustanoveni § 2913 a nasl. obCanského zakoniku s tim, Zze se
smluvni strany se dohodly na vylou€eni mozZnosti uplatfovat usly zisk.

VI.12. Pro vady dila plati ustanoveni § 2615 a nasl. zakona & 89/2012 Sb. obcansky
zakonik, pokud v teto smiouveé neni stanoveno jinak.

Vil.13. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z divodu stanovenych obéanskym
zakonikem a dale pokud:

a)

b)

c)

probihd vuéi majetku zhotovitele insolvencéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gpadku nebo je-li insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku.
zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité a neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim dila do 14 dnl po pisemném upozornéni objednatele nebo po jeho
upozornéni zapisem ve stavebnim deniku

zhotovitel nezahaji, pferudi nebo zastavi prace ze své viny, nebo bude zfejmé, Ze
nedodrzi termin dokonéeni a pfedani predmétu dila



d) vpfipadé zastaveni praci ze strany objednatele za podminek stanovenych
v &l VIL2. této smiouvy.

Odstoupeni od smiouvy musi byt ucinéno pisemné, doruceno druhé strang,
pficemz tcinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni. Strany
vyslovné sjednavaji, Zze v pfipadé, kdy strana nepievezme zasilku doruc¢ovanou
postou do vlastnich rukou, ma se za den dorucéeni tfeti den ulozeni zasilky u posty.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendafnich dnu
vyklidit stavenisté a pfedat rozestavéné dilo jinému zhotoviteli uréenému
objednatelem v&etné poskytnuti nezbytné nutnych éinnosti pro  plynulé
pokratovani zhotoveni dila.

V pfipadé nesplnéni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veSkeré naklady a skody, které mu v souvislosti s porusenim této povinnosti
vznikly.

VIL14. V pfipadé zastaveni stavby Ci zaniku smiouvy zplsobeném odstoupenim od smlouvy
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedeneé vsouladu s touto smlouvou
na zakladé inventarizace stavby (skuteéné zabudovaného materialu). V tomto pfipadé
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v této smlouvé, na takto zaplacené
prace véetné zabudovaného materialu.

VIII. zAVERECNE USTANOVENI

VIIL.1. Smlouvu Ize zménit, upfesnit nebo zrusit jen pisemnou formou - E&islovanym
dodatkem, ktery bude dohodnut a potvrzen podpisy opravnénych zastupcd obou
smluvnich stran.

VIIL.2. Tato smlouva je uzaviena podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku.
Pravni vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smiouvou vyslovné
dohodnuty, se fidi uvedenou zakonnou upravou obéanského zakoniku.

VIIL.3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, dva jsou uréeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

VIIi.4. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky
Z uzaviené smlouvy o dilo tfetim osobam bez pfedchoziho souhlasu objednatele.

VIIL5. Ugastnici smlouvy o dilo prohlasuiji, e jsou zcela zpisobili k pravnim tkonlim a Ze se
fadné seznamili stextem a obsahem smiouvy, ktery je projevem jejich pravé
a svobodné vule, u¢inéné vazné a nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na
dukaz toho smlouvu podepisuji. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti podpisem
smiuvnich stran.

VIILG. Tato smlouva nabyva Uéinnosti dnem uvefejnéni vregistru smiuv dle zadkona
€. 340/2015 Sh., o registru smluv. Statutarni mésto Jihlava zajisti uvefejnéni teto
smlouvy vregistru smiuv vsouladu s pravnimi pfedpisy. Smiuvni strany souhlasi
s uvefejnénim této smlouvy véetné veskerych osobnich tdajl, které jsou v ni obsazeny.

V Jihlavé dne: 26 -06- 2017 V Jihlavé dne: 26 -06- 20V

....................................................................

Frantisek Hintnaus
jednatel

Radek Popelka, MBA
nameéstek primatora



