

**Objednávka na provedení záchraného archeologického výzkumu  
formou dohledu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 24-2024 a u  
stavebníka pod číslem: SAV/1/2024**

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřená mezi:

oprávněnou organizací:

**Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.**

zastoupená [REDACTED]

se sídlem Újezdská 220, 252 43 Průhonice

IČ: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. Praha

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná organizace“)

**a**

stavebníkem:

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: [REDACTED]

k jednání jsou oprávněni: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen „Stavebník“))

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost objektu s názvem „Rožná – rekonstrukce vodojemu“ - (dále jen „Stavba“) na pozemcích k. ú. Vidonín a z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné zajistit v průběhu stavby archeologický výzkum formou dohledu. V případě nálezu pozitivních archeologických situací bude uzavřena Dohoda o provedení záchraného archeologického výzkumu.

**II.**

**Předmět Dohody**

Předmětem plnění této Dohody je provedení záchraného archeologického výzkumu formou dohledu v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v č. I.

### **III.** **Doba plnění**

Archeologický výzkum formou dohledu bude zahájen dohledem při Stavbě, jejíž předpoklad zahájení je: 03/2024. Zemní práce jsou plánovány na dobu 15 měsíců.

### **IV.** **Cena**

Náklady dohledu jsou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v sazbě 2400,- Kč bez DPH/kontrola. Výstup pro kolaudaci stavby – expertní list je účtován částkou 1500 Kč bez DPH.

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu:

Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 2 x

2 x (počet návštěv) x (2400 Kč/ kontrola) = 4 800 Kč

Expertní list 1 500,-Kč

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 6 300,- Kč bez DPH. Ceny uvedené v této Dohodě jsou uvedené bez DPH. Stavebník souhlasí s úhradou uvedených cen v této Dohodě s připočítáním DPH v platné zákonné výši v okamžiku vystavení daňového dokladu podle zařazení položky do příslušné kategorie DPH.

### **V.** **Platební podmínky**

Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dní od data vystavení faktury. Spolu s fakturou budou zaslané i kopie (foto) záznamů z provedených kontrol ze stavebního deníku investora.

Zástupce investora na uvedené stavbě je: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba za oprávněnou organizaci je: XXXXXXXXXX

### **VI.** **Závěrečná ustanovení**

1. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího potvrzení Stavebníkem.
2. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
3. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
4. Oprávněná organizace potvrzuje přijetí objednávky za podmínek daných shora. Potvrzením vzniká mezi účastníky závazkový smluvní vztah.

**Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 17.1.2024**

**V Průhonicích, dne:15.1.2024**

**Za Stavebníka:**

**Za Oprávněnou organizaci:**

-----  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
**Mgr. Reda Ifrah,**  
**vedoucí manažer**

-----  
**Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.**  
**Mgr. Pavel Hušták**  
**ředitel společnosti**