

**Objednávka na provedení záchraného archeologického výzkumu
formou dohledu evidovaná u oprávněné organizace pod č. 22-2024 a u
stavebníka pod číslem: SAV/4/2024**

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,

uzavřená mezi:

oprávněnou organizací:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.

zastoupená ředitelem společnosti [REDACTED]

se sídlem Újezdská 220, 252 43 Průhonice

IČ: 289 66 465

DIČ: CZ 289 66 465 - je plátce DPH

Zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeným Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 679

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s. Praha

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Oprávněná organizace“)

a

stavebníkem:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: [REDACTED]

k jednání jsou oprávněni: ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina (Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen „Stavebník“))

I.

Úvodní ustanovení

Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost objektu s názvem „Obec Vidonín-obytný soubor 7 rodinných domů „Na loučkách“ - (dále jen „Stavba“) na pozemcích k. ú. Vidonín a z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné zajistit v průběhu stavby archeologický výzkum formou dohledu. V případě nálezů pozitivních archeologických situací bude uzavřena Dohoda o provedení záchraného archeologického výzkumu.

II.

Předmět Dohody

Předmětem plnění této Dohody je provedení záchraného archeologického výzkumu formou dohledu v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v č. I.

III. **Doba plnění**

Archeologický výzkum formou dohledu bude zahájen dohledem při Stavbě, jejíž předpoklad zahájení je: 03/2024. Zemní práce jsou plánovány na dobu 7 měsíců.

IV. **Cena**

Náklady dohledu jsou účtovány podle skutečně provedených kontrol archeologa na stavbě v sazbě 2400,- Kč bez DPH/kontrola. Výstup pro kolaudaci stavby – expertní list je účtován částkou 1500 Kč bez DPH.

Cenová kalkulace pro případ negativního archeologického dohledu:

Počet předpokládaných návštěv na stavbě: 3 x

3 x (počet návštěv) x (2400 Kč/ kontrola) = 7200 Kč

Expertní list 1 500,-Kč

Celková cena v případě negativního archeologického dohledu nepřesáhne částku 8 700,- Kč bez DPH. Ceny uvedené v této Dohodě jsou uvedené bez DPH. Stavebník souhlasí s úhradou uvedených cen v této Dohodě s připočítáním DPH v platné zákonné výši v okamžiku vystavení daňového dokladu podle zařazení položky do příslušné kategorie DPH.

V. **Platební podmínky**

Splatnost řádně vystavené faktury činí třicet (30) dní od data vystavení faktury. Spolu s fakturou budou zaslané i kopie (foto) záznamů z provedených kontrol ze stavebního deníku investora.

Zástupce investora na uvedené stavbě je: XXXXXXXXXX

Kontaktní osoba za oprávněnou organizaci je: XXXXXXXXXX

VI. **Závěrečná ustanovení**

1. Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího potvrzení Stavebníkem.
2. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
3. Tato Objednávka je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk.
4. Oprávněná organizace potvrzuje přijetí objednávky za podmínek daných shora. Potvrzením vzniká mezi účastníky závazkový smluvní vztah.

Ve Žďáru nad Sázavou, dne: 17.1.2024

V Průhonicích, dne:15.1.2024

Za Stavebníka:

Za Oprávněnou organizaci:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Mgr. Reda Ifrah,
vedoucí manažer

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s.
Mgr. Pavel Hušták
ředitel společnosti