



# STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINEC

ODBOR DOPRAVY

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

2024-02-20

VYKRUT zahradní služby a. s.  
Pavlovova 3048/40  
700 30 OSTRAVA - ZÁBŘEH

IČO 03921921

## Objednávka č. 8

(v souladu s Rámcovou dohodou č. 2023/10/049/Še)

– ořezy silniční vegetace I. etapa

Objednáváme u Vás ořezy silniční vegetace v rozsahu dle cenové nabídky č. 8, která je součástí této objednávky.

**Místo provedení díla:** katastrální území Guty, Tyra, Oldřichovice u Třince, Nebory, Lyžbice

**Termín zahájení díla:** únor 2024

**Termín ukončení díla:** duben 2024

**Cena za dílo bez DPH:** maximálně 1.066.736 Kč

**Cena za dílo včetně DPH:** maximálně 1.290.750,56 Kč

Dílo bude zahájeno postupně a prováděno po částech v jednotlivých měsících.

Dílo bude předáváno a přebíráno po částech po ukončení činností v jednotlivých měsících.

Dílo bude fakturováno po částech na základě převzetí činností v jednotlivých měsících dle skutečností.

Kontaktní osoba: K

Statutární město Třinec prohlašuje, že veškerá zdanitelná plnění dle objednávky nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a nebude zde použit režim přenesení daňové povinnosti.

Fakturu, prosím, vystavte na adresu:

Statutární město Třinec

Jablunkovská 160

739 61 TŘINEC

DIČ CZ00297313

IČO 00297313

IČO 00297313  
DIČ CZ00297313



www.třinecko.cz

Fakturu, prosím, zašlete po předání a převzetí díla (části díla) do datové schránky statutárního města Třinec: 4anbqsj

S pozdravem

„otisk razítka“

„digitálně podepsáno“

Ing. Miriam Hronovská  
vedoucí odboru

**Příloha**

Cenová nabídka č. 8

**Zhotovitel objednávku přijímá a akceptuje:**


Datum: 21.2.2024

Podpis a razítko:



**Potvrzená objednávka doručena objednateli:**

Datum: 21.02.2024



**CENOVÁ NABÍDKA č. 8 - SILNIČNÍ VEGETACE - ŘEZ A PRŮKLEST - STROMŮ A KERŮ - I. ETAPA**  
 CN pro p. Katerínu Wroblewską dle ZÁMĚRU PŘEVEDENÍ SLUŽBY ZE DNE 14.2.2024

	říska komunikace	název činnosti	jednotka	množství	cena/m.j.	celkem
1.B. Silniční vegetace	3	Guty	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Guty	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Guty	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Guty	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Guty	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Guty	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Guty	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Guty	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Guty	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Guty	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Týra	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Týra	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Oldřichovice	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Oldřichovice	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Oldřichovice	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Oldřichovice	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Oldřichovice	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Oldřichovice	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
	3	Nebořy	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks		
	4	Nebořy	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>		
3	Nebořy	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Nebořy	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	Nebořy	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Nebořy	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	Nebořy	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Nebořy	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	Lybčice Kamionka	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Lybčice Kamionka	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	Lybčice Kamionka	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Lybčice Kamionka	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	Lybčice Kamionka	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Lybčice Kamionka	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	úř. Rybářská	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	úř. Rybářská	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
3	Lybčice Kamionka, ul. Hutnická	řez a průklest - stromy souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	ks			
4	Lybčice Kamionka, ul. Hutnická	řez a průklest - keře souvisle (zajištění průjezdného profilu komunikace)	m <sup>2</sup>			
<b>Souhrn:</b>						
1.B.3.						
1.B.4.						
<b>celkem bez DPH</b>						<b>1 066 736,00</b>

S ohledem na charakter prací jsou výše uvedené jednotky orientovány a fakturace bude probíhat dle skutečnosti a měsíčně

**PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PLNĚNÍ**

**ÚNOR - DUBEN 2024** dle klimatických podmínek

V Ostravě 19.2.2024

Petr Vykřut - předseda správní rady



