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Smlouva o provedení stavby 
č. 17/24/0024 

uzavřená vsouladu S § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znenı 
pozdějších právních předpisů 

mezi smluvními stranami 

Statutární město Liberec 
sídlo : Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

zastoupené : lng. Jaroslavem Zámečnikem, CSc., primátorem města 
ve věcech technických : lng. Filip Poříz 
bankovní spojení: : 

ıč z 00282978 
DIČ z CZ00282978 

(dále jen ,,objednate/“) 

STRABAG Silnice a.s. 
sídlo : Kačírkova 982/4, 158 OO Praha 5 - Jinonice 
zastoupený : lng. Petrou Kroupovou, lng. Luďkem Pavlů 
ve věcech technických : lng. Jan Hauser, hlavní stavbyvedoucí- VPJ 
bankovní spojení: : 

IČ z 453 59 041 
Dıč z CZ45359041 
zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650 
(dá/e jen ,,zhórøvIťe/'9 

takto: 

Úvodní ustanovení 
Smluvní Strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
Správní skutečnosti vdobě uzavření smlouvy. Smluvní Strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
iderıtifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že O to požádá jedna ze smluvních stran. 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu S názvem „Obnova části ulice Malý Cíp“ (dále jen ,,veřejná zakázka“), ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvhodnější. 
Zhotovitel prohlašuje, že se detailně Seznámil se všemi podklady kveřejně zakázce, 
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 
smlouvě. 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 
specifikované Stavební dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu 
za dílo.



2

3

2

3

2

3

5

8 

4. 

4. 

O _ 

Z/7 

`Y 

ćıánek ıı. 
Specifikace díla 

Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady (dále také jako „stavba“ nebo ,,dílo“). 
Rozsah díla je určen Zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací a 
nabídkou zhotovitele s oceněným výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou 
a nedílnou součástí této smlouvy. 
Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla a jeho užívání tak, jak je popsáno ve výchozích podkládech a podkladech pro 
zpracování nabídky v rámci této veřejné zakázky. 

článek ııı. 
Kontrola provádění díla 

Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 
Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající Z této Smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen ,,TDS“), který 
stanoví Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. 
Kontrolní dny budou svolavány TDS podle dohody S objednatelem. 
Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede zaznam 
ve stavebním deníku. 

çıánøk ıv. 
Cas plnění 

Uzavření smlouvy na realizaci díla: po nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín pro zajištění přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro 
zahájení stavby): nejpozději do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
Termín splnění přípravné fáze stavby oznámí zhotovitel objednateli e-mailem na adresu 
kontaktních osob. 
Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od zajištění 
přípravné fáze stavby (dle ČI. IV., bodu 2). 
Termín pro Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a 
převzetí staveniště. 
Termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby: nejpozději do 1 

kalendářních dnů od předání staveniště. 
Termín pro předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou 
legislativou včetně řádného uvedení stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od dokončení stavebních prací (dle čl. lV, bodu 5). 
Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 
pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla svýjimkou, že čas předání díla 
připadne na poslední den lhůty. - 

Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy S výjimkou 
vyšší moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele. 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, Vzpoura, povstání, 
Sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, at' již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat 
vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo 
zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých 
by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo 
možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 
Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě
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součinnosti při jeho provádění S ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen 
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo 
ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Článek V. 
Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS. 
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádné provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu Z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. 
O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele včetně uvedení Sídla a IČ, 
- označení této smlouvy 
- rozsah a předmět plnění, 
- čas a místo předání dila, 
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
- oznámení objednatele dle odst. 5. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a 
převzetí díla činí 5 dnů. 
Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci S TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud 
Objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu Z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí 
zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo 
převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu Z této 
Smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. 
V takovém případě se má za to, že Objednatel dílo nepřevzal. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy. 
Oznámení O výhradách a oznámení O odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které Objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 
Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této 
smlouvy. 
Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
Objednatel potřebuje k užívání díla vsouladu S účelem vyplývajícím Ztéto smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 
převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy O kontrolách 
díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je Objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí dílaçnedohodnou-li se Stranyjinak. 

ćıánek vı. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu s podklady kveřejné zakázce, se 
schválenými projektovými dokumentacemi, S podmínkami pravomocných územních 
rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a spožadavky veřejnoprávních 
orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve 
smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž Závaznost si 

smluvní strany tímto sjednávají. 
Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto Smlouvou a O vadách předaného díla.
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Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by pln 
sám. 'Q 

Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět sám ani osoba s ním propojené. 
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
musi být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění 
stavby, O provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 
V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel 
adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby 
nedošlo ke škodě na této části díla. 
Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a Znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla. 
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podilejicimi se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu 
realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad anedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v 
případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdù, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) nebo poškození Zdravi osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti a stavebně montážní pojištění, a to 
nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje udržovat uvedená 
pojištění platná po celou dobu realizace dila, na žádost objednatele je zhotovitel povinen 
předložit doklad O existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho 
prohlášení kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve \/ýši 5 % ze sjednané ceny dila (včetně DPH) 
uvedené v čl. Vlll. odst. 1. této smlouvy. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli 
nezbavuje zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše 
uvedená rizika. 

čıánęk vıı. 
Staveniště a zařízení staveniště 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDS. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu S jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat dle podmínek daných 
lokalitou. Zhotovitel zajistí čistotu komunikací vokoli stavby. Při provádění stavby bude 
postupováno dle platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou 
dodržovány předepsané pracovní, postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy. 
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po 
předání a převzetí díla. 

článek vııı. 
Cena za dílo a platební podmínky 

Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 
- 1 831 583,82 Kč (slovy: jeden milion osm set třicet jeden tisíc pět set osmdesát tři 

korun českých osmdesát dva haléřů) bez DPH, 
- 2216 216,42 Kč (slovy: dva miliony dvě stě šestnáct tisíc dvě stě šestnáct korun 

českých čtyřicet dva haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí: 
21 %. 

Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této smlouvy. 
Objednatel neposkytuje Zálohy. 
Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje
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veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 
Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu 
provedených prací a tomu odpovídajících dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 
dnů od vzniku nároku a na finanční plnění 80% (plnění dle přiloženého soupisu) a odeslána 
na adresu objednatele. Zbylých 20% (zádržného) bude vyfakturováno až po úplném předání 
díla (dle čl. IV, bodu 6). 
Podkladem pro \ıystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. 
Soupis provedených prací a dodávek vypracuje Zhotovitel v položkověm členění a 
s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. 
Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena 
objednateli. 
Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
v den uskutečnění plnění, 
- číslo projektu, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- lhůtu splatnosti v souladu S předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 
Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 
dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli s uvedením vad. Vtakovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu). 
Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která 
obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, 
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený vtěto smlouvě nebo na účet, který 
zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

článek ıx. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného 
díla. Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. 
Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se 
sjednává v délce poskytnuté třetí osobou. 
Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 
převzetí, nebo kterou objednatel Zjistil kdykoli během záruční doby. 
Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnú ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, nebude-li dohodou smluvních 
stran stanovena lhüta jiná. 
Oznámení musí obsahovat popis .vady díla a právo, které objednatel vdüsledku vady díla 
uplatňuje. ' 

Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady O více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. Vtakovém případě se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 

článek x. 
Dohoda O smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny za dílo včetně DPH za každý, byt' jen 
Započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele S odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z ceny za dílo včetně 
DPH za každý, byťjen započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení S úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této



smlouvy, zavazuje se objedmaleli Llhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny za dílo 
DPH za každý, hvťjen zzpøiˇcalý dem Droøııenl. 
Smluvní pokuta je splatná d0 30 đľlù ode dne doručení písemného vyúčtování jeji 
zhotoviteli. _ 
Objędnajęj se zavazuje při j:›ro‹:lleniı Se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok Z 
ve výši 0,05% Z fakturované částky' Za každý, byť jen Započatý den prodlení. 
Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 
Zhotovitelem vztahující se kztélìo SıInl0uvë_ vznikne-li škoda V důsledku porušení povinnosti, 
která je ntvfzęna snıınvní p0ıkut'ou,llmá Objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 
smluvní pokutu převyšuje. Zlıotowitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu 
vznikne v dùsledlcu jeclnálnízholtovltêele, kterým je porušen Zákon o veřejných zakázkách. 

článek XI. 
Odsaloupeni 0d smlouvy 

Smluvní strany mohou odstoupit ođll této smlouvy Z důvodů stanovených Zákonem nebo touto 
smlouvou. 
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy ødstoupit, pokud Zhotovitel poruší jakoukoli Svoji 
povinnost vyplývajícíz tétosmlıouvffl, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 
zahájeno insolvenční řízení. 
V případě odstoupení od esmllowyfl kteroukoli ze smluvních stran, je Zhotovitel povinen 
zabezpečit dílo po celou dolzıupřenlııšení prací. 

článek xll. 
Nebezpečí škody 

Zhøløvitęl nęsę nd økamžiku příedání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedením na staılveništi. 
Nebezpečí škody na díle přšeclıází Ina objednatele převzetím díla. Jestliže Objednatel převzal 
dílo svadami, přechází nelaezpeäií škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 
Nebezpečí na stavenišli pieclıàlìi na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 
staveniště Zhotovilelem. 

článek xlll. 
Zástupci sıııluıvliıch stran a doručování písemností 

Ve věcech technických je při j:›lnêäní této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
objednatele: 

- lng. Filip Poříz, tel: 7T'1 29306 585, e-mail: poriz.fi|ip@volny.cZ 
- Martin Pochyla, tel, 7711 2916 586, e-mail: pochyla.martin@magistrat.liberec.cZ 

Ve věcech technických je j:>ñ Dlrtülí této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně 
zhotovitele 

- lng. Jan Hauser, tell.:+fl42lll T24 111 818, e-mail: jan.hauser@strabag.com 
Určení Zástupci Smluvníchı slıˇall jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 
věcech souvisejících S plněiıírııtèttn smlouvy, Zejména podepisují zápisy Z jednání smluvních 
stran a předávací protokol. Urfćemjý Zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele 
při provádění díla, je opráv'něr`l Olıˇıamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, 
žádosti či jiné úkony podle t±éto‹ slrıllouvy. 
Kromě jiných způsobů komunikace: dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
døručøváni, døručøvàní dflıpolˇuöeınou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. 
Pro doručování platí kont.-aktmíllıdaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené vtéto 
smlouvě nebo kontaktní údaje, liliëré si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně 
oznámily. 
Oznámení správně adresoln/anzá see považují za uskutečněné v případě osobního doručování 
anebo doručování doporučenmu pošlou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamıžikıìem obdržení potvrzení O doručení od protistrany při použití 
stejného komunikačního ka.ná|ıl. 

článek xlv. 
Zveřejnění :smlouvy a obchodní tajemství



Y 

Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla vedena V evidenci smluv, která je 
veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména O smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 
Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně 
všech jejich změn a dodatkú. 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a Zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

ćıánek xv. 
Závěrečná ustanovení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí Straně bez souhlasu objednatele žádnou 
pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá Z této smlouvy. 
Není-li vtéto smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy zní vyplývající občanský 
Zákoník. 
Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatkü, a 
to prostřednictvím Osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí 
s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 
č.340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Strany se 
dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. 
Nedílnou součástí této Smlouvy je tato příloha: 
O oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

Tato smlouva je podepsána vlastnoručně a vyhotovena ve dvou výtiscích, Z nichž každý má 
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 
svobodné a vážné vůle. 

V Lıberci dne ................ ._ V Liberci dne 2 3 .|]2. 2024 

Za zhotovitele: STRABAG Silnice a.s. 

pová 
archıtekturu,_ . 

'v 0bIHSü 
stavby . dne21.12.2o23 

vedoucí obchodně technického úseku oblasti 
v Zastoupení dle plné moci ze dne 21.12.2023

P



'đì Aspe' Rekapitulace ceny 
sıavhnz SML - OPRAVA A OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MALÝ ciP v LıBER~ 
Vflliârllfl: - 

Cöłkmli Dlnı IIC! DPH: 1 831 583,52 
Cılkıwi Clnı 0 DPH: 2 216 216,42 

U vám Pøpx. L zv 3 hn PH D='+ ›:n„ D
7 

h- -“ in “vzD .\ :z;fl.L>\›-‹ 
50 000 Vıđlıjll rollločłové Iılklıđy 47 453.44 Q 957,32 57 430 5 
S0 001 Komunikace 1 784 120.38 374 665.28 2 158 785 66
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QìASpe` 
sızvhzz suıL OPRAVA A OSNOVA MISTNI KOMUNIKAOE MALÝ civ v Lıaiızcı Po PŘÍVALOVÝCH nEš`ricı‹ı zozı 

Soupis prací objektu 
Rølùčet: SO 000 Vtdle ŠI ro Dfluvé Iılklı 
P0? vsıú Kznı nnınżxv vnnenvz Nazev „.1nž1_y M1 Mnnı51vv 

.1e\1nn1nz,vq 
1 3 1 xx .ı 

0 vuøxnene ınxnınııxen n »nee 

Jez1nn11‹.„.4 øflnfl 
Cú-wenn 

10 
41483.44 

I 
ı| 02720I IPOMOC PRACE ZŘIZ NEBO ZA.1|š'Ť RESULAc‹ A OCHRANU DOPRAW KPL I 1.000 I 2 263.81 

I 
2263161 

Pøınžxz xnhrnnıe aøpnvnš Inženýrská npınenı v pnuhn eeıá sıflvhy (aıe 
enhváıenáhn pıánu Zov z vyıáareni Dı PCR). zahrnuje pvnnájenx fløpııvnšhø znflčeni v 

ızn. nezxønr. preenny fl øavøz pnıvšzøvnme únpvflvnıhø znflćeni. Znhvnnje aøćflxnè 
ønpnvnı znzćeni. xeınnızxy vč. ćzenvnivy øflønčın. unpfflvni zznxena. npıneenı fl 
všenhny ennvvzeıını »vázne ve fløhn ınzánť Sxflvhy Sønčásıi ønıøžxy je i úvıržhfl n peče 0 
øepnvnč inženýısıná øpflırenš v pnızčhn øeıê eıflvhy Sønčásfl pøıøžky Ie vyršzen1DıR 
včeınč Ienø pnıjeánánš 
v zznznxne veškeıe náıxıflúy epøiene 5 øıneúnzıeıevn pøžnfløvflnývn› xznzenžnıč. Pøıøžhı 
øheflnnne zflzenž Dıo ø ıxøvnpıeınf úúzžhn pv zıehn neıe eıflvhy. ıvıønıáż fl úevnønıáž 
ønčzflflýnh ‹nr‹›nfljøıývh› úvpflvninh xnzčex xnnnpıeınšnh vč. pnøflflvøe z eıøupxn z 
zzernıvømvýnh søvpvflv vćeınč pťevnieťnvánı xnzćek fl eenıflıøvnvýøn 
xnunınvıflhvnuje pnzjeúnáni z ızflšıčni vyfláflfeni fl flxflnøvieeh na aøıčenýøn ørganú fl 
rávqı 

1=1.oo‹7(„y 
ıanmııie veškeré nákıčıdv sgıfenê S nrzindnmeıem než-ıťıovanvmi zamenírni 

I 21 OZSSOI OSTATŇ POZADAVKV v ODBORNV DDZGR KPL I 1.000 I 3671118 36711.20 

1=1.oo‹7@1 
nhmngvøškevê nákıeflvšnenè e nh eflnflınıevn nnžnúøvnnvwn aønøvezn 

I SI OZSQDI OSTATNI POZADAVKV v INFORMAČÚ TABULE KPL I 1.000 I 2 253.51 2 263.51 

øøvnnne nvhıieiız fløqenn 4 ıe=ı1z=e1pıø,eı‹‹n Fønnn øvnnngzne nnnxı návøvvúflı 
enflvnınenz pıøjeınu z x ıøhvın pnhıezın hnøe n pøflnxøvánfl nznnıevnneı ıšnmø náxıflflú 
|1=1.000ı41 
øø1øzı‹n zzhznnie 
- flnflánı n ønzenú ınrønnflènšeh ıehvıš v preaepeenem pvøvefleni ı vnnežflıvı 5 
eeflınevn nreaepzflnýnı naflvflıeıenı 
- veškefe nøene fl nvevnnvenš ıxnnflıvıwe 
- xáxıflflnvó hnnšıvukøe veeınš nnınýøh zevnnšen prani 
- flennnnváż z nflvnz po sıxnnšenı pıflınøeıš 

h' nnč n ne 0 ‹ øšıxnzenúeh čáız hšhevn ıflınøeıi 

I 4I 0373aI IĚDMOC PRŽŘCE Zıuıêę NEBO ZŘIZ OCHRANU IĚENÝRSKVCH sm KFL I 1.000 
I 6224.54

I 6 224.94 
wımuie objeunııeıem puvoıene náxıflny na pnžıflnvıná znrııenı zhmovnele. zaıišteni 
ıııneho vfláúrení 0 exisıenci ánženýrskybh sm a Igjıızh vflýćenı 
1=1.vov /A1 
lihmuıe Ohlêdnaleløm Důvülené ľıàkliđv ni Dùžíidøviná lařílení lholm/Ilele
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,Öóì Aspe' 
sıavhzz sı1ıL OPRAVA A osnova MÍSTNÍ KOMUNIKACE MALÝ ciP V LIBERCI Po PŘÍVALOVÝO11 Dêšflcfl Z021 

Soupis prací objektu 
R01 › OCQI: SO 001 Komunlkice 
Par ma Kód azhrżhy \/a‹›an1a nana-v aa1azh-I hu vvınnžazvr 

Jøánaıhav/.4 azzrnn 
ıar1nn0.nva ı:=1ı\a~n 

1 Z 1 4 5 T. šr 111 

vıınhıøni koflımıkaı ı prim 67 062.59O 
I 1 I 01410111 IPOPLATKV ZA SKIADKU

I 
M3 I 19.800 I 423.08 I S 291.98 Kamna nápadu (vynıačka MŽP č 381/2001 sh ›- Skupina 17 oc oo - S1ıvč1›ni a 

aamnırčnı oavaay K011 flrnhn nnpadu 17 05 04 - zarnına a Karnčni 
pnı 11332. 13273 
16.s=1s.sD1J [A] 
3=3.00CIIE] 
Carhanr A~D=19,817o /gr 
zanrnrna vaškará pnpın1ı‹v prnvøznvaıaıı akıáúky aøvvraafløı a nıøžanırn øflvaán na 
akıadøa 

I 
2I 0141u1I2 IPDPLATKV ZA SKLADKU

I M3 
I 

56,544 
I 423.08 

I 23921.50 
Kflaıøg ø‹1paflú(vynıası‹a MZP č. 2181/2001 sh) z Sı‹0;››na 17 00 00 - sıavahni a 
‹1anr‹›1ičnınflpany ınózı anznfl nápadu 17 05 04 - zannna a Kanıani 
1201012820 
25.944=25.944 [A1 
30. ťz`x20.8171› [8] 
cvıharn; 4‹s=58 544 ıg 
zanrnnia vaškara pøpıaıxv prnvøznva1aıi akıááxy annvraaflar a nınžanırn xxáøaún na 
skládllü. 

I 3| 01412211 IPGPLATKV ZA SKUDKU TW S-oo (OSTATNI ODPAD)
I T 

I 516.958 I 61,79 
I 35 550.11

1 

annavana vra‹vy vazavxy a ønaanarn aaıaınr, 2,81/rns 
113‹ı3a111343a.Z.11372a 
1,5737, ć=4,a50 [4] 
131, 71r2. 02042.00 [aj 
ss,53:‹'2,ć=230. 186 [O1 
cfl‹›‹anr- A~s‹c=s78.95€ Q: 
zanrnflna vøêxará nnøıa1ı‹v arnvnznvaraıi aırıazıky aønvraaflør a nıøžanırn øánaáv na 
akıáúna 
ZñínrIfi›rÁ'0ı

' 3% 310.48 
I 

41 11Z41I IČ››=RAvA STROMU D Do 0,5M REZEM VĚTVI I Kus I 10,000 I 349.76 
I 3 407.80 

vč Odvfizu dřevmˇ hmuly a Iikwdane 1ľI0|0\/Ilalem. cblaìl pro Zajıšlšní průjelflnľhů 
rfiľılu v‹ı10vkv/lléıa. finišar_ nákladnl V0lIdIfi skIâ|›ění/ rnzhledavé Domělv. 

Ea=1u.0D0 [4] I 

ăľımuje odřexárıí větví I ks Slmmu přesahujifiich do komunikace D61 Ohledu na 
zpúaøh a pøvžiıøn nraahanrzanr (napr, prøšina). hex ømaflv na pnčar vč1vI 
zahrnuje vščchna npaıranı xønvıaafici se simičmrn prvvøxanr (např provizørni 
düpravłıí ničení) 
lahrnuja Odvox a likvidaci vyzISkar\é7ı0 makenálu dle pokynů zadâvfirìľ důkumenlâce 

I SI 11332I ODSTRANÉNI PODKLADUZPEVNÉNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NSSTMELENÉHO M3 I 16.600 I 615,96 I 10 241.54 
‹×1s1rznéní pođkıanu v x0uv|sI0s1i S doplněním øhruhy z Kamennýcn kostek ve›ký€h. 
doplnění pnđøhnıhnlkovćrıo rigoıu x kamannýzn køsıak flrnhných vc. oovoııı a vınienı 
na skıáaku určenou ınmovneıem. pnpıaxek za akıáflku v prflożce 014101 1 

Ipøaøhnıhn/høvv ngn/.(3Zv51›'0 5'o 4=16.81717 Q] I 

Pnınžxa zanrnvję vaškarøn rnanıpnıar-,1 S vyhnnrannv avıi a a vyhnnranýnflr nnrnrann va 
nıažanr na ahıáúhn. Nazahrnnfla nnnıaıak za asrıáúhn. ı‹rary' aa vyxaznja v ønıøžøa 
0141“ (S vy'i1rnı‹a0 nrarahø nrnazarvı høvranèhø rnaıariaın. ı‹11a1a rnnzná naø\a1aK 
zanrnnnı ‹101aúnn1ı‹ave vany hnnrán1~ıęnm1ah1rnva1 hýı uvčúan v nn1››r\0|ın1rn ıexıv 
Igohžaaì 

I SI 11:1430I1 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNENVCI-1 PLDCH S ASFAL1' POJIVEM VCET PODKLADU. 
ODVOZ DO 20KM M3 I 1.573 I 883.74 

I 
1445.04 

vvhønrani nıpnıanı, vıøzáy. aıazúy. vč. aúvøxn a nıøžanı na aıxıaøhn flrčønnn 
xnø‹øvi1aıarn_ I›gpıa1aK za a›‹ıáa1‹n v nøıažna 014122 1 
øflrnêıanø napø/an/ ıa1žøvaıı‹y;2D-1.7, 15-0, 1z0.3oa [AJ 
øønrèıann øaaflančnr' ›‹vy10 vč. pøflhıann 
ajazáy (2o'a,1517,1)+[(4,5+5›4v3+5›'0,15'0,1›=ą‹S23 [B1 
avøøınrˇøa vøáy.ˇø'‹7,5'o,25=a. 7517 [c] 
car›‹arn 4›D‹c=1.ê73 ıg] 
Pøınžha zahrnnzø vašxarnn nranrpvıaçi a vvhønranøn S011 a a vyhøvranymi nn1‹›1zrni vč 
rnøžanı na akıaflhn Nazannnna nømaıak za akıaflhn. ıxcarý aa vvıraznia v nøıažaa 
O141"1a vyınnknn rnaıènø rnnnžaıvı hnuranaı-.ø rnaıarránr. ı‹z1a ia nnzžnè øønıaıah 
zahrnønı an jaflnnıhava aany hønráni - ıønıa 1aı‹1 nnraı hýı uveúen v úøpınviiçčnr ıaxıv 
K nnınžčaı 

I 7I 113438I2 
ODSTRAN KRVTU ZPEVNENYCH PLQCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU. 
ODVQZ D0 ZOKM M3 

I 
131.070 I 863.74 

I 11321040 
aznaaa vøznvıxv. aanaøč nı<raIa vnznvky za šıčnfløunr SDA 0/S3 rnnfl. aanana vøzøvıxy 
vć nnvnzv a nıøžčni na akıaflxn nrčanøv znøınvrızıarn. p‹›ø1a1ęı‹ xa axıáflhn v pamžča 
014122 1 

Inrınrèıann. Sanace vvzøvha s=1,5 nr;(22+1s‹s9;-1,5-‹ı.34=54,570 [A1 
nørvrèranø, Sanace ıvajnfča vnxøvhy š=a, 5 rn-308-0,25-17,50-2=7€.50o fa] 
ca/ı‹anr› A-øD=1s1.‹77DQ 
1=a1øžı‹a zanrnxnč vaškarnn nranrnnıani S vyrzøvranøn 5011' a S vyhnnranýnrı nrnøıarni vč. 
nıøıanı na ahıaakn Nazahrnnfla pflr›ıa1?aı<_za akıáakn, Kıary aa vvhanria v pøınžaa 
0141“ Ia výzšnrkan rnaıahn rnnnžzflvr hønranènn nraranáın. kfla za rnøžna øøpıa1a›‹ 
zanrnavı 110 Ięflnøıkøvè aany hnrrrárn › 1an1ø faı<1 rnvai ırýx nvaflan v nnpımıinšnr 10x10 
x ıøžøaı 

I 8I 113728! FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVVCH. DDVOZ DO 20KM I M3 I 88,533 I 1148.08 I 10146580 
aarnpıøšnč ırćxvvanı. úprava Kryıv ve. ınžn1v11čvv(Iøı‹a1n0 vnxnvhy v Izrnnrčn. 1ı 110 00 
nrnr /xryıøva vraıva/ a ıažnı vrahra v zaflavčnê čáan - rapraflıača Praaný røzčah 
qzınnna. 1ı00š1ı<a› łrêxøvanı ønøa určen pnˇrnú na aravhš rnvøaınrarn a1avhy nahø TDI a 
nıa narannıvú-nraıanánnvè ahıanhy vozovky ‹1ıø0š1ı<v øvčfany nn vreznvánn. v rnifløčn 
napnıênž na začaıxn a Knnar úaakn a v n\is1č flávairøizh xaavnčnýøn pınnn vnzflú a 
Inpravanênø úaaxn. 
wrrèzøvaný rnaıariár ınrnsa pnvżn zpš1‹1ø xrajniča. ørhyxak nflvazan a na Sı‹1a‹ıı‹v 
IIWJÍOVIISIB. PBDIQIGK Za Sldádknvné VB Uvedlàn V DOL014122 I 

øaınčranv, vøzøvha zaaťavána čáa1. (881) -0, o9=8v,1s0 [A] 
øvaıhy, úpravyˇ10,3~.7~0,09=8.34a [D1 

Ígzhanˇ A~D=80_5sa ıcı 
Pa1nžı‹a zanrnujè vaškarnn nranrpnıaør a xrvhøvranøn anfl a S vyhnnranýnni nınø1arn1 vč. 
nıøzanr na akıáákn zhøıøvnaıa Nazanrnvja pøpıa1aı‹ za ahıaúxn. hran; aa navvxaznja z 
aúvnfln navrnnnênn øúkannanš rnvaaınrarn 

I 0! 12910! ÍČTŠTENI VOZOVEK OD NANOSD I M3 I 25,944 I 353.40 |` 9 946,93 
.vøıøżxa nhaannja pfačrš1čnıv0zøv×y pfaa prøvananrrn apnınvaflınø pøaınhn. vč 
Inávøzv na akıaakn nrčannn zhø10v11ø1arn a nıøžanı, nøøıaıax za akıaúxv v nnıvžaa 
014101 2,



øflnnıłbno, vnzavka zastavena časť ra91)'0,02=17,B2a [AI 
Knzøvaıky, úpıavy.10,3's'0,02=1,a54 [5] 
øaınšıhnu, saııaće vøzøvkfl š= 1,5 nı;(22›1e4s9)`1,5'ąD2=3,21D[c] 
øđmšıbııo, sanace Kız/nice vuzøvky s=ı7, 5 nı:30‹5`0, 5a'0,‹72=3,D6ø [D1 
cøıhøın A‹E‹CvD=25 944 É] 
- vøúnfnvná z xvıxıa fløpıflvfl. prnnnıflıènı_ pfeıøžflnı, nıznšpuıfløø 5 výknpkęnn a flıøžflni 
nn zkınxııxu ıhflz pgpıflııxuı 

12920I ČIŠTĚN KRAJNIC DD NÄNOSU 30.800 I 383.40 
I ıı 732,94 Sønznuxì ı‹ıaIniı: ı příprava Krıjnioe pfnfl ıęznzaci pnkıàdxy nøveho maıenšıu no II. 100 mm, vc. ouvøıv nn skıàdku určenou xhnıøvneıem z uložení, poplatek zn skıááku v 

nnlozce 014101 2 
ľodmšıbnø :|ı76'0. 511. 1'2=30.s0o [5] 
- vuúnmvná a svisIá flnprava. přnınisıšní. prııflžem, mżınıpuıaııfl s výkupkem a umżení 
na skınáku bez Ixıkuı 

ı3273I IHLOUBENIJRÝHPŠFR DO ZM PAZ ı NEPAŽÉ I 3.000 I 555.26 I 1 665.78 hınnnęnv výhv pm nčęıvvnu zvøqnžnı vnøy. øvn výınkøvý nhıøıxı x Invnøvehø ıflvnznn vč 
Odvvlll na Skládku Zhüłüvılale, Eplalèk Zl Skládkü V DOIUŽCB 014101/I 
008/nvá svvdniøø vady, 6'0,5'0.2=o, 500 [A] 
výıøıxøvý ch/ekr svø‹1niče:4'1^0.6=2,4ıw [B] 
Ca/køfn A‹E=3.000 [CI 
pøınflxx zzhvnuıflz 
z vøúnvøvna a 5v›=ıá ø‹›przvfl_ pfønıšxıênú. prøıøžnni. vnznšpuıflčø 5 výxnpknn 
› konıpıflhıı prflvødflnr vykøpávky nezflpflžane vzflvaženê 
~ øsøıhnı výıflnıšıš po čzınn nøhn „váze v nčvn vč ıxıınızıiøkýnn npzıreni 
- nžžęni vyxøpávflx v hıızknfln vødxønnnrhn vęúęnı, Kønsıvvxnı n øhjnkıú vč.1ø,nnh fløčasnčhn zflıišıênš 
› zıižęnnˇ pnfl vøønv_ v nı‹n‹i výhušn4n_ ve mxnènýøh nnısınnnn z pnfl 
- pnˇpınıęıx za ızpnvøsı 
- ıčzęni nn vmvánh, pásfløn n po jinýnh nnınýzzh čáxıønh (figuvačh) 
› čezpánf vnay vč čøvpzıøinn Iıınek. pøınıhž z pnhnınvøšıni čęrvflni snupvflvy Ivız uxoønøvønıh vøı 1151.2) 
~ pøırzhnš snižønı hıflavny pnflzønınv vnny 
~ meni z rnzpøzøvánš Ięflnnflnvýčh hzıvflnú 
› vvıznhøvánr z nøšflnı vyhønkn 
› zvahnvánı a prflżvzıı. Svflhú nn Knnflčnćnn ıvnm, výnıčnfl hnnıvn v pøarøži n v máni znøhøanønøná xınnnzıinkynnı vvivy 
› ruční vyı‹npávı‹y_ øflsınnčnı xørenú zn nflpflnávøx 
› pflžønı vzęprnnı n røxčvhnı vc. phpažnvani [vyjma šıčınvýnh Sxčn) 
- úvrnvu. nx-„mann zn ncišıčnnˇ nnfl. xámfløvê xpáøy, nšn n flvflnin 
- nnıvzúnnı nzhø øhveaęni vøny v øknıı výxøpnšıč zz vz výxnpıšıı 
› maêni výxnpkn 
› veškerá pnvnøvnè ıflnnsunhnø unıøžhuıını pnıvnnflnı vyxøpávky (ømzáy, sjøzfly. 
náıezay, ıøšenz, pnflnèv Kønflıv. phnnøxıènš, xpflvnčnć pınnhv. zflıvyıi fl pou.) 
- nøzflhvnujø nuøżønı zflnnnv Infl 5ı‹ınn1ıxn_úø nznvøn) nvv ønpInıı‹y zn xkıáflku, vvkflxuıı Ce Č 01A_1" 

1712o| ULOŠEN SYPANINV Do NÁSVPLJA NA SKLADKV BEZ ZHUTNENI 3.000 I 42.31 
I 126.93

| uıøžsnı sypanvny na akızidku mnoovieeıø 
no! 5.13273 
I'a=a. 000W 
nøınzxn znhnnnflz 
- Kønnvıflnš pnzvønøni zønınš Knnxınøm un pre‹1ønsınèhn‹vzn4 
- nšflıfnnž úøžflšıš vn ønıøn ønhu pváčn v nšın vč. ı‹ı›n1flıšøı‹ýnh nvflırnni 
- zıižęni v øknıı veúflnı, hnnsıvuxør n øızjøxıú a iqičh flneflflnè xzflšıenv 
-xıııønž pføvánčnr vč nıżęnýnh nnámšnkánn z čıisnšnýčn pvnxınızčh 
- zużøná flxıááánı flynnninv nøfl vnfln 
- ukıáfláni vn vvxıvánh fl nn flnýøh nvınýnh čáflıøęh (figumçh) vč úøsypávex 
- flpnušıeni zn nøsennˇ ınznøviáıu 
_ úprava, øčıšıčnnˇ n nznnnna ønnıınžr a flvıhú 
- Svznnvani, uzflviváni pnvvčhú çvflhú 
- van-ınváni nˇınžvšıč z jflnø øçhnnz pnni vnnš 
- øúvøflenš nøhø øhvęflønı vøúy v nxøıi úınžısıe ø v uøžnšıv 
- včšhøzê pnnnøønč Knnzınzknę uvnnžflnflnı pvnvzúčni zemní Knnsınnkvø mfijøxfly. 
sjnzøy. nájøxny. ıešønı_ pøupčmč Kønxımknø, pťvvnønčni. zpčvnêne pıøønv. zzıvyıı a 

18010! VŽÉOEECNE UPRAVV ZASTAVĚŇEHO UZEMI 225.300 I 88.02 
I 19 300,31 Svamıvánr. úprava škıonu xvałıu, øćıšıèni a paıy svahu pnúeı čásh Knmunixflcę Km 0.050.000.275.3 vıevø 

|225.a'1=225.3ooW 
všøøhøzne úpravy muxš nhrnøvm cpnvu úzęvnnˇ nn usknnøčnenš Sızvhy. ‹fl× jak In pnžzfløvánn v znúávflnš aøkunømflčš 5 výnmhøv ıčøh pfzčı_ pm have Jxnu uvøflønv 
flznnnflınzná Qøıøıhv 

18110! IUPRAVA PLANE SE ZHUTNÉŇIM V HORNINÉŤŘ I 367.225 I 13.02 I 4 731.27 Isflnznfl neflrnflıęnvnh Kønsıwkčninh vrxızv vnzøvkv 
øøøønvuıznıhøvy ngøı r22‹51)`0.s=4 1.500 [A1 nflnêrønv nzpøjznı ›‹nžøvønıı‹y.2ı7~o, 15=a,Do‹7 [B1 
øzınèrınv øøflınınčnı hnnu vč. ;›‹›‹1›‹ıax1u S;nz‹1y.‹2o-0, ‹5;ø«‹:,5‹5›4~:‹‹5; “o,15;=s,225 
IC] 
xvødnice vøı1yˇ6'0, 5=9,00‹7 [D] 
ndmómna, Sanace vøznvka š=1,5 mˇ(22‹1sv69)“1,5=150, 500 [E1 odmšrèıın, sanace Iva/nıve vozovky s=0, 5 ııı::ł06°0. 5I7=153,Do‹7 [F] Ceıkønı A‹B‹c‹D‹E~r‹367.225 IGI 
pnınžxa zahrnuje ıínıavu pıánó všem vyrovnání výškovýøn rezuìıü Mıru ırıuınèni 
nıvčure rohu /min 45 Maa/ 

102301 IROZPROSTŘENI oRNıcE\/ ROVINE
' 

51.900 
I 430.89 

I 22 353,19 wprnva pozemku nm hvdroofløv. xvxh pøđšl øođøhmhnıkøvćhn riqnıu 
øøzıáı nıvflfl vøzvvxy v,zvflvv.ˇ1a4“3,5'ı7,1=As,Qafl [A1 
vyıøxøvy“ čh/nn xvøúnvøn 5017, 1=5.aoo[81 
ce/nn. ,‹øfl=51.90o ıg 
pøınžhz znhnnnø 
nnınø phnnısıšnš øfničø z flnčflınýčh xxıćazk vzfláıznýnh nn som 
vnz vøsıfflnı nminø v nťęáønxflnê ııøušťne v vnvnnš fl vč flvznn av 1 5 

1 S242! ZALGZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 519.000 
I 12.45 

I S 481.55

4 

Iøbnnvfl siıničnr zeleně. nodër Dnnnhmhnıxøvehu riunıu 
pode/ nm/e vøzvvky vpıflvø; 1:ı4`3..5=-459.000 [A1 
výıflxøvý oh/ah: svødnflˇøø 50=5Zı, 000 IB/ 
CS/kem A›B=519.ooo ıg 
Zznrnuiø flnaáni prflúøpsflnè ıvflvnnˇ flnnčn, hyflınnsęv nfl nnvøi, xzıèváni. pıvnı 
_nn›‹ø5flnr. en všø hflz øhıøún nz flkıøn ınvènu 
vøanrovnı knnıııuııvı 

sa 695.67 45ı31A| IPODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVV Z PROSTEHO BETONU C20/25 4,000 I S 533,17 
I 31 359.22 vnınıkz øvn øvøınvøu zvøn1n‹øı,;xx1ı‹ıflú pm Iønnøvý Kámen výıøhøvêhø nhjnkfn 

svøvánınn øøzıxıflúnı hflınn ıünfløhwhnıhnvvııvgøı 
øøfløhzuhnıhøvy nyøı Ia2‹51)'fl,5ˇD, 1=4, 150141 
xvzxınnnø vøfly s'fl,5'u,15=0,45D [S1 
vyxøxøvy“ nh/øxz flvøćnvøø 4'47,5ˇD,1=‹7,2m7 /OJ 
czıkflzn A‹flzc=4.az7fl IQ]



- úøúánı ćnrsrvènø hèrønn msıønnvè srnesi) pnżflnøvznè xvflırťy, jshø nflnžzni nn 
pøżzanvznèhn rvnrv ph isxêkøııv nnsınıč výzıvżn. Knnzrxıflnnr cęrsrvêhø høıørrn z 
xpüsnhn nnınènrz nšèırenš zr øøhrnnn høıønv, 
- flrnflnvnnı nønrør›ns1nèhø, rnrnzvvznflnrnèhø hsınrnr 4 hnınnn pøžzn1nvsnèrnrzn›ivøs‹‹ 
z vıssrrrnsıı. 
› nžnı pnırøhnýøh prisflfl ø ıøzhnflhgrr výrnhv hęınnu. 
› zfiznnf nrsnøvnšøh s flııaıflčnšvh spsr,všs1nš pøıhhnynn úprsv, výnınè. v1øını‹. 
nprsnøvánı. øčiflšni zr nšeıťeni, 
› hønnšnı nnžflaúvønýnh Knnsır (i z1rsøènè› s únnsvnv úıø pnžınınvsnè Kvflıııy 
nnvrnnn nøıønn, včzınè núhsúňnvflnınn s nflsxnrıvvflniøh prnsırflnını. 
› pnnnčrne ı‹‹›ns‹r ‹s1<rvżz) z ısšnnı vıønn arvhú prø hnz1nšnı_ v1nžnn1 čęrxıvênn 
nørnnv vyzıvže a aønımøvývh ı‹nnsrr_, vč. rxıžzanvflnýøh øıvnnı nnnrznnýsn rs 

hflznèènnsınich øpzrręni n zákısflú ršnmn Kønsırnkøi n ısšønr, 
z vyıvørèni ›‹v1zvn1v›r čęı_ Kzpøs, náınım. s sszısı, 
v zrúzsnš všech pøžflúøvxnýnn nıvnrú, kapes, výkıønkú, prøxıvpnı, nvırn, flrážsk n 
p‹›‹1.,vč.z1iž=n1prán sr únrflv Knızrn rnøh, 
- úpravy prn nssxønivyz1nžø,fløpıN<øv;øn Kønsırnknš s vynsvsni. 
. úpravy pøvrshn prn pnıøžznr pnžaflıøvznø rzøıflnø, nøvızxú sr náıèrú, pfipsnnš 
vysørsvflnı, 
- zızžznı nránø v ı‹zr›s1nvýsn z ınjeK1áżrı1øn1nvınır zn øsrzrnizh zsflzęn: nsflznvnnýnh nn 
belůrluv 
- Kørrsırvknø hsrnnnvýnh ı‹1nvhú,npèvnčniı<n1zvniøh pnvıú zs rınpırvnvýnh xnnsrrvkvı. 
- náıêry zshrflrunını snnun-žnns1 hsıønn 4 ı›e‹ınšn1, 
- výpırr ıásnšnr' z ıınsıènı' spár z svnjú, 
› npsnfnnr pnvrnhrr rzøıønv rzøızøú prv1izenrn1vıhı‹øsıiv čás1=n›r_ kan pfirflnn ún sıykn 
ss znrnrnnn nøhø Kflnrønivflm, 
› pflpsnnè zflzeni spøjøvflzi vrsıvy v xáxısrflü, 
v úvrsvy prn øsazen1n1ı'xsn1øøhrsny Kønsırvksz prøn v1ivv hınnnýzn nrflnnú 

45157| IPODKLADNI AVVPLNOVE VRSTWZ KAMENIVA TÉZENEHO I 4,850 I 1 691.96 I 7 887,51 

pøaxıflflnı vrsrvz ze sıšmøpiskn pro ıøžs pro ønsınvnn svvflnisi, pøflıflszı prn rørnnvý 
Kárnøn vvınhøvèhø øhjflxnr svøánrøs,nnr1ı‹1flúnı hsıøn nrø pøáøhrnhnıknvy ngø1 

rzváøhruhnıhøvý nˇgøı f32‹51)'0,5'D,1=ı,150[Al 
svnnınrøø vøáy s'0,5`ı7,10=0,300 IB] 
výrøkový ‹›h;øı‹1svø‹1n1øø,ı'D,5'0,1=0,20U[C] 
csıxsın; A ›avc=4,650 Q] 
pmozka zz:‹hrr\n1= únuávkv přnflnpsznènn Kzrrrenivsr, rrrırrrnxıflverr1šın1 sr 

vniırnsıznvsrrısırrı úøprflvn sn Jøhø vıøżønı 
neni-ır v zsdflvsøı únxnnrsnınøı vvøúsnn ı1nfl›‹_ ıøáná xs n nflxnnøvnnv rnflınnáı 

455512! IDLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA Mc I 1,800 I 
16 371.69 I 29 459.04

5 

úıflžhz z ıvrrrøvèhø kflnønø vyıøkøvshø nhiflıún øøøınvá svøanrøsr vøny, ıørnnvv kxrnsvr 
nn ızøıørrv OZO/25nxF3, 
' ravfl dna a sıšn na vvıøırn 

Ěınırøvý øh[ø›rısvør1nrˇøsˇ‹'1 ̌ 0.45=1,ao0 Lg] I 

nnıøžkfl zshrnflvez 
- nuınè zemní práne ‹svflhnváni, úprflvv pıanê a pøzı.) 
- zfizøni spøznvanš vrsıvy 
› zržzøni ıøžø úıflžhy z øznręnıøvè rnzmy pręfløpsanè ›‹vzr111y zn prøazpsflne ıınnšťxy 
- úøaávxv zr pøıøžsni úızžøy x ıørnnvêhø ırflrnøns nn prøaflpsınèhn ıvzrn 
- spá‹úvan1,1èsnšn1,1rnøıøn1z‹ vypınčni snzr Mc pfipflanè s vyı‹ıirrnván1rrr 
- únrzvz nøvrøhv nrn øflvøøsnı srúžırøvè vnfly 
- nszflhnrviìpnflı‹›z‹ı nnú ‹11ažhn,vvı‹znzni›z se sflrnnsıflınš nøıøžxzrni SD 45 
Kørnunıkıøø I 261 370.34 

56335I2 |\/OZOVKOVE VRSTVV ZE STERKODRTI TL. D0 250MM I 511,000 I 416.08 
I 

213 015.45 
pro sflrrfløı A øhnnvy økrzpz z Kørrsırnıxøfl vøznvky z hrzflrinø hnus nrxržrıfl ŠDA fr 0/63 
mrn 
øøøøhrnhn/hnvý rign/132451 J'0,5=4 1,500 [A] 
xvøánrnfl vødy. 5'0,5=3,000 IE] 
øržrnêrenfl, sanace vnzavka s=1,5 rn.(22‹18‹59)'1,5=160.500 [C] 
rxflrrrerørrn, sanace ıvajrrrve vozovky š=o, 5 rrv.30ó'o,5o'2=:10s, Doo [D] 
Celkem A+B‹c›D=511,00‹7 lg) 
- ø0øán1 kırnenivfl př-sdepsanè Kvxıııy rs zrmıøsıı 
- rnxprøsırøni sr ırruırršni vrsıvy v pręflepszná ııøvšťns 
-zñxsni vrsıvy bez rnzhšerrıš1r\‹y,nnK1ár1àn1vrs1\ıy pø øıflpánn 
- nezahrnxre nnsıñxv náıšrv 

SSQSDI IZPEVNĚNI KRAJNIO Z RECVKLOVANEHD MATERIALU
| 

30.800 4 530.70 
I 

16 239,42 
pro øhnøvv nezpøvnčrre Krniniøs z vyhrznýnh vjzzúú/spzzıú z rssykınvxnè nn 
rnsvsriám. nflrgrsnr 
Iørınršrsnflrfaas-‹7,5`0,1`2)=a0.sı›o [AI I 

- zıøøanš ręøykıáın v pøżflfløvflnê Kvzınê 
- øčišıšnš pøakıflún 
- vıøžęni ręøyıfláın úıs pmınpsznèhnı=s›rnø1ø§in×ehn prsflnrsn, zhnınšnı vrsıvy v 
nreúspssnê ıınnšťnz 
- zrizøni vrsıvy hn rnzınšsrrı šzfxy, pnK1áflánıvrsrvy nn nıflpánn, včsınč nrflnøvnızh 
spár n spnicı 
- úpravu rrzpniflrri. vkønčønš 
- nzzflhrnnrø nøsıúxv. náxšrv 

572213! ISPOJOVAIÉIPOSTRIK Z EMULZE Do 0,5KG/M2 | 2090400 I 19.15 
I 40145.05I 

Igwnvsnr nnsmx rrrnflrnx aflıemuıze PS.c60 B4 0,30 Kq/m2
I 

ønžrrrèıønø, vnzovka“ a91`2=1 782,0o0[Al 
Kfržøvflıhy, v/flzúy, úpravy (92, 7~2)‹((4, 5_+5›A‹:H5›'3'2)=314,40o [B] 
cøııflzrrr A‹5=2 095.400 Q ' 

- aoaam všech předepsaných rnsııeriáıü prn pøsmky v pfeáepsflnêrn rrrrrnìsıvı 
- provedeni ale pfeaepsflrrè hn ıznhnøıøgiøkehn prøúpisn 
- zrizeni vrsıvy hex røzıišsrri šířky, pnıúáriáni vrsıvy po flıflpázn 
flnravu narınınì. vı‹0nćen1 

57475 I |voZovKo\/ĚWZTUŽŇÉ VRSTW Z GEQMŘIŽOVINV I 1 040,200 I 2,00 I Z 098,40 
SEOSYNTETIKA - GEOMŘIZE v ASFALT som/RSTVI S OCHRANNOU FUNKOI 
PROTI TRHLINAM PŘ1 VELKOPLOŠNÝCH OPR/WÁOH 
VOZOVKS kümunıkacs B91=B91,000[/I] 
ı‹nınvflx›‹y, v[szzıy, úømvy.-(92,7)v«4,5‹5‹4‹8v5;“a;=157,200 Is] 
cø/ı‹ø„r- A‹s=1 17-:8,217uıcı 
- ønzıánxˇ gønrnrıżè v pnżflaøvflne ırvflnıè z v rnnnžs1v1včz1nš prvsnhú (presahv 
zflpøčısny v røflnnflıxnvè nønč) 
- flčiııěm pøflkızfln 
- nøxıáflxfl nøørnrúżs øıø nhflsnsflnêhn ısnhnøıøninırènn nreflnisv 

574A3a[ ESFALTOVV BETON PRO OBRUSNE VRSTW ACO 11 TL 40MM 1048.200 I 399.69 I 41595106I 

Iøhrvsná Krvıøvá vrsıvs vøzøvkv ADO 11 I 

nflmšrenø, vøzøvhz. 891=881,ooD [A1 
ımžøvsťhy, vjøzrıy, úprzrvy.(92,7)›((4,5‹5‹4›a›5)“3›=157,2o0 [B] 
cøıhørn. A+fl=1 0481170101



- fløúánr xnnčfli v pøżzaøvflnè Kvzınš 
- øčısıınš pnúmzzın 
- uınžflnı xvnšflı úıø vrefløpsflnêhn ıznnnnıøgxnkêhø vrzflwfln. zhvınšnı vvflıvy v 
pręúnpflnè ıınvmz 
_ znzønı vvxıvy bez rnzıišønı šırxv, pøxıáaánı vvxıvy nn øıznánrn včflnč pnnnvnıøn 
xvnv zz flpnjú 
z únnvv nzønıøni. vınnčønı pnúeı nhnvhnıhú, áııøınšnrnh zzč1`zønı_ navnnnnvnnrnrı 
øvnnıı‹:ı,n‹1vn‹ımvflćú. vnn=11,ıflnhe1 a nnfl. 
. nnxnhmnjø pnxmxv. náıšıv 
- nflxnhrnnjn xeflnèflı vøaèı nhnıhnikú. uıvflıflćnnˇnn xzıfxønı, nflvøáňflvflnrnn pfnvzıxú. 
øflvnflťhvıšú. vnusfl. ınøheı z 011 

I 
Zsl 5740461 1ASFALTovY BETON PRO LOŠI VRSTVV ACL 184, 16S TL. 50MM 1048.200 1 380.32 I aesesuz 

Høžnı vızťva vnzovkv. ACL 1s~ 
ødmhnfl. v‹›znvı‹a ss1=ss1,oooıAı 
mıøvażhy, vjøzay, úpnvvy.-(s2,7;‹«4, søsøúvavázˇ-a)=157,2D0 [B1 
cfl1›‹nnvˇA‹s=1 048.200 Q] 
- anaánš êvnčxı v pøžnúøvflnz Kvflıııè 
- nć1s‹en1 pøaxıflúv 
- vıøıøni flvnefl ııe pmevxflnênn1øønnøın;;ın×êhn preúpnáv. znnınčni vrflıvv v 
vrøaøpsflnz ııøvšrne 
- zđıenı vvxıvv ınz vnzıvsønž ıirxy. pøkıáfláııž vıżıvv vn øıapánn. včnınè vrıønvnžfln 
wav ı flpøjú 
z únrflvn nnpøjznž, vkønčenš pøflćı nhvvhnšhú. flnıflıflčniøh zflnzènh øuvøánøvfløinh 
pnzvžıflü. navzxmøvflčú, vpvsıi, sıøhøı z nøfl 
z nøzznvnvjz pznıñxv, načvy 
z nøzzmnvjęıšsnšnivø‹1èıøhıvhn1ı‹ú,‹1›ıfl1ačn1nh zflflznn1_ønvnúhnvfløinh pıøvžıxú. 
nnvøannvflcú. vnvsıi. šfløhfl ø n‹x1. 

I 
261 5774EGI IVRSTW PRO OBNOVU A UPRAVY Z ASF BETONU ACP16›. 165 10.482 I 5822,55 I 5941757 

17 rava vwvkü. nerovnosıíyřednokıaa 20“/n 
1DAE.2'0.05'2u/1oD=10.4H2 W 
- áøflánı xnnèxn v øøżnnøvanê Kvaınč 
› øšišıênı pnúkızflv 
- nınžnni flnnèxı flın pfęflęøxflnèhn ınnnnnıflgžøkêhn øfę11n15v.zhvınčn1vıfl1\n/ v 
prøónpsflná flnvšm 
- zrıxflnı vnıvy hex nızınšęnı š1r1‹y. nnhıááánı vmvy vn ęıznáøh, včflqnč pnnnvninh 
npzv fl xpøıú 
› úpnnvn nzn‹=1ønı_ vxnnčnnı 1›øflóınhıvhnı1‹ü.aiız‹zčn1n›n xzfizønı_ øflvnflhnvınınh 
pfnvžı‹ú,nflvn1ıhnvzćn`n, v1›n5ıı,šfløhnı fl pná. 
. nnzıhnıuıe pnsıñxy. náıčıy 
- nnzınn1vJn1ııflnčn1pøøèınhnmnıhú, flıınızčnizzh xzžšxflnh nflvøúňnvnnfnh pnznžků. 
nflvnnhnvzčú, vvnżıı, šzznnı 5 nnn 
- pnınžhn Je nrèflnfl pm nhnnvn nrzııøváhn Kvyın 1-ıvnhnýøh npıflv ı pınsnýøh ıøzpflflú 
(vznrnnfl zn nn øhzøhn pnnøıııvš nn ınuunmż) Nflnnˇ nıčnnfl pıø znnviflınv nhnøvn 
flzıınnvánn Kvyıu (ın ze vyxáżø pnınžkflmı 574'-~ zz 575“--) zz pın výxpızvv výııflxú 112 n vyxážę pnınžkznv 5779-“. vz1.flhn|ø xø nn p1n=hv vøønnııivš an 101112) 
-nflznhnvnjfl øčmčnr pnnıúflnn nn vflıqnóın prnvnxn 

5135201 IVYPLŇ SPAR MOD1F|ı<0vANÝM ASFALTEM 124.500 77.10 9 598.95 
vč. výp1nı nnzv nfl nyıv nøvá zn xınvá ønvnflná vnıvy v ınıxıš vflnznú n ınnžøvzıøx MK. 
Důđéí Dodohnıbrlíkovéìıo Iiııolu 
[›mˇ1nvzżı‹v_,_14zzzıx4_ú,›v=1v1g201+ı4.5»5‹4›;1»5›~(a2ø51›=124,5Da@/ 
nøıøzkfl xzhvnnıøz 
- úøzıávkv pžøflnpxflnćhv vnnıflviáın 

išflánš n vv In; zvııvnın vnzıęnáızın 
9111ı| ĎBRUBA Z DLAŽEBNICH KOSTEK VELKVCH 53.000 1 123.50 93 250,50

S 
912Za| 

nvdøbnıhnııwvugoı, ohwba z kns1kv kamenná velké do |›s1onv C20/25n×F3 
32ø51=63.‹7DD W 
Pnınzıxfl zzhmnjn 
áøaánı ı pøkıáflxn jønnó rflny flızžøhnıøh ıxnnflk n nflxnnávfløh nrøúnpflflnýnh znnávzøi 
dokıımanľaızí 
DBIOVIDVÓ IDŽB I hnčrll CQIOVIOVGIA ODĎVKU 
oıwnı hønmnuøn n nvm 
ISME ROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO FASKU 30.000 454.04 

79I1|›G0 
13 971,20 

Płęflny' røzsah nınisıènš svnšıøvýøh xıøvpxü hvnè ale TP se fl vfčen prflnn nn flflvhš 
invøxınrevn sııvhy nęhø TD1 Døvınèni nrvyhčıžzin zıøvvıxú. 
Z1 ızıh. Z119 
Z1 1912 
Z1 1 alb 18 
|12+18=:ıfl,0D0 ly 
nøıøzkz nhvnvnnz 
- ‹1n‹1ani ø øflflzønš Sıønpkv včnınč nvınych zzvnniøh prani 
- VNÍIVDBIBVQHQŠMÍ S mlmüslăvenlšhıl đůpľlva 
- núnzzx ıflnøvá nøhn z vøvøvøııøxnı ıúıiø 

91aı12|1 ÍŘEZÁŇÍYĂPSFALTOVEHD KRYTU VOZOVEK TL Do 1DoMM 44.500 96.38 4 259.91 
řflıàrıl na sıyxu nove a sıaıe oııvusrıe vrsıvy v rvılsıè vıezoù a ımžovaıex MK. sıłeflovà 
spára 
na pi'1ınv'Jzı'1kaz Invesıora nebo TDI 
ı‹z'ızøvflıı‹y, nflpnjøflı, ıvzvnıhy, øøaøømhnrhøvý nˇgn/ 2ı;›4,5‹5›4›3‹5›2=44, soo [A1 
pnınııxfl xflhnıvfl rzxáni vnxnvknvê vfsıvv v prflıøpsflne ıınvmę, vćzınč svøıręhy 

ınzıxfl znhnıvvø øakınzflnı vznikaáhø øflnnúv 
9358121 ZLABY A Rıeoıv DL/QEĚWE Z KOSTEK DROBNVCH DO SETONU TL 1ooMM 37,350 1 550.91 61 661.49 

vøáv 

ønnhnııøvvıúgøı z Køxıøx ávvhnvvh ınzznønnvnh nn nøfønn z czu/2sn×Fa 
øvnvèrønøˇ ‹a2v51ı'‹7,ú5fl7,3s0W 
ønınzxø zflhnnnøz 
- mání n nıøzønš pfeflzpáanenn aıflžehnihn rnaıznáıu v pøzaúøvflne Kvavıš 110 
nhaflnvzflnćhø ‹vanz a v preflepsflnø Sme 
. flnflánı n røzvrøsırønš 1‹›žz z przanpsflnznn mflıenáıv v pfflazpèflnè ıınušťøe fl šiřnø 
z úpvflvn napøyıni z vxønćønr 
› vnnvnxızvønišını x mvvnnáıflvflnıšmı ćnnvflvn 
› měří se vyøıažděná pınęhfl


