

JIŘÍ TRINÁCTÝ, DiS.
PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Šilingrova 41, 690 02 Břeclav

IČO 757 05 273, tel.: 608 77 66 27, e-mail: pis.projekce@seznam.cz

Živnostenský list vydal OÚ Břeclav pod č.j.OŽÚ/197/04/ŽL-Va/F/Pe

Město Břeclav

k rukám pana Bc. Jakuba Matušky, místostarosty města

nám.T.G.Masaryka 3

690 02 Břeclav

Břeclav 15.2.2024

Věc: „BŘECLAV – Charvátská Nová Ves, lokalita ul. F. Kňourka, vodovod a kanalizace“ –
cenová nabídka projektových prací a inženýrské činnosti

V souvislosti s Vaší poptávkou, Vám předkládáme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je příprava výstavby kanalizace a vodovodu v lokalitě ul. F. Kňourka v Břeclavi, městské části Charvátská Nová Ves. Dokumentace bude zpracována ve stupni pro společné územní a stavební řízení a bude provedena inženýrská činnost, spočívající v zajištění vyjádření správců technické infrastruktury a orgánů státní správy a samosprávy nutné k získání společného povolení. Projektová dokumentace je obsahově uvažována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, protože jiný, nový prováděcí předpis zatím nebyl vydán a schválen. Dále bude zpracován rozpočet a výkaz výměr.

Cenová nabídka obsahuje:

- geodetické zaměření
- zpracování projektové dokumentace v 6 tištěných vyhotoveních a 1 vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu pdf a dokladová část (kopie všech vyjádření)
- zpracování kontrolního rozpočtu a výkazu výměr v cenové soustavě URS
- zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sítí a orgánů státní správy a samosprávy nutné k získání společného povolení

Cenová nabídka neobsahuje:

- zajištění inženýrsko-geologického průzkumu
- náklady za zpracování projekt. dokumentací případných přeložek inženýrských sítí
- řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky přímo dotčených pozemků
- řešení nevyjasněných majetkoprávních vztahů dotčených pozemků
- správní poplatky
- zpracování geometrických plánů
- zpracování vynětí ze ZPF
- rozbor asfaltu PAU

Cena:

Objem stavebních nákladů odhadujeme na cca 9,5 mil. Kč.

Cena za práce spojené s vypracováním výše uvedené dokumentace je maximálně **190 000,- Kč bez DPH**. Nejsme plátcí DPH, tudíž DPH nebude k ceně připočteno.

Dílčí rozpis cen:

- Projektová dokumentace DUSP	149 000,- Kč
- Inženýrská činnost (stanoviska orgánů, vyjádření správců):	17 000,- Kč
- <u>rozpočet a VV</u>	<u>24 000,-Kč</u>
Cena celkem	190 000,- Kč bez DPH


Forma úhrady:

Cena za práce a projektovou dokumentaci bude fakturována čtyřmi dílčími fakturami po předání jednotlivých částí projektové dokumentace nebo provedení jednotlivých úkonů dle výše uvedeného rozpisu.

Termín:

Předpokládaný termín dokončení prací na projektové dokumentaci a rozpočtu je 31.10.2024.

S pozdravem
Jiří Třináctý, DiS.



PROPOČET STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Použité jednotkové ceny vychází z dokumentu MMR ČR, Ústavu pro územní rozvoj
"PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ"
s přihlédnutím k podmínkám v zájmovém území.

SOUHRN

Břeclav-Ch_N_Ves, ul. F. Kňourka

Stavební objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH
Kanalizace splašková	7 118 501	8 613 386
Vodovod	2 392 303	2 894 686
SOUČET CEN	9 510 804	11 508 072

Splašková kanalizace

Pořadí	náklady	měrná jednotka	množství	jednotková cena	Kč
1	stoka S1, DN400, PVC	m	362	10 656	3 857 472
3	stoka S2, DN400, PVC	m	285	10 656	3 036 960
	MEZISOUČET	m	647	10656	6 894 432
	VRN	komplet	1		224 069
	celkem				7 118 501
	celkem s DPH				8 613 386

Vodovod

Pořadí	náklady	měrná jednotka	množství	jednotková cena	Kč
4	vodovod ŘAD 1 PE d110mm	m	662	3 500	2 317 000
	MEZISOUČET				2 317 000
	VRN	komplet	1		75 303
	celkem				2 392 303
	celkem s DPH				2 894 686