

# SMLOUVA O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

**Jméno:** Ing. Jan Jungwirth  
**Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:** Ing. Jan Jungwirth  
**Zastoupený:** Ing. Jan Jungwirth  
**Sídlo:** Václavická 1711, Náchod, 54701  
**Doručovací adresa:** Pod Svahem 756/3, 500 11, Hradec Králové  
**IČ:** 74478591  
**DIČ:** - (nejsem plátce DPH)  
**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank, a.s.  
**Číslo účtu:** 239241877/0600

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

**Dne:** 21.02.2024 v 09:27:05


**Čj:** TSHK/1504/2024

**Listů:**1 **Příloh:** 1

*Hlehod*

Objednatel:

**Jméno:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zápis v obchodním rejstříku:** příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
**Zastoupený:** ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem  
**Sídlo:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**Doručovací adresa:** Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
**IČ:** 64809447  
**DIČ:** CZ64809447  
**Bankovní spojení:** KB Hradec Králové  
**číslo účtu:** 636270217/0100  
**Kontaktní osoba:**



(dále jen „objednatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pravidelné revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 2000-6 v objektech školských zařízení (dále i jako „revize“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124018 s názvem „PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo

převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

### **III. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen touto smlouvou, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace, tj. rozsahu díla a cenové nabídky. Dílo bude plněno v maximální možné jakosti.
2. V rámci díla budou provedeny pravidelné revize elektroinstalací dle normy ČSN 33 2000-6 v celých jednotlivých objektech školských zařízení (vč. venkovního osvětlení, technologie bazénů, apod.).
3. Objednatel nemá k dispozici kompletní dokumentaci potřebnou k provedení pravidelných revizí, zhotovitel provede podrobnější přezkoumání.
4. V rámci díla budou provedeny zejména následující práce:
  - provedení revizí elektroinstalací v celých objektech školských zařízení (včetně venkovního osvětlení, technologie bazénu, apod.) v rozsahu periodické (pravidelné) revize;
  - v rámci revizí budou provedeny podrobné kontroly projektových dokumentací uložených v revidovaných objektech školských zařízení a o stavu a úplnosti projektových dokumentací budou provedeny zápisy v revizních zprávách;
  - na každý revidovaný objekt bude vystavena revizní zpráva v odpovídajícím rozsahu;
  - zprávy o revizích na jednotlivé objekty školských zařízení budou předány 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF a musí obsahovat veškeré povinné náležitosti revizních zpráv;
  - závady obsažené v revizních zprávách budou popsány v předávacím protokolu, který musí obsahovat stručný popis závady, název místnosti, označení pavilonu, apod., a jeho přílohou musí být fotodokumentace s vyznačením závady.
5. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespécifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje veškerými podnikatelskými a dalšími oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
8. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.  
**TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Dílo bude realizováno ve **třech etapách**.
2. **I. etapa** bude realizována ode dne účinnosti této smlouvy ve vhodném období, **nejpozději do 29.3.2024.**

V rámci I. etapy budou revidovány tyto objekty:

- ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové;
- ZŠ Pohádka, Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové;
- ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, 503 41 Hradec Králové;
- ZŠ Sever, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové;
- ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, 500 11 Hradec Králové;
- ZŠ Úprkova, Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové;
- Jesle Orlická, Švendova 1129, 500 03 Hradec Králové.

3. **II. etapa** bude realizována v termínu od 1.4.2024, **nejpozději do 31.5.2024.**

V rámci II. etapy budou revidovány tyto objekty:

- MŠ Holubova, Holubova 792, 500 09 Hradec Králové;
- MŠ Albertova, Albertova 767, 500 02 Hradec Králové;
- MŠ Čtyřlístek, Kotěrova 627, 500 03 Hradec Králové;
- MŠ Lužická, Severní 842, 500 03 Hradec Králové;
- MŠ Pohádka, Mandysova 2056, HK – modulová MŠ, 500 12 Hradec Králové;
- MŠ Plácky, Pobřežní 230, 503 01 Hradec Králové;
- MŠ Lužická, Slavičkova 842, 500 03 Hradec Králové;
- MŠ Svobodné Dvory, K Meteoru 751/4, 503 11 Hradec Králové;
- MŠ Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové;
- MŠ Sluníčko, Hradecká 1, 500 11 Hradec Králové.

- III. etapa** bude realizována v termínu od 2.9.2024, **nejpozději do 1. 11. 2024.**

V rámci III. etapy budou revidovány tyto objekty:

- ŠJ a ŠD Habrmanova, Nerudova 186/41, 500 02 Hradec Králové;
- ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, 500 02 Hradec Králové;
- ŠJ Nový Hradec, Pešinova 146, 500 08 Hradec Králové;
- ŠJ a bazén při ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové;
- ŠJ Kukleny, Pražská 1, 500 04 Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, 500 06 Hradec Králové;
- ŠJ Svobodné Dvory, Spojovací 66, 503 11 Hradec Králové;
- ŠJ při ZŠ SNP, třída SNP 693, 500 03 Hradec Králové.

## V.

### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **185 904,- Kč** (*nejsem plátce DPH*).
2. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.
3. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí každé jednotlivé etapy díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů.
4. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
5. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelům písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

## VI.

### SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla, resp. každé jeho jednotlivé etapy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za jednotlivou etapu včetně DPH a za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. V případě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
5. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury). To však neplatí v případě smluvních pokut, jejichž výše je závislá na počtu dnů prodlení. V takových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné judikatury.
8. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

## VII.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami (zejména ČSN 33 2000-6), jak závaznými, tak doporučenými, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

## VIII.

### PŘÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
  - obecně závazných právních předpisů, zejména předpisů k ochraně bezpečnosti práce
  - českých a dalších případných příslušných technických norem,
  - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
  - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
3. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení atd.).
4. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje objektivně co možná nejvíce minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen písemně (e-mailem) informovat zástupce objednatele o konkrétním termínu provedení revizí v tom kterém objektu a to minimálně 2 pracovní dny předem. Zástupce objednatele poskytne zhotoviteli kontakt na zástupce revidovaného objektu.
6. Zhotovitel je povinen se před započítím prací v tom kterém objektu prokázat zástupci objektu touto smlouvou a je povinen předat zástupci objektu informace o případných závadách.
7. Dílo bude prováděno za běžného provozu objektů, jejich provoz nesmí být jakkoli narušen (např. výuka ve školách).
8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení. Za účelem odvrácení vzniku možných škod je zhotovitel povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku nebo zdraví, nebo aby možnost vzniku takových škod byla alespoň objektivně co nejvíce minimalizována. Veškeré práce budou prováděny pouze pracovníky s příslušnou kvalifikací a osvědčením.
10. V případě, že během provádění revizí bude zjištěna závada ohrožující zdraví nebo majetek, bude ohrožující zařízení ihned vypnuto a zajištěno, popřípadě odpojeno. O této skutečnosti bude neprodleně informován zástupce objednatele a bude dohodnut další postup při odstranění závad.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
12. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

## IX.

### **PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
  - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní, technické a bezpečnostní normy a předpisy,
  - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
  - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví lidí, nebo hrozí-li jiné nikoliv nepatrné škody.
4. Přerušování provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušováním dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných přerušováním.
  5. O přerušování provádění díla se vždy bezodkladně provede písemný záznam.
  6. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady.

## X.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jeho jednotlivé etapy, jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu. Nezbytnou součástí provedení díla je předání příslušných revizních zpráv na všechny shora uvedené objekty, a to 1x v tištěném vyhotovení a 1x v elektronické podobě ve formátu PDF pro každý uvedený objekt.
2. Součástí předávacího protokolu bude soupis zjištěných závad (uvedených v revizních zprávách), který musí obsahovat stručný popis závady a označení objektu, označení pavilonu nebo název místnosti, a jehož přílohou bude fotodokumentace s vyznačením závady.
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
5. Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

## XI.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
  - prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla (jednotlivé etapy) delší než 15 dnů.
3. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení.

4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
6. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
7. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XII.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2595, § 2606, § 2618 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
8. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.



9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.


### XIII.

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozsah díla a příloha č. 2 – cenová nabídka.

V Hradci Králové dne ...9.2.2024....


V Hradci Králové dne .....22.02.2024.....

ZA ZHOTOVITELE:




Ing. Jan Jungwirth  
OSVČ, IČ: 74478591

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



## Příloha č. 1

MŠ Holubova, Holubova 792, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RE	2	0	0	0
R_objekt	43	40	125	4

MŠ Albertova, Albertova 767, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
1RSM1	45	65	75	4
2RSM1	22	40	40	0
RE3	2	0	0	0

MŠ Čtyřlístek, Kotěrova 627, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R1	27	45	50	6
R2	24	35	35	7

MŠ Lužická, Severní 842, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R sušička	1	0	0	1
R1	27	40	35	6
R2	11	10	10	3
R3 - 2NP	10	25	10	0
R3 - 3NP	7	20	5	0
R4 - 3NP	10	25	10	0
R4 - 2NP	9	25	5	0
RH	21	15	15	0
RM	5	0	0	3
RO	8	0	25	0
R-domeček	2	0	0	2

MŠ Pohádka, Mandysova 2056, HK - modulová MŠ				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR	26	30	50	6

MŠ Plácky, Pobřežní 230, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R1-1	15	10	40	0
RE	16	30	20	2
RIS	1	0	0	0
RM	4	0	0	3

MŠ Lužická, Slavíčková 842, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*

HR	16	15	5	0
R1	7	10	15	0
R2	28	65	35	5
R3	33	85	60	1

MŠ Svobodné Dvory, K Meteoru 751/4, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R1	6	5	10	2
RE	2	0	0	0
RH	44	30	70	9
RIS	1	0	0	0

MŠ Třebechovická, Třebechovická 837, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RP1	15	10	20	6
RP2	25	15	35	7
RP3	10	25	15	0
RP4	8	25	5	0
RP5	8	25	5	0
RP6	9	25	10	0
RSN	14	10	20	0

MŠ Sluníčko, Hradecká 1, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R-vent	3	0	0	1
RO-2	17	45	25	1
RO-3	10	10	15	2
RO-4	7	0	0	5
R-zás. skříň	4	0	15	0

ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR2	34	0	5	5
PRJ22	7	0	30	0
R_dilna	2	0	5	0
R_filtrace	7	5	15	0
R_garáž	6	10	20	0
R_kolárna	30	95	25	0
R_ordinace	11	5	30	1
R_PL	3	5	5	1
R_přirodopis	13	0	35	1
R_sklad	5	0	15	0
R_školník	9	10	25	0
R WC	4	5	0	3
R 57	21	5	10	9
R112	7	0	0	3

R113	57	110	70	8
R114	17	25	40	1
R116.1	8	0	0	4
R116	7	0	25	0
RCH	6	0	5	3
RIS2	3	0	0	0
RIS3	4	0	0	0
RIS kuchyň	1	0	0	0
RIS levý	1	0	0	0
RIS pravý	1	0	0	0
RIS	1	0	0	0
RJ6	16	30	25	2
RJ7_U10	22	55	20	2
RJ7	20	60	30	1
RJ8_dílňy	26	90	30	0
RJ8	25	90	35	0
RJ9	31	90	35	3
RJ23 kuchyňka	38	15	65	8
RJP23	10	0	15	0
RM2	4	0	0	3
RM4	14	0	0	3
RMO1	50	150	25	2
R-MR	6	0	5	2
RMS1	13	15	10	4
RO 7_U12	33	90	35	2
RO1 U5	15	40	20	1
RO-1 U12	42	30	55	3
RO2 U5	11	30	15	1
RO2	10	15	20	0
RO3	13	50	25	0
RP16	13	0	15	0
RP117	28	45	55	0
RPC družina	7	0	15	0
RPC	11	0	5	0
RS1	5	0	20	0
RS3	9	0	40	0
RS6	13	5	5	4
RT2	6	0	10	3
RT3	3	0	0	2
RTS-K	49	60	90	4
RWC 52	7	10	10	2
RWC 55	6	5	10	2
RWC dílny	10	0	5	5

**ZŠ Pohádka, Mandysova1434, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
JRP JN-HR	24	5	25	3
R_hřiště	7	5	10	2

R_ordinace	9	10	10	2
R_PC_nová	11	0	0	6
R_PC_stará	10	0	0	5
R_WC_3NP_U2	8	5	5	4
RA_U1_1_NP	3	0	0	3
RB_1_U2	6	5	5	2
RB_17	32	35	25	10
RB2_U1_2_NP	21	13	20	2
RB2_U2	6	5	5	2
RC1_U1_3_NP	4	0	0	1
RE_WC_3NP	4	5	5	0
RE_WC_U1_1NP	4	5	5	1
RE_WC_U1_2NP	4	5	5	1
RH-K	46	0	70	20
RJ-4	2	0	0	1
RJ44_U1_3_NP	19	60	5	2
RM01	36	140	15	0
RM01.1	2	0	0	1
RM01	39	60	35	0
RM02	33	80	35	0
RM03	33	85	25	0
RO-1 Kuchyně	11	30	10	2
RO-1	44	120	85	0
RO-2	14	45	15	0
RP-K	14	40	10	1
R-SZ-T	7	15	10	0
RVZT chlazení	34	0	5	10
RVZT vzduch	26	0	0	0

ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R_dějepis	4	0	20	0
R_dílna	22	10	50	0
R_fyzika	7	0	20	0
R_chemie	16	10	20	0
R_kantyna	3	0	15	0
R_přírodopis	24	10	60	0
R1	28	65	30	0
R2	27	65	25	0
R3	32	60	45	3
R4	29	40	35	1
R5	13	30	20	0
R6	30	40	40	2
R7	21	50	20	1
R10	24	45	35	0
R12	32	75	50	4
R17	17	25	30	1
R18	38	75	45	4
R19	11	0	5	0
RD	9	0	30	0

RD195	7	0	25	0
RH	83	30	50	31
RCH4	13	0	0	2
RIS jídelna	3	0	0	0
RIS levá část	1	0	0	0
RIS pravá 1/1	1	0	0	0
RIS pravá 1/2	1	0	0	0
RIS střední1/1	2	0	0	0
RIS střední 1/2	2	0	0	0
RIS tělocvična	1	0	0	0
RIS tělocvična2	1	0	0	0
RIS2 jídelna	1	0	0	0
RPC sborovna	2	0	0	0
RPC	1	0	0	0
RWC1	10	15	15	2
RWC2	7	5	5	2

ZŠ Sever, Lužická 1208, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
2.RCH.1	13	10	25	0
2.RPC.1	16	5	45	0
2.RPC.2	16	5	45	0
2.RPR.1	13	10	30	0
3.RF1	14	10	30	0
HDDS1	1	0	0	0
HDSS1	2	0	0	0
R_automat	1	0	0	1
R_fritéza	3	0	0	2
R_kuchyňka	10	0	30	3
R_myčka	3	0	5	1
R1.1	11	20	20	0
RB-4	6	5	10	2
RIS 1	1	0	0	0
RIS 2	2	0	0	0
RIS 3	3	0	0	0
RIS R 1734	1	0	0	0
RIS U5	3	0	0	0
RIS U10	3	0	0	0
RIS U12	1	0	0	0
RIS2_dilny	3	0	0	0
RJ6	13	35	15	0
R-K1 bufet	4	5	10	0
R-K1	3	0	15	0
RM01	3	0	0	2
RM03	1	0	0	0
RM-2	5	5	0	1
RM3	8	0	15	2
RM4	3	0	5	1
RM5	9	0	5	0
RM6	13	0	0	0

RM7	4	0	0	2
RMO1	44	0	35	14
RO 13	34	90	35	0
RO-1	21	30	25	1
RO-2	15	35	5	0
RO-3	30	85	15	0
RO-4	25	70	15	0
RO-6	39	75	65	0
RO-7	27	70	20	0
RO-8	20	45	15	0
RO-9	20	85	5	0
RO-10	28	65	45	0
RO-12	17	60	20	0
RO-14	28	65	40	0
RP-13	8	10	20	0
RP-14	7	10	15	0

ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, HK				
Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
O-RSM1	21	50	30	3
R-mrazirna	6	0	0	4
R11	20	15	30	2
R12	8	0	0	5
R13	10	50	25	0
R16	20	120	35	1
RH	81	60	150	15
RM56	12	0	10	6
RMS1	17	60	5	6
RMS2	12	30	5	6
R_keramická dílna	14	5	15	0
R_domeček	3	5	5	0
R_gas-top	11	0	45	0
R_chemie stůl	10	0	25	0
R_chemie	5	0	0	0
R_ordinace	5	0	5	2
R_přírodopis	4	0	15	0
R_sklad keramiky	13	5	10	0
R_soc.U2	7	10	0	4
R-soc. VS	5	10	0	2
R-soc.	6	10	0	2
R_vyměník	3	0	0	1
R14	1	0	0	0
R15	15	35	20	0
R21	34	115	20	0
R22	35	105	50	2
R23	30	21	35	0
R31	15	50	10	0
R32	26	55	35	0

R33	9	30	10	0
R34	19	35	45	0
R41	42	135	45	2
R42	38	125	35	2
R43	37	125	40	1
R51	42	125	30	2
R52	10	0	45	0
R53	13	0	55	0
R54	49	135	75	2
R61	24	75	15	0
R62	16	20	10	7
R71	35	75	60	5
R72	52	65	170	0
R73	40	55	75	3
RIS 2	2	0	0	0
RIS 2 MSVD	3	0	0	0
RIS 3_dvorek 2	3	0	0	0
RIS 3_dvorek	4	0	0	0
RIS 3_tělocvična	4	0	0	0
RP_soc.zař.	3	5	0	1
RP_U3	4	10	5	0
RP	5	5	5	0
RPC_U1	26	10	70	0
RPC_VS	22	5	50	0
RPC_VS zadní	19	5	35	0
R_VZT	8	0	1	4
RWC_U1	7	15	0	2
RWC_U1-2	3	0	0	3
RWC_U1-3	6	10	0	4
RWC_U2-2	3	5	0	1

**ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, HK - ŠJ, bazén**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
R1D	8	0	0	3
R1H	30	5	40	15
RS1	17	55	25	0
RCH	7	0	0	0
R-SV	1	5	0	0
RMS1	13	35	30	0

**ZŠ Úprkova, Úprkova 1, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HDS	1	0	0	0
R_chemie	15	0	35	0
R_klima	2	0	0	2
R1P	11	25	25	0
RB2	3	5	10	0



RC-S	32	70	55	0
RD-51	18	5	35	1
RCH	10	0	0	3
RIS 5_st.bud.	4	0	0	0
RIS_nov. Bud.	3	0	0	0
RIS_tělocvična	1	0	0	0
RJ43	20	35	25	2
RM	45	30	95	4
RM01_1NP	6	0	0	0
RM01_tělocvična	71	220	40	1
RM02_tělocvična	18	25	30	0
RMO-2	9	10	5	3
RMO-A	6	0	10	0
RMO-P	27	75	40	0
RMOS	3	0	0	1
RMO-S	16	15	45	0
RMS1	16	15	30	4
R-OP-SR	5	0	5	0
RPC	15	0	45	0
RS	14	25	10	0
R_sut	14	15	20	2
RWC1	8	5	5	3
RWC2	9	5	5	3

**Jesle Orlická, Švendova 1125, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RO	13	0	0	3
R3	11	20	10	1
R1	10	0	10	4
R_plast	2	0	5	0
R2	8	10	15	0
R4	11	15	0	1
R5	12	20	20	0
R6	12	20	20	0
R7	14	30	15	1
R_CO	6	10	10	0

**ŠJ+ŠD Habrmanova, Nerudova 186/41, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RIS4	3	0	0	0
RH-UR	62	70	40	15
RS	5	0	5	0
RV_vzduchotech.	21	5	10	0
R1	14	0	15	0
R2	8	0	10	0
RK	5	5	5	1

**ŠJ J. Gočára, Tylovo nábřeží 691, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	4	0	0	0
RE-RH	54	50	90	9
RO1	3	10	8	0
R1	16	60	25	6
RCH	12	0	0	5
R2	20	70	25	5
RO2	2	0	0	0

**ŠJ Svobodné Dvory, Spojovací 66, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RM-1	70	75	88	17

**ŠJ Nový HK, Pešinova 146, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
Rx	24	30	35	5
Ry	14	0	0	9
RM1	3	0	0	0

**ŠJ Kukleny, Pražská třída 1, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
HR	46	70	40	25

**ŠJ při ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RH	7	0	10	1
RSH6	5	0	0	0
RE3	8	20	7	0
RM	56	5	125	22
RS2	22	75	25	0

**ŠJ při ZŠ SNP, třída SNP 693, HK**

Rozváděč	počet vývodů	svítidla	zásuvky	zařízení bud.*
RK	60	0	130	3
RK1	25	80	30	1
RS	20	10	10	5

\* vypínače, motové spouštěče, pevně připojené spotřebiče, atd.

Zadávací řízení č. 124018  
**"PROVEDENÍ REVIZÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ V OBJEKTECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2024"**

č.	Školské zařízení	Cena bez DPH	Cena s DPH
<b>I. etapa</b>			
1	ZŠ Bezručova, Bezručova 1468, HK		
2	ZŠ Pohádka, Mandysova 1434, HK		
3	ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, HK		
4	ZŠ Sever, Lužická 1208, HK		
5	ZŠ Štefánikova, Štefánikova 566, HK		
6	ZŠ Úprkova, Úprkova 1, HK		
7	Jesle Orlická, Švendova 1125, HK		
<b>Celkem za I. etapu</b>			
<b>II. etapa</b>			
8	MŠ Holubova, Holubova 792, HK		
9	MŠ Albertova, Albertova 767, HK		
10	MŠ Čtyřlístek, Kotěrova 627, HK		
11	MŠ Lužická, Severní 842, HK		
12	MŠ Pohádka, Mandysova 2056, HK - modulová MŠ		
13	MŠ Plácky, Pobřežní 230, HK		
14	MŠ Lužická, Slavičkova 842, HK		
15	MŠ Svobodné Dvory, K Meteoru 751/4, HK		
16	MŠ Třebechovická, Třebechovická 837, HK		
17	MŠ Sluníčko, Hradecká 1, HK		
<b>Celkem za II. etapu</b>			
<b>III. etapa</b>			
18	ŠJ+ŠD Habrmanova, Nerudova 186/41, HK		
19	ŠJ Zálabí, Tylovo nábřeží 691, HK		
20	ŠJ Svobodné Dvory, Spojovací 66, HK		
21	ŠJ Nový HK, Pešinova 146, HK		
22	ŠJ Kukleny, Pražská 1, HK		
23	ŠJ při ZŠ M. Horákové, M. Horákové 258, HK		
24	ŠJ při ZŠ SNP, třída SNP 693, HK		
25	ŠJ a bazén při ZŠ Štefcova, Štefcova 1092, HK		
<b>Celkem za III. etapu</b>			
<b>Celková cena za dílo</b>		185 904,00 Kč	185 904,00 Kč

Nejsem plátcem DPH

Účastník: ....Ing. Jan Jungwirth, IČ: 74478591

Razítko a podpis:

