
P-PLAST
LOM Město Soběslav - výměna pIsku ve filtracích

Smlouva o dílo
Č/S/O smlouvy zhotovitele 1/2024

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále pouze uSm/ouva")

Stavba:
Město Soběslav - výměna pIsku ve filtracích

l. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
MĚSTO SOBĚSLAV
jednajÍcÍ p. Ing. jindřich Bláha, starosta města

lČ: 00252921
DIČ: CZ00252921
Sídlo: náměstí Republiky 59/1, 392 01 Soběslav
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

1.2 Zhotovitel: P-PLAST Lom s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích oddíl C, vložka 21751
jednajÍcÍ p. Ladislavem Prchlíkem, jednatelem společnosti
jednajÍcÍ p. Petr Sedláček, prokurista společnosti

IČ: 016 00 397
DIČ: CZ01600397
SIdlo: Lom 61, 390 02 Lom
Bankovní spojeni: moneta Money banka a.s.

č.ú.

1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejÍcÍch s touto smlouvou, kromě zástupců
uvedených v bodě 1.1 a 1.2, jsou ve věcech technických a smluvních oprávněni jednat:
o za objednatele:

o ve věcech smluvních:
o Ing. Jindřich Bláha,

o ve věcech technických'
o Mgr. Pavel Lintner,

o za zhotovitele:
o ve věcech smluvních:

o Petr Sedláček,
o Ve věcech technických:

o Radek Bubník,

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání, přičemž pro druhou stranu se toto odvoláni stává účinným
jeho doručením.

Il. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se dle této smlouvy zavazuje provést dílo spočívajÍcÍ v jeho realizaci označené jako dodávky
včetně výměny pIsku ve filtracích. Rozsah a technické řešení díla je stanoveno cenovou nabídkou na práce,
dodávky a služby, která je přäohou č. 1této smlouvy.
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2. Předmětem smlouvy je dále předání dokladů o použitých materiálech a výrobcích ve smyslu zákona
č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády a vyhlášek o technických požadavcích na výrobky ve stavebnictví platných
v době realizace.

Ill. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo blíže specifikované v článku |[. této smlouvy ve výši:

142 950,- KČ bez daně z přidané hodnoty
sto čtyřicet dva tisíc devět set padesát korun českých

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

Předmět plnění dle této smlouvy splňuje režim přeneseni daňové povinnosti dle platného zákona o dani
z přidané hodnoty Č. 235/2004 Sb. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. Pokud nastane změna,
je povinen zhotovitel neprodleně informovat o této skutečnosti objednatele nejpozději do 14 dnů od data
zrněný.

1.1 Dle dohody obou smluvních stran je, v případě že zhotovitel potřebuje k úkonům své práce lešení, je
objednatel povinen jej zaplatit nebo zařídit na své náklady

2 V případě změny rozsahu prováděných prací, způsobené nebo požadované ze strany objednatele, oproti
zadávací projektové dokumentaci, bude tento rozdíl prací oceněn za použití jednotkových cen uvedených
v cenové nabídce zhotovitele a skutečně provedených prací. Při předpokládaném nárůstu ceny díla
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost upozorní a předloží mu ke schváleni cenovou nabídku.
V případě odsouhlaseM vícepráce bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

3 Požádá-li objednatel zhotovitele o neprováděni některých činností zahrnutých do předmětu plněni této
smlouvy (dále též jen ,,méněpráce"), zhotovitel objednateli upozorní, pokud by dle jeho názoru mohlo
v důsledku neprovedení takových víceprací dojít ke vzn iku Škody na díle. Trvá-li objednatel na neprovádění
některých shora popsaných činnosti i přes upozorněni zhotovitele o možném škodlivém následku, nenese
zhotovitel žádnou odpovědnosti za případně vzniklou Škodu. Cena odpovídajÍcÍ těmto méněpracím, po
odečteni nákladů, které je nutno bez ohledu na méněpráce v rámci provádění díla vynaložit, bude
odečtena ze sjednané ceny díla.

4 Smluvní strany se v souladu s § 2154 a násl. občanského zákoníku dohodly, že cena díla se může po dobu
trvání smlouvy změnit. jestliže dojde ke zvýšeni či sníženi cen stavebního či jiného materiálu potřebného
ke zhotoveni díla dle smlouvy (dále jen ,,materiál") o vÍce než 3% původní ceny, dojde bez dalšího ke
zvýšeni či snÍženÍ ceny díla tak, aby odpovídala těmto změnám. Pro určení změny cen materiálu budou
rozhodující ceny materiálu u dodavatelů, od kterých jej zhotovitel koupi, a to ke dni nákupu. původní
cenou materiálu se rozumí jeho cena ke dni uzavření smlouvy. jestliže zhotovitel se
souhlasem objednatele zajistí větší množství materiálu, než kolik je zapotřebí pro zhotovení díla
samotného, bude v ceně díla zohledněna cena veškerého tohoto materiálu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
- zahájení prací 12.2 2024
- dokončenípracÍ 16.2.2024

v případě špatných klimatických podmínek se doba dokončeni prací prodlužuje.

2, pokud dojde ke zpoŽdění zhotovitele z důvodu jim nezaviněné stavební nepřipravenosti, posunujI se
terminy touto stavební nepřipravenosti přímo dotčené, a to o dobu tohoto zpoždění. zhotovitel je o tétQ
události povinen písemně informovat objednatele.
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3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný termín dokončeni díla není pro zhotovitele závazný v případě, že
by objednatel neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost (tj. předáni projektové dokumentace,
stavebního povoleni, předání staveniště) a/nebo pokud by došlo k rcjzŠiření předmětu díla dle této
smlouvy.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za nedodržení shora uvedených lhůt, jestliže bylo-li prod|enÍ způsobeno
zásahem vyšší moci nebo z důvodů stojÍcÍch mimo sféru vlivu zhotovitele, např. živelnou katastrofou,
výlukou energii, stávkou, nepokoji nebo pcdobnou události. V takovém případě se lhůty úměrně
prodlužují.

5. V případě, že zásah vyšší moci nebo důvod stojÍcÍ mimo sféru vlivu zhotovitele znemožňuje částečné nebo
celkové splněni uzavřené smlouvy, je zhotovitel zproštěn svých závazků z této smlouvy a není odpovědný
za žádné škody ani jiné újmy tím způsobené. Přitom není rozhodné, zda taková příčina existovala v době
uzavření smlouvy nebo nastala později, bez ohledu na to, zda mohla být při podpisu smlouvy některou ze
smluvních stran v rozumné míře předvídána.

V. Vlastnictví díla, nebezpečí škody na díle

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla po částech, a to postupným placením ceny za dílo,

2. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel, to se ale mění postupným předání díla
objednateli, které je předáváno dle zápisů ve stavebním deníku po částech.

VI. Platební podmínky

1. Uhrada smluvní ceny bude prováděna měsíčně na základě dÍ|čÍch daňových dokladů (faktur), vystavených
na základě soupisu provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc, a dále konečným daňovým dokladem
(konečnou fakturou), vystaveným nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí řádně dokcnčeného díla
zhotovitelem objednateli. Nedänou součástí konečného daňového dokladu je kopie zápisu o předání a
převzetí díla.

2. Splatnost daňových dokladů je 7 dni po jejich obdrženi objednatelem. V případě pochybnosti se má za to,
že daňový doklad byl doručen 3 pracovni den po jeho odesláni objednateli.

VII. Způsob prováděni díla

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhoŽ bude
zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu
prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plněni
smlouvy o dílo. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do
stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin. Do doby se nezapočjtávajÍ dny pracovního
klidu.

2. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor (TD) a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických norem, jiných právních předpisů a
rozhodnuti veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem
do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen dle bodu VIl. 1 reagovat, a v případě vad díla tyto odstranit či
dohodnout způsob a termín odstranění,

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit TD pořizování si kopii ze stavebního deníku v četnosti minimálně lx týdně.
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4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. je však oprávněn dát
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce a ti jsou povinni tento příkaz uposlechnout, pokud
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život
nebo zdraví pracujících na stavbě nebo je dílo zhotovováno v rozporu s projektovou dokumentací.

5. Objednatel i zhotovitel zajistí účast odpovědr)ých zástupců na kontrolních dnech v pravidelných časových
intervalech a konaných přímo na stavbě. Konkrétní dny sjednávají smluvní strany na: dle domluvy na
stavbě. V souČinnosti objednatele a zhotovitele budou o kontrolnÍch dnech sepisovány zápisy a předávány
neprodleně účastníkům kontrdního dne.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovíte! vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším
průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku 2 pracovnídny předem. Druh těchto prací bude
předem dohodnut ve stavebním deníku.

7. pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, ale
zhotovitel se zavážuje v tomto případě před vlastním zakrytím provést fotodokumentaci jako podklad pro
důkazní řízení a tuto dokumentaci dodat objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakrytí provést na náklady objednatele.

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve
vyžadované kvalitě v souladu s projektovou dokumentacI a stavebním povolením a ve stanovených
terminech, s výjimkou změn daných dohodu stran, v důsledku pokynů objednatele nebo TD,

9. V případě, kdy zhotovitel využije na část díla subdodavatele, má zhotovitel povinnost ve smlouvě mezi nim
a subdodavatelem uzavřít smlouvu s přklušnými ustanoveními, ke kterým se sám zavázal touto smlouvou,
zejm. ustanovení o záruční době.

VIII. Staveniště

1. Objednatel se zavážuje zhotoviteli předat staveniště ve stavu zcela způsobilém k zahájeni díla nejpozději
ke dni termínu zahájenídle Článku lV, 1.

2. Objednatel předá zhotoviteli a seznámí jej při předáni staveniště s předpisy platnými pro bezpečnost a
provoz objednatele.

3. Objednatel nese veškeré náklady v souvislosti s užIvánIm veřejných ploch.

IX. Předání a převzetí díla, záruka za dílo

1. DIIO je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují
smluvní strany sepsat samostatný zápis o předáni a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem
zhotovitele, technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech
technických. k předání a převzetí díla či jeho dohodnuté dÍ|čÍ části vyzve písemně zhotovitel objednatele
3 dny před terminem zahájení přejimaciho řízení. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a
nedodělky, které bud' samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání v užjvánÍ stavby funkčně nebo
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a
nedodělků, které samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, nebrání UžÍváni stavby funkčně nebo esteticky ani
její užIvání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstraněni, soupis dodatečně
požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a přesné datum konce záruční doby.
Täktéž v něm bude uvedeno datum vyklizeni staveniště.

2. objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sebě ani ve
spojení s jinými nebráni užívání díla a uvedeni díla dc provozu. Zároveň se smluvní strany dohodnou
v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části na opatření a lhůtách jejich odstranění.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo a veškeré jeho části záruku za jakost (dáte jen ,,záruka") v délce
trvání 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba"). Záruční doba počíná běžet ode dne nás[edujÍcÍho po předáni
řádně provedeného díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a technických
normách, které se na prováděni díla vztahuji. Veškeré stavební práce a použité materiály musí odpovídat
příslušným ČSN a technologickým předpisům a musí být schváleny k použití v čr. RozhodujÍcÍ dodávky,
pokud nejsou jednoznačně specifikovány projektem nebo ho mění, podléhají odsouhlasení objednatelem.

5. V případě, že se v záruční lhůtě objeví vada díla, objednatel je povinen vadu zhotoviteli vytknout bez
zbytečného odkladu, nejpozději do měsíce od zjištění.

6. Zhotovitel je povinen na odstranění výtčené vady díla nastoupit dc třech týdnů a odstranit ji do čtyřech
týdnů od vytčenj, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. SmluvnI strany si dohodnou dobu k odstranění
vady, to po písemném odůvodněném návrhu zhotovitele. V případě vážného nebezpečí z prodlení
objednatel může vadu odstranit sám (popř. pomocí jiné osoby) a nezbytný, účelně vynaložený náklad
posléze uplatnit u zhotovitele, náklad však nesmí být vyšší než jednotková cena v SOD s zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen vytčenou vadu díla odstranit bez ohledu na to, zda svou záruční odpovědnost za tuto
vadu uznává či nikoliv. Pokud svou odpovědnost zhotovitel písemně popře a prokáže se, že se ve
skutečnosti nejednalo o záruční vadu, objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit za odstranění vady
veškeré náklady, které zhotovitel v souvislosti s jejím odstraňováním vynaložil. Zhotovitel se k otázce, zdali
vadu uznává či nikoliv, vyjádří písemně ještě před započetím opravy.

8. Od vytčení vady díla do doby řádného odstranění vady díla, jedná-li se o záruční vadu, u části díla přímo
dotčeného vytčenou vadou neběží záruční doba.

9. Zhotovitel není povinen se zúčastnit řIzení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a
kolaudačního řÍzenÍ.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,
zejména dodat včas dQk|ady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

X. Odstoupení od smlouvy

1. jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých
závazků tak vážným způsobem, že to ovKvní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení
požadovat na zhotoviteli Qdstranění takového neplněni nebo zanedbáni. jestliže zhotovitel nebude plnit
v přiměřené době od upozornění, může objednatel po 10 dnech od oznámeni od této smlouvy odstoupit.
V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli cenu díla v poměrné výši za doposud
zhotovenou část díla, případně kompenzaci nákladů vynaložených v souvislosti s jeho zhotovováním.

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak
dostal do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupeni je přípustné teprve
tehdy, kdyŽ objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 15 dnů od splatnosti sjednané
platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného pQrušovánj kvality prací nebo z důvodu hrubého
a opakovaného porušování bezpeČnostních předpisů, odstoupit od smlouvy.

4. Účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně.
V pochybnostech se má za to, že oznámeni bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odedání na poslední
známou adresu.

5. v případě odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen vždy uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud
provedených a nevyfakturovaných prací na díle.

Stránka 5 z6



Město Soběslav - výměna pIsku ve filtracích

XI. jiná ujednáni

1. Odpovědnost za Škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to
uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená. Ušlý zisk se hradí
vždy v penězích.

2. zhotovitel bude odpovědný za Škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy
zhotovitelem a jeho subdodavateli.

3. Zhotovitel je povinen s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele v případě, kdy by na
staveništi vytvořil podmínky, které vyžaduji zňzení a přítomnost koordinátora BOZP objednatelem, dle
příslušných ust. zákona Č. 309/2006 sb. V takovém případě se rovněž zavazuje poskytnout svým
subdodavatelům informace nutné k plnění povinností objednatele dle zákona č. 309/2006 Sb.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené
zhotovitelem třetí osobě a zavážuje se toto pojištěni po dobu trvání této smlouvy udržovat.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

2. Změny nebo doplněnI této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného
oběma smluvními stranami. To samé pIati i pro vzdáni se písemné formy.

3. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné,
nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Sm|uvní strany jsou
si povinny poskytnout vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné
ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší
možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným
ustanovením. To samé platíi pro případ smluvní mezery.

4. Smlouva je sepsána ve 3 (třech) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž jedno vyhotoveni obdrží
objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní
strany.

6. Smluvní strany s tímto v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních
zvyk|ostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou

7. Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetiý a že byla uzavřena po
vzájemném projednáni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Lomu dne 5.2.2024

Ing. jindřich BI
,='::,,,

Petr Sedláček
prokurista

{zhotovitel)

Pří1ohy:
l) Cenová nabídka zhotovitele
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Mgr. Pavel Lintner
místostarosta města
Město Soběslav
Nám. Republiky 59/1
392 01 Soběslav

Cenová nabídka č. 1 l 24 A - St.2

Na základě poptávky Vám zasíláme cenovou nabídku na výměnu pIsku ve filtracích

1
2
3
4

Filtrační písek
pomocný materiál
Montážni práce
Doprava pIsku + montážníků

13 650kg
1kpl
1 kpl
1 kpl

Cena bez DPH 142 950 Kč

Cena neobsahuje odvoz a likvidaci starého pIsku(Většinou si to nechávají technické služby
např. na posyp chodníků). Dále není součástí materiál který může být poškozen
při demontáži šroubení apod. Určitě bude nutná kontrola, náplně filtru by měl obsahovat dle návodu filtrační
uhli takže by se to objednalo a docenilo. Ovšem to zjistíme při demontáži prvního filtru
Poprosíme o součinnost technické služby s pomocí odvozu a nanášení nového pisku 3 lidi l 3 dny

Cena neobsahuje výkopové a stavební práce a DPH
Termín dodání: Dle dohody únor/březen 2024
Platební podmínky.' po dodání
Platnost cenové nabídky: 1 měsíc
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na uvedených telefonních číslech.

S přáním krásného dne
Radek Bubník

V Lomu p-plast Lom
22.01.2024
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