



DIAMO, státní podnik  
Máchova 201  
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka : 4520058035  
Datum vystavení: 22.02.2024

**Objednatel:**  
DIAMO, státní podnik  
odštný závod PKÚ  
Hrbovická 2, Hrbovice  
403 39 Chlumec

**Dodavatel:**  
LUKOTEP práce s.r.o.  
Perunova 787/9  
130 00 Praha 3-Vinohrady

I O: 00002739 DI : CZ00002739, plátce DPH  
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
Banka: SOB, a. s., . ú. 217725563/0300

I O: 03142019 DI : CZ03142019  
Banka: /

Vy izuje/Kontakt: [REDACTED] Tel: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

**Dodací lh ta:** 31.05.2024 **Místo dodání:** St edisko Kohinoor  
**Splatnost:** 30 dní od doru ení dokladu

**Na faktu e vždy uve te íslo této objednávky!**  
**P ípadnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@diamo.cz!**

Plátce DPH je povinen vystavit da ový doklad v souladu se zákonem . 235/2004 Sb., o dani z p ídané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "ZDPH"). V opa ním p ípad je objednatel oprávn n vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit nový, bezvadný doklad s novým datem splatnosti. V tomto p ípad není objednatel v prodlení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ru ítelem za neodvedenou da z p ídané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za p edm t objednávky ástku poníženou o DPH. ástku odpovídající výši DPH je objednatel oprávn n uhradit p ímo správci dan , což smluvní strany považují za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. spln ní celého závazku objednatele. P í nedodržení dodací lh ty p edm tu objednávky je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny pln ní bez DPH za každý den prodlení. Dodavatel bere na v domí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis . Dodavatel ud luje objednateli souhlas ke zve ejn ní objednávky bez jakýchkoliv omezení v p ípad , že objednávka bude podléhat uve ejn ní v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn ní pozd jších p edpis . Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za ú elem zpracování objednávky a dodání objednaného pln ní, jak ukládá na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj a o zrušení sm rnice 95/46/ES (dále jen GDPR). Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu t chto osobních údaj p ed jejich zneužitím k jinému ú elu. P ípadná pln ní smluvních stran v rámci p edm tu této objednávky p ed nabytím její ú innosti se považují za pln ní dle této objednávky, v etn práv a povinností z toho vyplývajících.

Ozna ení a specifikace výrobku a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
Vým na kompenzátoru DN 800	Jedn	86.538,00	1	86.538,00

Dle cenové nabídky ze dne 12. 1. 2024 u Vás objednááme vým nu kompenzátoru DN 800 u napoušt cího objektu jezera Most.

Pot ebné výkopové práce budou realizovány svépomocí prost ednictvím zam stnanc st ediska Kohinoor.

Smluvními stranami byla sjednána p edpokládaná cena ve výši 86 538,00 K bez DPH.

Termín pln ní: do 31. 5. 2024 (s možností d ív jšího pln ní)

Místo pln ní: napoušt cí objekt jezera Most

Dodavatel poskytuje veškeré zákonné garance a záruky k provedené služb a použitému materiálu.

Platební podmínky: jednorázová fakturace dle skute n realizovaného rozsahu služeb odsouhlasených objednatel se splatností 30 dn od prokazatelného data doru ení faktury objednateli, jejíž sou ástí bude oboustrann podepsaný p edávací protokol nebo dodací list.

Kontaktní osoba za objednatele ve v cech technických:

[REDACTED]

---

Ozna ení a specifikace výrobk a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	P edpokl. cena
--	----	---------	----------	----------------

---

Kontaktní osoba za dodavatele:

[REDACTED]

Obsah objednávky je nad azen textacím v p ílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zp t na e-mail: [REDACTED]

Nedílnou sou ástí této objednávky je cenová nabídka ze dne 12. 1. 2024.

---

Celková hodnota bez DPH CZK

86.538,00

23 . 2 . 2024

**Razítko a podpis objednatele:**  
Ing. Petra Šilhánová, editelka o. z.

26 . 2 . 2024

**Razítko a podpis dodavatele:**

**SŮPIS PRACÍ**

Stavba : Výměna kompenzátoru DN 800 u napouštěcího objektu jezera Most

Zadavatel : Diamo s. p., o. z. PKÚ, stř. Kohinoor

Uchazeč : LUKOTEP práce s.r.o. ICO : 03142019

Datum : 12.01.2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
1	K	891471821R	Demontáž vodovodní příruby DN 800	kus			
2	K	891471222R	Montáž vodovodní příruby DN 800	kus			
3	K	762223110R	Montáž provizorního podepření potrubí	m			
4	K	762223119R	Montáž provizorních schodů, žebříku	soub			
5	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			
6	K	998767201	Přesun hmot procentní pro kce zámečnické v objektech v do 6 m	%			
7	K	783301313	Odmaštění zámečnických kcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
8	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
9	K	783314201	Základní antikorozií jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
10	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
11	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
12	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod			
13	K	062303000R	Použití dopravních prostředků - pronájem autojeřábu	hod			

Cena celkem ( CZK )

86538,000

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 16. ledna 2024 9:53  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** akce DIAMO  
**Přílohy:** Nabídka LUKOTEP práce - výměna kompenzátoru DN800.pdf; Nabídka LUKOTEP práce - Výtlačné potrubí z BTS.pdf

**POZOR: Externí e-mail!** Tento e-mail pochází z organizace mimo s. p. DIAMO. Neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy nepoznáváte-li odesílatele a nevíte-li, zda je obsah bezpečný!

Dobrý den,  
v příloze zasílám nabídku na akci Výměna kompenzátoru na jezeře Most DN800 a oprava výtlačného potrubí z BTS.

Děkuji s pozdravem

[REDACTED]  
**LUKOTEP práce s.r.o.**  
Perunova 787/9  
PRAHA3 PSČ 130 00  
IČO: 03142019

----- Původní e-mail -----

**Od:** [REDACTED]  
**Kom:** [REDACTED]  
**Datum:** 9. 1. 2024 12:08:59  
**Předmět:** akce DIAMO

Dobrý den,

dle domluvy zasílám stručné informace k plánovaným akcím :

1) Výměna kompenzátoru DN800 u napouštěcího objektu jezera Most

– z důvodu popraskání a natažení původního pryžového kompenzátoru DN800 u jezera Most je nutná výměna za nový kus. Kompenzátor DN800 již máme koupený, jednalo by se pouze o výkopové práce a výměnu kompenzátoru. Termín dokončení díla ideálně do května 2024, z důvodu otevřené jámy a zvýšené návštěvnosti jezera Most v letních měsících. V příloze zasílám pro představu PDFko s fotodokumentací, kde se nachází otevřený výkop a nový kompenzátor. Starý kompenzátor se stále nachází na potrubí, v době pořízení fotografie byl odvezen na částečný servis, aby se mohlo dopouštět jezero Most. Dále zasílám Soupis prací, který můžete rovnou ocenit a v případě zájmu zaslat zpět na tento e-mail.

## 2) Výtlačné potrubí z BTS

- Pro kontrolu množství dopuštěné vody do jezera Most potřebujeme na stávajícím potrubí HDPE DN300 usadit prefa šachtu o rozměru 6,08 m x 2,38 m a hloubky 3,19 m, v které se bude nacházet průtokoměr DN300 a 2 ks šoupat DN300 před a za průtokoměrem. Měrná šachta se bude nacházet na našem pozemku v areálu BTS v Mariánských Radčicích. K této akci máme vytvořený projekt viz příloha. V příloze zasílám Soupis prací VZ zadání a v PDF formátu výkres šachty i s vystrojením, situací a technickou zprávou. V PDF souboru ( D.1.02 Vystrojení měrné šachty ) je průtokoměr zn. Siemens – nemusí se jednat o průtokoměr značky Siemens, šlo pouze o doporučení projektanta, ve VZ zadání již průtokoměr značky Siemens není, pouze požadavky, které musí průtokoměr splňovat ). K této akci je přidružená akce na výstavbu elektrického rozvaděče k napájení průtokoměru ( viz situace v příloze C.3., kde je rozvaděč zakreslen ), v případě zájmu o akci si vyžádám projekt i se Soupisem prací od našeho elektro technika. Termín dokončení díla ideálně do května 2024, z důvodu dopouštění vody do jezera Most. Soupis prací VZ zadání můžete rovnou ocenit a v případě zájmu zaslat zpět na tento e-mail.

V případě nereálného termínu dokončení díla z jakéhokoliv důvodu ( doba dodání šachtice, průtokoměru, aj. ), ale zájmu o akci poprosím o zpětnou vazbu.

Odpověď a případné zaslání cenových nabídek ( může být pouze jedna akce ) poprosím do pondělí 15.1.2024.

Přeji hezký zbytek dne,



Referát vodohospodářských zařízení střediska Kohinoor

DIAMO, státní podnik

Odštěpný závod PKÚ -- Středisko Kohinoor

Mariánské Radčice 100. 435 32 Mariánské Radčice

