

Smlouva o dílo č.: S-0033/00069922/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Barborská 51, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00069922, DIČ: CZ00069922
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl PR vložka 1176
jednatel / zastoupená: Janou Šorfovou, MBA, ředitelkou
dále jako „objednatel“

a

Mgr. Kateřina Ďoubalová
se sídlem: xxx
IČO: 641 63 580
číslo účtu: xxxx
držitel povolení k restaurování MK ČR, č. č. čj. 5244/2000
dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Preambule

GASK zadal cenovou poptávku na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „*Restaurování a konzervování souboru sbírkových předmětů Galerie Středočeského kraje z podsbírky kresby.*“ Předběžný termín plnění zakázky byl v informativní dokumentu („Poptávka po ceně“) ze dne 18. 10. 2023 stanoven od 1. 7. 2024 do 31. 12. 2024, vzhledem k jinému zdroji financování je možno započít plnění zakázky dříve. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 10. 2023 byla dle GASK nejvhodnější a splňovala všechny zákonné předpoklady. Proto byl zhotovitel pro realizaci uvedené veřejné zakázky vybrán.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění v souladu s ustanoveními této smlouvy a závazek objednatele poskytnuté plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou odměnu.

2. Plnění zhotovitele spočívá v **konzervátorském a restaurátorském zásahu na vybraných 1.080 dílech z podsbírky kresby provedených na papíře**. Charakter a rozsah konzervátorských a restaurátorských zásahů a ošetření viz Příloha č. 1.
Jedná se o umělecká díla ze sbírky objednatele, která jsou zapsána v Centrální evidenci sbírek MK ČR (dále jen „Díla“)
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo podle této smlouvy osobně, řádně, v dohodnuté době, současně odpovídá za odbornou úroveň a sjednaný rozsah. Zhotovitel bude postupovat dle předloženého návrhu restaurování, jakékoliv případné změny budou konzultovány s objednatelem, přičemž zhotovitel není oprávněn změny realizovat do doby, než dotčené změny objednatel písemně schválí.
4. Objednatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost k realizaci restaurátorských zásahů.

II. Doba a podmínky plnění

1. Restaurování bude probíhat v sídle objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že do doby, než dojde k převzetí díla objednatelem, odpovídá za jakoukoliv škodu, která by na Dílech vznikla do výše stanovených pojistných cen.
2. Dílo bude dodáno v termínu do **15. 6. 2024** a do **15. 12. 2024**. V 1. etapě bude předáno 540 děl a v 2. etapě zbývajících 540 děl. Převzetí díla proběhne v sídle zhotovitele. Součástí předání díla je i vyhotovení restaurátorské dokumentace v elektronické podobě přímo v evidenčním systému Museion.
3. V případě, že bude dílo v době předání vykazovat vady či nedodělky, je zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit, a to v dodatečné lhůtě 10 pracovních dnů.
4. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s dodáním řádně zhotoveného díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu, a to ve výši 1.000,- Kč, za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit smluvní pokutu k výzvě objednatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody, která by mu prodlením zhotovitele vznikla.

III. Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu dle předloženého návrhu restaurování, ve výši max. **480.000,- Kč** (Zhotovitel není plátcem DPH).

2. Částka bude vyplacena ve 2 termínech na základě zhotovitelem vystavených faktur, a to po předání hotového díla a jeho převzetí objednatelem v termínu 15. 6. 2024 (ukončení 1. etapy práce) ve výši 240.000,- Kč a 15. 12. 2024 (ukončení 2. etapy práce) ve výši 240.000,- Kč, viz čl. II, bod 2.
3. Záruční doba na provedené práce je stanovena na 5 let.

IV. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí povinnost publikovat smlouvu v registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zveřejnění smlouvy provede pouze objednatel – Galerie Středočeského kraje, p. o. se zavazuje neprodleně po uzavření smlouvy tuto smlouvu publikovat v registru smluv.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Kutné Hoře, dne

V Kutné Hoře, dne

.....
Podpis objednatele
Jana Šorfová, MBA
ředitelka GASK

.....
Podpis zhotovitele
Mgr. Kateřina Ďoubalová
restaurátorka

Příloha č. 1 ke smlouvě č. S-0033/00069922/2024
Rozsah a specifikace konzervačních a restaurátorských zásahů

1. **ambulantní konzervátorské zásahy (rozsah 600 ks):**
Zahrnují kontrolu stavu, odkyselení postřikem a lokální mechanické čištění.

2. **konzervátorské a drobné restaurátorské zásahy (rozsah 400 ks):**
Zahrnují vždy mechanické čištění, případné lokální chemické čištění, odkyselení postřikem, zajištění drobných poškození, event. i lepení trhlin.

3. **komplexní restaurátorské zásahy více poškozených děl, tj. náročné restaurování (rozsah 80ks):**
Zahrnuje opět šetrné mechanické čištění, lokální chemické čištění dle potřeby, odkyselení postřikem či námokem, případně komplexní vodný zásah, zajištění či doplnění trhlin a defektů, lepení, rozlisování, vyrovnání ohybů a skladů, event. také drobné lokální retuše.

V Kutné Hoře, dne

V Kutné Hoře, dne

.....
Podpis objednatele
Jana Šorfová, MBA
ředitelka GASK

.....
Podpis zhotovitele
Mgr. Kateřina Ďoubalová
restaurátorka