

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor

Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

Název akce

KNTB - budova 23 - pracoviště sonografie

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro provádění stavby

		Objekt	Cena Kč bez DPH
VON-R			210 000,00
D.1	Stavební a inženýrské objekty	D.1.01.1	Architektonicko-stavební řešení
		D.1.01.3	Požárně bezpečnostní řešení
	D.1.01	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace
	Stavební úpravy v budově 23	D.1.01.4b	Vytápění
		D.1.01.4c	Silnoproudá elektrotechnika
		D.1.01.4d	Slaboproudé elektroinstalace
		D.1.01.4e	Rozvody medicinálních plynů
		D.1.01.4f	Vzduchotechnika
		D.1.01.4g	Měření a regulace
		D.1.01.4h	EPS + ERO
		D.1.01.5	Zdravotnická technologie
Stavební objekt bez zdravotnické technologie			10 565 413,88
Stavební objekt bez zdravotnické technologie, vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH			10 775 413,88
DPH	21%		2 262 836,91
Cena celkem včetně DPH (bez zdravotnické technologie)			13 038 250,79
Zdravotnická technologie			65 000,00
DPH	21%		13 650,00
Zdravotnická technologie celkem včetně DPH			78 650,00