

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	432 239,59	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	15 560,63	4 322,40
Montáž - materiál		486 929,35
Montáž - práce		303 265,00
Mezisoučet 1	447 800,22	794 516,75
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		47 411,66
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	447 800,22	841 928,41
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 289 728,63
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 289 728,63
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Úprava v rozvodně Rchir1	21 311,34	3 335,00
Rozvaděč "hrs-1"	10 668,49	1 667,50
Rozvaděč "hrn-1"	10 642,85	1 667,50
Rozvaděč R1220 (systémový rozvaděč 2.np)	378 867,05	28 726,20
Dodávky	432 239,59	5 580,00
Elektromontáže	460 901,48	220 100,00
Demontáže	0,00	26 550,00
Montáže	442 873,61	193 550,00
Osvětlovací soustava	63 192,49	15 120,00
Trubky, krabice, žlaby a nosné konstrukce	111 581,71	59 968,20
Nosné konstrukce pro kabeláže technologie	54 910,00	6 897,60
Kabelové rozvody	143 457,08	78 555,00
Ochranné pospojování	20 480,88	9 745,20
Koncové prvky - přístroje (vypínače a zásuvky_barevné značení pro zdravotnictví_viz.textovou část)	48 453,36	23 111,00
Přístroje pro klimatizaci	798,09	153,00
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	26 027,87	77 585,00
Hodinové sazby	8 000,00	20 835,00
Revize a zkoušky	0,00	56 750,00