

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/10/03

Stavba: KNTB a.s. - Budova 23 - pracoviště sonografie VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Valenta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

469 00 918

DIČ:

CZ46900918

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 012 896,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 012 896,15	632 708,19
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 645 604,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/10/03

Stavba: KNTB a.s. - Budova 23 - pracoviště sonografie VZT

Místo: Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín Zpracovatel: Ing. Jan Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 012 896,15 **3 645 604,34**

D.1.01.4f VZT

3 012 896,15 3 645 604,34

01 **Zařízení č. 1 - Větrání 2. NP** 2 038 593,06 2 466 697,60

02 **Zařízení č. 2 - chlazení 2. NP** 572 803,09 693 091,74

03 **Splečné pro 01 a 02** 401 500,00 485 815,00