

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/10/03

Stavba: KNTB a.s. - Budova 23 - pracoviště sonografie - MaR a Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jan Valenta

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

469 00 918

DIČ:

CZ46900918

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 339 461,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 339 461,83	281 286,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 620 748,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/10/03

Stavba: KNTB a.s. - Budova 23 - pracoviště sonografie - MaR a Elektroinstalace

Místo: Datum: 19.01.2024

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín Zpracovatel: Ing. Jan Valenta

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 339 461,83	1 620 748,81
D.1.01.4g	MaR	977 972,82	1 183 347,11
D.1.01.4g S2	Elektroinstalace pro MAR	361 489,01	437 401,70