
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.01.2024

Zadavatel: IČ:

KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 469 00 918

DIČ: CZ46900918

Projektant: IČ:

LTPROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 000,00 21,00% 44 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 100,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pracoviště sonografie - Budova 23

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 

vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se 

oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je 

nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.01.2024

Zadavatel: KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín Projektant:
LTPROJEKT, 

Kroftova 45, 616 00 

Uchazeč: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 203 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 6 500,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Pracoviště sonografie - Budova 23
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.01.2024

Zadavatel: KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín Projektant:
LTPROJEKT, 

Kroftova 45, 616 00 

Uchazeč: Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 203 500,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 01324400E Zpracování harmonogramu stavby a POV kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

3 K 0414030X0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, 

oplocení
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV
Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. 

dle platné legislativy a dle SoD 

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5 K 0721030V1 Dočasná dopravní opatření související se stavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

6 K 084003000
Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve 

státem uznaný svátek
kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Položka se týká podlaží 2NP a nižších

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV Vybudování staveniště

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 033002000
Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz 

staveniště po dobu výstavby
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 039000V1
Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do 

původního stavu
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 03420300X

Zakrytí a zabezpečení pevně zabudované technologie, 

nábytku, přístrojů a vybaven 1PP-2NP, protiprašné 

opatření

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 6 500,00

12 K 092203000
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, 

provozní řády, návody k použití
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

13 K 092203001 Provozní vlivy a náklady na etapizaci projektu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Pracoviště sonografie - Budova 23

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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