

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pracoviště sonografie - Budova 23

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

Projektant:

LTPROJEKT, Kroftova 45, 616 00 Brno

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

19.01.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

469 00 918

DIČ:

CZ46900918

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH

210 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 000,00	21,00%	44 100,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 100,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pracoviště sonografie - Budova 23

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

19.01.2024

Zadavatel:

KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Projektant:

LTPROJEKT,
Kroftova 45, 616 00

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	210 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	203 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pracoviště sonografie - Budova 23

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 19.01.2024

Zadavatel:

KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

Projektant:

LTPROJEKT,
Kroftova 45, 616 00

Uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					203 500,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	01324400E	Zpracování harmonogramu stavby a POV	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	0414030X0	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, oplocení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	0721030V1	Dočasná dopravní opatření související se stavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	084003000	Příplatky za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Položka se týká podlaží 2NP a nižších					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Vybudování staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě, celkový provoz staveniště po dobu výstavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	K	039000V1	Uvedení původních ploch použitých pro stavbu do původního stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	03420300X	Zakrytí a zabezpečení pevně zabudované technologie, nábytku, přístrojů a vybavení 1PP-2NP, protiprašné opatření	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				6 500,00	
12	K	092203000	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 02
13	K	092203001	Provozní vlivy a náklady na etapizaci projektu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	