VD Stéchovice - oprava pravého horniho stavitka PK - havdrie SoD é&. PVL-408/2024/SML

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,0Z), (dale jen ,smlouva®)

(::islo smlouvy objednatele: PVL-408/2024/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeé&kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXKXXXXXXXKXX

opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: MEP, spol. s r.o.

sidlo: Halkova 1630/8, Nové Mésto, 120 00 Praha 2

opravneén(i) k podpisu smlouvy: Ing. Michal Blahna, jednatel

opravnén(i) jednat o vécech smluvnich: Ing. Michal Blahna, jednatel

opravnén(i) jednat o vécech technickych: Ing. Michal Blahna, jednatel
XXXXXXXXXXXXXXXXX

ICO: 47551593

DIC: CZ47551593

bankovni spojeni: CSOB Pfibram

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 22624

tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)

l. Uéel a pfedmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého rozsahu
vsouladu s §§ 27 a 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek* nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou
zakazku s nazvem ,,VD Stéchovice - oprava pravého horniho stavitka PK - havarie* (dale
jen ,Vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka zhotovitele akceptovana.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svuUj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné pécée, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
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objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Stéchovice - oprava pravého horniho stavitka PK -
havarie®.

3. Pfedmétem dila je demontdZz kompletniho zafizeni stavitka z obtokové Sachty, oprava
poskozenych a vyroba novych dilli, natér konstrukce, osazeni nového tésnéni, zpétna montaz,
dale viz obchodni nabidka zhotovitele €. 23033 02 ze dne 26.10.2023.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plInéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je vodni dilo Stéchovice, k.u. Hradistko pod Mednikem, na pozemcich
objednatele.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy zejména dle jeji pfilohy €.1 nabidky zhotovitele €. 23033 _02 ze dne 26.10.2023.

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zpracovani a predani dokumentace skute¢ného provedeni stavby 1x v listinné a 1x
v elektronické formé ve formatu . pdf a editovatelnych formatech .doc, .xls apod.,

b) zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

c) zajisténi technického feSeni vyjezdl ze stavby, v€etné pripadného dopravniho FfeSeni
a jejich projednani s pfisluSnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

d) zajisténi veSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast &i schvaleni vyzadovanych
zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem zvoleného
technologického postupu praci, v€etné pfipadnych stavebnich povoleni (napf. pro zafizeni
stavenisté, pfipadnych zmén v pribéhu vystavby, apod.). Zhotovitel neni opravnén vznaset
jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu C&i
schvaleni,

e) odstranéni pfipadnych S8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

f) provedeni zkouSek a predlozeni vysledkl téchto zkouSek a atestl k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrd dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist, (1 paré v listinné podobé), jako soucast
dokladové ¢asti stavby,

g) plnéni podminek Planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisll, zpracovaného koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ur¢enym objednatelem,

h) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané zdravi
osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

i) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpisl vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni pozdéjsich predpisl, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
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j) splnéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni ¢&i spravnich rozhodnuti téchto organi a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv ¢innosti s pfislusnym dotéenym organem ¢i
organizaci, pfena8i objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendainich dni pfed pozadovanym terminem,

k) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyte¢ného materidlu odpovidajicim zakonnym
zpUsobem, zajisténi skladek a deponii, v&. vedeni evidence o vzniklych odpadech a pfedani
dokladu o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladové c&asti stavby, pasportizace objektd (nemovitosti) stavbou
bezprostfedné dotéenych pfed zahajenim praci,

I) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfendSi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady vesSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci:
bez zbyte€¢ného odkladu po pfedani stavenisté.

b) provedeni praci podminénych zahrazenou a vyCerpanou plavebni komorou nejpozdéji do
26.4.2024

c) predani a prevzeti dokonceného dila:
nejpozdéji do 12.5.2024

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto &lanku maze byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé, ze dojde
ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytné
nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofradné nepredvidatelné a nepfekonatelné pfekazky vzniklé nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle €l. XII. odst. 3. smlouvy; za takové prekazky se
povaZzuji zejména, nikoliv vdak vyluéné
i. zavazna poruseni vefejného pofadku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemozniuji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoznujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijata organy vefejné moci za ucelem pfedejiti nebo omezeni Sifeni nakazlive
choroby znemozZzniujici nebo podstatné omezuijici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni dila
dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na radné provadéni dila.
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Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemuGze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky ve

smyslu pfedchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni objednatele
0 zméné pokynu nebo o skute€nosti, Ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu prekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu pfekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto
¢lanku na prodlouzeni termind, jez takova pfekazka negativné ovliviiuje, narok, nedohodne-li
se s objednatelem na jiném postupu.

ProdlouZenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zmé&né celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
v souladu s &l. XII. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z pfedchoziho
odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢€l. I., kterd zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 1 296 225,- Ké
bez DPH, (slovy: jedenmiliondvéstédevadesatSesttisicdvéstédvacetpét korun ¢eskych).

Cenadila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpisl dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha
¢. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pInéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém z cenové nabidky zhotovitele.
Veskeré zmény budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 9. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by doSlo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemneého odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykond.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve Ihuté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti
dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodatecnych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozi
odsouhlaseny pfehled dodatecnych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na
dodatecné prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné kone¢né zuctovaci faktury.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Pfilohou koneéné faktury
bude zapis o pFfedani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a
opravnénym zastupcem zhotovitele.
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10.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafového —
ucetniho dokladu podle U€innych pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcl
DPH. Pokud k datu uskutecnéni zdanitelného plnéni uvedeného na dariovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocdist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, zZe dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci
Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané naleZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentiim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavk({im sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Havarijni plan vodniho dila Stéchovice.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Zze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynU vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
8kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pozadavkl uvedenych a zfejmych z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZzadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani

strana 5 (celkem12)



VD Stéchovice - oprava pravého horniho stavitka PK - havdrie SoD é&. PVL-408/2024/SML

10.

11.

12.

13.

jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpedli Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimoradnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vali podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizaéni
technice az do pfedani dila objednateli, véetné ujmy na zdravi vlastnich zaméstnanct, zdravi
a majetku tfetich osob, jimz vznikla $koda v pfi€inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zplsobil stavebni Cinnosti.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povaZuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribé&hu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zaijistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materialta, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedev§im v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpad, které nejsou pfimym
dusledkem stavebnich praci pfi provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen pfi vykonu
administrativnich ¢innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li to objektivné mozné,
recyklované nebo recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem naplnéni povinnosti dle
predchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentd (s vyjimkou dokumentd, jez maji byt
pfedany objednateli nejpozdéji pfi pfedavacim fizeni, nebyl-li mu dan objednatelem odliSny
pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery,
inkoustové cartridge anebo optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splfiuji poZzadavky na recyklovatelnost

a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim uéelem je opravnén zhotovitele vyzvat k doloZeni, Ze jim pouzivané papiry
a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci nebo jsou
vyrobeny pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti prostfedky pro poskytovani prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy3si moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace.
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V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZzadavku objednatele
proveést napravu.

V. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen pfevzit od objednatele stavenisté do 5 kalendarnich dni od doru€eni vyzvy
objednatele k pfevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Zarizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpecluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dot€enymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na viastni
naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfisluSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu.

4. Prfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je preda zpét vlastnikiim.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecistovani vod, k Uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé ob¢asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti
opravnénych organd. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem z kontroly stavby.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zZivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Prikaz
k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu z kontroly stavby. Zhotovitel se zavazuje
zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani
pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor uvedi
v zapisu z kontroly stavby, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materiall a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
sou€asnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraCovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis z kontrolniho dne stavby. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mGze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnl pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti
pfislusné Casti dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VIIl. Predani a prevzeti dokonéeného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonleni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nejméné 10
kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadg, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokoncéeni
prejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodég, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihuty pro predani
a prevzeti dila dle &l. 1. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce mize byt provedeno
jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vé&cech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pFedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel vS§ak mlze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
o pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podiéha
smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opoZzdéném pinéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
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10.

11.

12.

jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.

Nebezpeli 3kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, ato i v pfipadé, doslo-li k mimorfadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésict. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dni od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpUusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ihuté
do 20 kalendainich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zaru¢ni
vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru¢nich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaru¢ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéng, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpulsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:
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a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. IIl. této smlouvy za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o predani a pfevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni§té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vySi 1.000,- K za kazdy zapo€aty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vySi 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlj naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢&ini 1.000,- K& za kazdy zapocaty
kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpis,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad porudeni ostatnich vy3e neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem zapisem z kontroly stavby,
¢ini 1.000,-K¢ za kazdy prfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, méa zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy kalendarni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zaji§t&no. Uhradou
smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na nahradu Skody zplUsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahdjeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvencéni zakon), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

3. Zapodstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi¢emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné lhaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
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vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy3e ceny za dosud provedena plnéni
(dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukon&eni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihuté do 12 mésicl ode dne uzavieni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doru¢eni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zzadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sport

Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do
5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusSnym
soudem Ceskeé republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obc&anskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatteni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé €i na zakladé této smlouvy,
ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji €asti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zadkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
»Zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.
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8. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich adajid a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smiouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

9. PFipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran,
a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami
s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uéel povazovana vyména e-
mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek) a odpovéd
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky navrhu.

10. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.

11. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

12. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

13. V pfipadé, zZe se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uéelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

14. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé&, je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
zhotovitel obdrzi jeden a objednatel dva stejnopisy.

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

16. Objednatel ucini po nabyti u€innosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této smlouvy
tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

17. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely urcité, vazné a srozumitelng, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Nedilnou sou&asti smlouvy je:

Priloha €. 1: obchodni nabidka €. 23033 02 ze dne 26.10.2023.

V Praze dne V Praze dne

objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXX Ing. Michal Blahna

feditel zavodu Dolni Vitava jednatel

Povodi Vlitavy, statni podnik
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