
Objednávka : MC22-R-OZPD00015/2024

*MC22X009CX23*
MC22X009CX23

Odběratel: V Praze Uhříněvsi dne : 27.02.2024

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhříněves

104 00 Praha 114 27-2000754389/0800

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915 Vyřizuje: Tyrolová Yvona Ing.

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

Dodavatel: Popis: oprava herních prvků

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Za zastávkou 578/21

11101 Praha

IČ: 26689472

Objednáváme u Vás

Objednáváme u Vás opravu herních prvků DH Romance II a V Bytovkách dle pravidelné roční kontroly. 
Firma Gartensta Plus s.r.o. servisuje prvky firmy Kompan, které jsou instalovány na obou hřištích, proto z důvodu zachování
kompatibility objednáváme opravu u Vás.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění: 26.4.2024

Předběžná cena vč. DPH: 87 670,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky
dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode
dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

Kučerová Jana Ing.

odbor životního prostředí

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

1) objednávka plnění

2) soupis použitého materiálu s cenami

3) výkaz rozsahu práce a to :

   - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen

   - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní

   - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech


