
Objednávka č. Ze dne 5.2.2024

Objednatel: Dodavatel:
Město Tachov Muzeum Českého lesa v Tachově,
Hornická 1695 Třída Miru 142,
34'7 01 Tachov 3 12 00 Plzeň
IČ: 00260231 IČO: 28000706
DIČ: CZ00260231 DIČ: CZ 28000706
č.ú.: 2688970257/0100

Název akce:

48_ZAV na akci Tachov-úprava náměstí v rámci MPZ

Na základč předchozího projednání u Vás objednáváme provedeni ZAV na akci ,,Tachov-
úprava náměstí v rámci MPZ" v rozsahu dle přiložené nabídky.
Cena za kompletní dílo: 410 800,- Kč.

Splatnost faktur je 14 dnů ode diie jejího doručení objednateli.

Smluvní strany sollhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených
údajů a informaci podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se
dohodly, Že zveřejnění v registru sniluv provede Město Tachov,

Příloha:
Cenová nabídka ze dne 1.2.2024

Fakturujte na adresu:
Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov
IČ: 00260231
DIČ: CZ 00260231

Podpis

Mgr. Petr Vra a
starosta



Tachov - Úprava náměstí v rámci MPZ

Předběžná kalkulace nákladů
na záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV)

Cenová nabidka služeb
VŠ pracovník - vedoucí archeolog
VŠ pracovník - asistenk výzkumu, dokumentátor
dě|nik-specia|ista
Kreslič
Subdodavatel

Cenová nabidka archeologického výzkumu

A. Terénni část
1. Personálni' zajištěnL"

400 ,-Kč/hod.
320 ,-Kč/hod.
150 ,-Kč/hod.
200 ,-Kč/hod.
434 ,-Kč/hod.

VŠ pracovník - vedoucí archeolog
VŠ pracovník - asistent výzkumu
Subdodavatel
Cena personálního zajištění

2. Ostatní náklady ZAV:
Cena ostatnich nákladů

Počet počet odprac. hod. hodinová sazba cena/pracovnik celkem
1 320 400 128000
1 120 320 38400
2 150 434 130200

296600

1200

Celkem A (KČ) 297800

B. Postexkavační část
1. Personá/n/zajištěnL'
Vypracování nálezové
zprávy - VŠ pracovník -
Kresebná
dokumentace nálezů -
Cena personálního zajištěni

2. Odborné analýzy:
Radiouhlikové datování
Osteologická analýza zvIřecích pozůstatků
Konzervace FE předmětů
Odborné analýzy cena celkem

1 120 400 48000

1 150 200 30000
78000

15000
5000
15000
35000

Celkem B (KČ) 113000

Celkem A+B 410 800 KČ

(nejsme plátci DPH)
Uvedená cena je konečná. Nemusí však být dosaZena. Zhotovitel si vyhrazuje právo prostředky mezi
jednotlivými Částmi přesouvat.



předpokládaný postup archeologických prací:

Předpokládané práce započnou provedením předstihových sond v ulici K Náměsti, kde se očekává narušení
městského opevněni. Dále dojde k pobžení předstihové sondy na samotném náměstí v blIzkosti stavby
šachty a vodovodní přípojky u kašny. V těchto místech je předpokládáno pIošnějšI narušení archeologických
situaci, a tudiž by měly být tyto plochy prozkoumány v předstihu. Dle časové náročnosti bude pozornost
směřována také k mistu nového podstavce pro pomník a především na plochu v ulici Hradební, kde se
pravděpodobně nacházi zaniklá kaSňa,

Další práce budou probíhat v souběhu se stavbou formou dohledu nad výkopy.

Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum

410 800 kč (nejsme plátci DPH)

01.02.2024 Mgr. jiří Chlevišťan, Ph.D.


