
SMLOUVA O DÍLO 

č . objednatele: SMM 9/2024 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
Č . 89/2012 Sb., ob čanský zákoník, v ú č inném znění (dále jen 

„občanský zákoník ') 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel Město Náměšt' nad Oslavou 
adresa: Masarykovo nám. 104, 675 71 Nám ěšt' nad Oslavou 
zastoupení: Ing. Jan Kota čka - starosta m ěsta 
IČ : 002 89 965 
DIČ : CZ 00289965 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: KB a.s. 
č . účtu: 
(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel Quality Group s.r.o. 

adresa: Př íkop 843/4, 602 00 Brno 
zapsaný v OR: vedeném u Krajského soudu v Brn ě , oddílu C, vložce 115947 
zastoupený: Ing. Ji ř í Šoltés, Ing. Martin Sobotka 
IČ : 08879737 
DIČ : CZ08879737 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Fio banka 
C. účtu: .,nn4 n 

(dále jen Zhotovitel) 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, spole čenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organiza čního p ředpisu jsou oprávn ěni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby. 

Osoby pověřené Objednatelem: 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 

Ing. Jan Kotačka, starosta m ěsta 
• jednáním v technických záležitostech: 

Mgr. Petr Kafka, vedoucí odboru SMM, M ěsto Nám ěšfi' nad Oslavou, tel. 568 619 140 
Tomáš Chytka, odbor SMM, M ěsto NáměšY nad Oslavou, tel. 775 856 924. 

Osoby pověřené Zhotovitelem: 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
Ing. Ji ř í Šoltés 

• jednáním o technických záležitostech, v četně  předání díla: 
Ing. Ji ř í Šoltés 

Změnu pověřených pracovníků  nebo jejich oprávn ění lze u č init pouze dodatkem k této smlouv ě . 



2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro získání spole čného 
územního a stavebního povolení (DUSP, 3 paré + CD)a následn ě  dopracovat dokumentaci 
v podrobnostech provád ěcí projektové dokumentace (PDPS, 6 paré + CD) vyhotovené dle p ř íloh 
Č . 8 a 13, Vyhl. 499I2006Sb.ve  znění pozdějších p ředpisů . Součástí dále inženýrská č innost 
nezbytná pro vydání stavebního povolení a výkon autorského dozoru p ři provádění stavby. 

2.2. Zpracovaná projektová dokumentace, která je p ředmětem této smlouvy bude následn ě  
objednatelem využita jako podklad pro zpracování nabídek v rámci zadávacího ř ízení podle 
zákona č . 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek. Z tohoto d ůvodu musí být její sou částí i 
podrobný a p řesný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r (v jednom 
vyhotovení projektové dokumentace i ocen ěný podle n ěkteré z cenových soustav tzv. kontrolní 
rozpočet). 

2.3. Projektová dokumentace bude zhotovitelem provedena v takovém rozsahu a form ě  aby spl ňovala 
dotační podmínky na zvýšení kapacity za řízení péče o děti (výzva  č . 31_22_045 v rámci Národního 
plánu obnovy). Výsledný projekt musí odpovídat podmínkám dota ční výzvy a navázat na 
koncepční řešení architektonické studie, jež byla sou částí zadávací dokumentace výb ě rového 
ř ízení tak, aby zadavatel na investi ční záměr mohl žádat o finan ční podporu z výše uvedeného 
dotačního titulu. 

2.4. P ředm ětem smlouvy je i následný autorský dozor p ři provádění stavby, v jehož rámci se musí 
zhotovitel ú častnit všech kontrolních dn ů  stavby a musí rovněž poskytovat odborná stanoviska 
k problém ům majících p ůvod v jím zpracované projektové dokumentaci. Neú čast zástupce 
zhotovitele na kontrolním dnu stavby nebo odmítnutí ú časti p ř i řešení problematických míst stavby 
se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

2.5. Zhotovitel zpracuje základní verzi projektové dokumentace pro spole čné územní a stavební 
povolení a získá veškerá kladná stanoviska dot čených orgánu a organizací a projedná 
zpracovanou projektovou dokumentaci se stavebním ú řadem. Zhotovitel ie oprávněn p ředložit 
zkompletovanou a vytišt ěnou proiektovou dokumentaci v požadovaném po čtu paré (3 ks) až poté, 
co obiednatel písemn ě  potvrdí, že s touto dokumentací souhlasí. Následn ě  Objednatel provede 
všechny úkony spojené se získáním stavebního povolení. 

2.6. Po získání stavebního povolení zapracuje Zhotovitel do projektové dokumentace pro provedení 
stavby všechny p řípadné připomínky obsažené ve stavebním povolení a takto dopin ěnou 
projektovou dokumentaci v četně  souvisejícího soupisu stavebních prací p ředá objednateli jako 
výsledek své č innosti. 

2.7. V prů běhu zadávacího ř ízení na zhotovitele stavby lze očekávat žádosti dodavatel ů  o dodatečné 
informace k projektové dokumentaci a k soupis ům stavebních prací, které zpracoval zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele podat odborné stanovisko ke všem takto obdrženým 
žádostem, a to do 2 dn ů  od požadavku objednatele. 

2.8. Objednatel požaduje, aby vzhledem k uvažované finan ční náročnosti projektované stavby, 
zhotovitel navrhl v rámci projektové dokumentace i etapizaci stavebního díla s ohledem na 
možnost zachování částečné funkčnosti p ř ízemí mate řské školy. 

2.9. Zhotovitel je povinen v pr ů běhu zpracování projektové dokumentace průběžně  konzultovat 
s objednatelem a jeho p řipomínky č i návrhy zapracovat do projektové dokumentace. 

2.10. Podkladem pro pin ění smlouvy je zpracovaná a schválená architektonická stiidi 	názvem 
„Studie MŠ E.F. Buriana, Nám ěš ť  nad Oslavou' (Vedoucí projektant 	 - ČKA 
04940, IČO: 01222368, zpracovatel 	 0812023) 

2.11. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na sv ůj náklad a nebezpe č í pro Objednatele v 
této smlouvě  popsané dílo a Objednatel se zavazuje dílo p řevzít a zaplatit cenu. 



2.12. Projektová dokumentace pro společné povolení bude p ředána Objednateli v listinné podob ě  
v počtu 3 paré a v digitální podob ě  na CD ve formátu pdf. a dwg (p ř ípadně  obdobném projek čním 
formátu). 

2.13. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude p ředána Objednateli v listinné podobě  
v počtu 6 paré a v digitální podob ě  na CD ve formátu pdf. a dwg (p ř ípadně  obdobném projek čním 
formátu). 

2.14. Stručný popis předmětu pinění: 

Projektová dokumentace bude provedena dle vyhlášky 499/2006 Sb. a v piném rozsahu odpovídat 
architektonické studii - stru čný rozsah projekční č innosti: 

Konstrukční a materiálové řešení 

Předpokládá se provedení železobetonové stropní desky nad stávající strop. P řístavba bude provedena 
na železobetonové základové konstrukce jako zd ěná stavba z keramických tvárnic. Schodišt ě  bude 
železobetonové, akusticky dilatované. Výtahové šachty jsou navrženy železobetonové, dilatované od 
navazujících konstrukcí. Nástavba bude provedena na železobetonové stropní desce jako zd ěná stavba 
z keramických tvárnic. Stropní konstrukce bude železobetonová monolitická, p řípadně  z 
prefabrikovaných panel ů . 

Objekt bude tepelně  izolován do pasivního standardu, uvažuje se i vým ěna výpiní otvorů . 
Fasáda bude provedena kontaktním zateplením v kombinaci s prov ětrávanou fasádou opat řenou 
hliníkovými lamelami v dekoru d řeva a na části s barevným p řechodem. 
Přístřešek u vchod ů  do severní části je uvažován jako d řevostavba s provětrávanou fasádou. 

Požadavky na technické vybavení objektu 

Objekt bude koncipován do pasivního standardu pro možnost ucházet se o dota ční podporu. 

• Odvětrání - zavedení rekuperace pro všechny t ř ídy a zázemí 
• Vytápění - stávající plynový kotel nahradit tepelným čerpadlem země  - voda, nová otopná 

soustava objektu 
• FVE s bateriovým uložišt ěm 
• Zateplení celého objektu s vým ěnou výpiní otvorů  vč . návrhu speciálních prvk ů  
• Vodovod nový v p řístavbě  a nástavbě  a užitkový p ř ívod dešťové vody ke splachova čům 

stávající vodovod bude zachován. 
• Dopinění jídelního a osobního výtahu 
• Plynovod bude odpojen. 
• Splašková kanalizace - napojení na stávající kanaliza ční p řípojku 
• Dešťová kanalizace - deš ťová voda se odd ě lí v podhledu 2NP 
• Retence a využití deš ťové vody - na zahradě  bude umístěna retenční nádrž se systémem pro 

čerpání vody s využitím pro splachování toalet v budov ě  - rainmaster 
• Elektroinstalace - kompletní nové rozvody, uvažovat 1NP v projektu jako nezávislou etapu. 
• Datové rozvody včetně  elektronického vrátného s videotelefonem, dopin ění kamerového 

systému uvnitř  i vně  objektu 
• Návrh nového bleskosvodu spl ňujícího požadavky na umístění F/E na střeše objektu 
• Zádržný systém na st řeše 

Projekt bude v souvislosti s výše  popsanými stavebními činnostmi zahrnovat (I nad rámec požadavků  
stanovených vyhláškou 499/2006 Sb.) následující: 

• Stavebně-technický pr ůzkum stávajícího stavu k-cí 
• Inženýrsko-geologický průzkum pro založení budovy, vsaky a vrty 
• Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný dle vyhl. 264/2020 Sb. 
• Výpočet tepelných ztrát budovy 



• Návrh úpravy venkovních prostor - úprava uli čního i vnitřního prostoru zahrady vč . mobiliá ře a 
sadových úprav 

• Prováděcí výkresy pro kladení výztuže základových a stropních k-cí 
• Návrh vnitřního vybavení vč . řešení k- čních detail ů  
• Energetický posudek dle dota ční výzvy 
• Projektovou dokumentaci jídelního a osobního výtahu pro ú čely poptávkového ř ízení 
• Odborný posudek, zpracovaný v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 

obecně , a zvláště  chráněných synantropních druh ů  živoč ichů  
• Potvrzení energetického specialisty 
• Součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výmě r v rozsahu a obsahu stanoveném ve vyhlášce č . 16912016 Sb. 

3. TERMÍNY PLN ĚNÍ 

3.1. Termín zaháiení 
3.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy Zhotovitel zahájí práce na zpracování 

projektové dokumentace. 

3.1.2. Termín zahájení do 14-ti dn ů  od podpisu smlouvy o dílo. 

3.2. Termíny provedení díla 

3.2.1. Zhotovitel je povinen Objednateli p ředat dokumentaci pro spole čné stavební a 
územní řízení vč . kompletní dokladové části (obsahující kladné vyjád ření všech 
dotčených orgánů ) ve vytištěné formě  počtu 3 paré nachystané k podání žádosti o 
povolení nejpozd ěji do 31 .5.2024 

3.2.2. Zhotovitel je povinen Objednateli p ředat soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem vým ěr stavby v rozsahu a obsahu stanoveném ve vyhlášce č . 16912016 
Sb. nejpozději do 17.6.2024 

3.2.3. Zhotovitel je povinen p ředat objednateli projektovou dokumentaci v podrobnosti 
pro provedení stavby v požadovaném po čtu výtisků  (6 paré) nejpozději do 31. 07. 
2024. 

3.2.4. Č innosti spojené s řešením dotaz ů  účastníků  zadávacího ř ízení na Zhotovitele stavby je 
Objednatel povinen provádět podle termín ů , v nichž bude realizováno p ředmětné 
zadávací ř ízení na Zhotovitele stavby. 

3.2.5. Č innosti spojené s výkonem autorského dozoru bude Zhotovitel vykonávat v termínech 
sjednaných pro provád ění stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1 Obě  smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše p ř ípustnou cenu ve výši: 

a) Cena za zpracování projektové dokumentace pro spole čné povolení stavby (DUSP) v po čtu 
3 paré vč . kompletační č innosti a dalších náklad ů  souvisejících s p ředmětem pinění. 
Cena bez DPH 	350.000,- Kč  
DPH (21%) 	73.500,- Kč  
Cena vč . DPH 	423.500,- Kč  



b) Cena za výkon inženýrské č innosti a zajišt ění doklad ů  nezbytných pro vydání stavebního 
povolení 
Cena bez DPH 	20.000,- Kč  
DPH (21%) 	4.200,- Kč  
Cena vč . DPH 	24.200,- Kč  

c) Cena za zpracování projektové dokumentace v podrobnosti pro provedení stavby (PDPS) 
v počtu 6 paré vč . rozpočtu a výkazu vým ě r, kompleta ční č innosti a dalších náklad ů  
souvisejících s p ředmětem pinění. 
Cena bez DPH 	167.000,- Kč  
DPH (21%) 	35.070,- Kč  
Cena vč . DPH 	202.000,- Kč  

d) Cena za výkon autorského dozoru (100 hodin) 
Cena bez DPH 	30.000,- Kč  
DPH (21%) 	6.300,- Kč  
Cena vč . DPH 	36.300,- Kč  

e) Celková nabídková cena (sou čet a-e) 
Cena bez DPH 	567.000,- Kč  
DPH (21%) 	119.070,- Kč  
Cena vč . DPH 	686.070,- Kč  

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je stanovena nabídkou Zhotovitele ve výb ě rovém ř ízení. Sjednaná cena 

obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a 
zisk Zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro zm ěnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud v prů běhu realizace díla dojde ke zm ěnám sazeb DPH. V tomto p ř ípadě  bude cena 
vč . DPH upravena podle aktuální výše DPH, platné v dob ě  fakturace. 

b) v p ř ípadě , že se p ři provádění díla vyskytnou dodatečné projekční práce, které Zadavatel 
p ři zadávání zakázky nemohl p ředvídat, bude jejich zadání řešeno rozší řením smlouvy o 
dílo formou dodatku ke smlouvě . Toto rozší ření smlouvy o dílo bude však použito pouze 
v př ípadě , kdy nutnost těchto dodate čných prací nemohl Zhotovitel ani p ři vynaložení 
př im ěřeného úsilí vědět nebo p ředpokládat v rámci zadávacího ř ízení, kdy mu byla dána 
možnost poskytnutí dodatečných informací. Jinak se má za to, že Zhotovitel je v rámci 
sjednané ceny řádně  spinit celý p ředmět zakázky bez dalších finan čních požadavků . 

c) Cena autorského dozoru m ůže být zm ěněna podle počtu skutečných hodin, po které 
zhotovitel vykonával autorský dozor. 

4.4. Způsob sjednání zm ěny ceny 
4.4.1. Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet zm ěny nabídkové ceny a p ředložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v p ř ípadě , že zm ěna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemn ě  neoznámí 
nutnost jejího p řekročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte čného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

4.4.4. Obě  strany následn ě  zm ěnu sjednané ceny písemn ě  dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě . 



S. PLATEBNÍ PODMÍNKY, POZASTÁVKA 

5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou p ř ípustné. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cenu za zpracovanou projektovou dokumentaci uhradí Objednatel Zhotoviteli po jejím 

obdržení dle bodu 4.1 (fakturace je možná pouze na základ ě  odsouhlaseného 
předávacího protokolu daného stupně  PD) 

5.2.2. Cenu za výkon inženýrské č innosti spojené se získáním stavebního povolení uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení. 

5.2.3. Cenu za autorský dozor uhradí Objednatel Zhotoviteli pr ů běžně  měsíčně , alikvótním 
podílem ze sjednané ceny, dle po čtu měsíců  realizace stavby a skute čně  odvedené 
činnosti na základě  odsouhlasených výkazů  práce zadavatelem. 

5.2.4. Veškeré platby uskute ční Objednatel na základ ě  faktury Zhotovitele. 
5.2.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dn ů  ode dne doručení faktury. Faktura je 

uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.3. Náležitosti faktur 
5.3.1. Faktury budou mít náležitosti da ňového a účetního dokladu dle Zákona o ú četnictví a 

Zákona o DPH v platném znění. 
5.3.2. Pokud by faktury neobsahovaly požadované náležitosti nebo obsahovaly nesrovnalosti 

(nejasnosti), je Objednatel oprávn ěn v prů běhu lh ů ty k úhrad ě  faktury vrátit je Zhotoviteli 
k opravě  a po tuto se p řerušuje běh lhů ty k úhradě  faktury. 

6. MAJETKOVÉ SANKCE, PORUŠENÍ SMLOUVY 

6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dle bodu 3.2.1. této smlouvy je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K č  za každý i započatý den prodlení. Prodlení delší 
než 14 kalendá řních dn ů  se považuje za podstatné porušení smlouvy se všemi d ůsledky. 

6.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dle bodu 3.2.2. této smlouvy je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. Prodlení delší 
než 14 kalendá řních dn ů  se považuje za podstatné porušení smlouvy se všemi d ůsledky. 

6.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínu dokon čení'a p ředání projektové dokumentace 
dle bodu 3.2.3. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- K č  za 
každý i započatý den prodlení. 

6.4. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokon čení a p ředání díla delší jak t řicet dnů  se považuje za 
podstatné porušení smlouvy se všemi d ůsledky. 

6.5. V p ř ípadě , že Zhotovitel neposkytne sou č innost př i zpracování odpovědí na dotazy ú častníků  
zadávacího ř ízení na zhotovitele stavby a nep ředá Objednateli vyžadované odpov ědi do 2 
kalendá řních dnů  ode dne obdržení žádosti, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč  za každý takový p ř ípad (dotaz). 

6.6. Pokud Zhotovitel nebude v termínech vyplývajících z pr ůběhu stavby řádně  vykonávat autorský 
dozor, není Objednatel povinen uhradit sjednanou cenu za tuto část služeb zhotovitele a 
Zhotovitel je navíc povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající 
hodnotě  ceny autorského dozoru. 

6.7. P ři prodlení Objednavatele se zaplacením faktury Zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 



6.8. Splatnost smluvních pokut se stanoví 30 dn ů  po doručení vyúčtování smluvní pokuty a výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty stran ě  povinné. 

6.9. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně  v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . Smluvní strany se dohodly, že je-
li v této smlouvě  sjednána smluvní pokuta má v ěř itel i právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

7. SOUČ INNOST OBJEDNATELE 

7.1. Objednatel se bude zú častňovat všech v dostate čném předstihu svolaných jednání týkajících se 
zpracování projektové dokumentace. 

7.2. Objednatel poskytne prostory pro konání kontrolních dn ů  díla. 

7.3. Objednatel již v rámci zadávacího ř ízení na tuto ve řejnou zakázku poskytl Zhotoviteli 
architektonickou studii uvedenou v č i. 2. této smlouvy a studii proveditelnosti. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Pokyny Objednatele 
8.1.1. P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace p ředmětného díla. 
8.1.2. Zhotovitel je povinen písemn ě  upozornit Objednatele bez zbyte čného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů  daných mu Objednatelem k provedení díla a vyčkal na jeho 
stanovisko. 

8.2. Jednání v pr ůběhu realizace díla 
8.2.1. Zhotovitel je povinen svolat I x za 14 dn ů  jednání (kontrolní den), na n ěmž bude 

projednán prů běh zpracování projektové dokumentace, p ředloženy ke schválení 
koncepty projektové dokumentace a p ř ípadné změny požadované Objednatelem p ř i 
jednání do projektu zapracovat. Kone čná podoba projektové dokumentace bude p řed 
podáním žádosti o společné územní a stavební Uzení prokazateln ě  odsouhlasena 
Objednatelem. O jednotlivých jednáních bude Objednatel po řizovat zápis, tyto zápisy 
budou podepsány p ř ítomnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

8.2.2. Místem konání kontrolních dn ů  bude sídlo Objednatele 

8.3. Subdodavatelé 
8.3.1. Zhotovitel je povinen práce provád ět vlastními pracovníky p ř ípadně  subdodavateli, které 

musí projednat s objednatele ješt ě  před započetím jejich spolupráce. Za každé porušení 
povinnosti dle věty p ředchozí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- K č . Za subdodávku je pro tento ú čel považována 
realizace dílč ích zakázek jinými subjekty pro Zhotovitele. 

8.3.2. Za subdodavatele Zhotovitel pin ě  odpovídá jako by dílo provedl sám. 
8.3.3. Smlouvu se subdodavatelem musí Zhotovitel sladit s touto smlouvou o dílo, což má 

Objednatel právo kdykoli zkontrolovat. 

8.4. Zhotovitel je povinen provád ět dílo osobně , s maximální odbornou péč i, vlastním nákladem, na 
vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpe č í. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli 
kontrolu rozpracovanosti díla. 



9. ZÁRUKA ZA JAKOST A SPRÁVNOST PROJEKTOV Ě  DOKUMENTACE 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby, která byla 
projektovou dokumentací navržena. 

9.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do Sti dn ů  po obdržení písemného upozorn ění Objednatele 
zahájit práce na odstran ění zjišt ěné vady projektové dokumentace, tj. musí bezplatn ě  zahájit 
opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstran ění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn pověř it 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou č i fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel nese odpov ědnost za škody, které komukoli vzniknou v d ůsledku vad díla. 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen po dobu realizace této smlouvy a rovn ěž po 
dobu trvání záruky na díle informovat (písemn ě ) ihned Objednatele o svém vstupu do likvidace 
nebo do insolvence, anebo o jakékoliv jiné skute čnosti, která by mohla mít vliv na pin ění závazků  
Zhotovitele z této smlouvy, a spole čně  s Objednatelem řešit vzniklou situaci ve vztahu k dílu, 
př ípadně  ve vztahu k záruce za dílo. Pokud by Zhotovitel jakkoli tento sv ůj závazek porušil, je 
povinen za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- K č . 

9.6. Zhotovitel bere na v ědomí, že Objednatel není osobou odborně  způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné pé če zkontrolovat p ři předání a p řevzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úpinost projektové 
dokumentace a nem ůže se v budoucnu dovolávat toho, že p ř íslušný stupe ň  projektové 
dokumentace byl Objednatelem p řevzat bez jakýchkoliv výhrad. 

10. VLASTNICTVÍ DÍLA, UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

10.1. Vlastnické právo k dílu p řechází na Objednatele okamžikem zapo četí realizace díla. 

10.2. Zhotovitel není oprávn ěn dílo ani jeho části poskytnout jiné osobě  než Objednateli. Tedy, i kdyby 
došlo k p ředčasnému ukon čení tohoto smluvního vztahu, z ůstává dosud provedené dílo ve 
vlastnictví Objednatele. 

10.3. P ředáním projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a 
užíváním projektové dokumentace pro ú čely, ke kterým je projektová dokumentace ur čena. 

10.4. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezen ě  množit pro vlastní pot řebu a p ředávat 
kopie třetím osobám za ú čelem zabezpečení zadávacích ř ízení č i za účelem realizace stavby 
nebo její části. 

11.ZMĚNA 
A PŘEDČASNÉ UKONČENI SMLOUVY 

11.1. Forma změny smlouvy 
11.1.1. Jakákoliv zm ěna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými, a to pokud v textu smlouvy není pro konkrétní situaci uvedeno jinak. 

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle 
pořadového č ísla p ř íslušné zm ěny smlouvy. Dodatek smlouvy musí být vyhotoven na 
jedné listině . Jiný způsob zm ěny smlouvy není možný. 



11.2. Smlouva m ůže být p ředčasně  ukončena písemným odstoupením jedné smluvní strany z d ůvodu 
porušení smlouvy podstatným zp ůsobem druhou smluvní stranou. ú č inky odstoupení nastanou 
ke dni, kdy bude písemné odstoupení doru čeno smluvní straně , která smlouvu porušila. 
Podstatné porušení smlouvy (stejný význam má pro pot řeby této smlouvy pojem „porušení 
smlouvy podstatným způsobem') bude posuzováno ve smyslu ujednání této smlouvy a v dalších 
p ř ípadech dle ustanovení § 2002 odst.1 ob čanského zákoníku. 

11.3. V p ř ípadě  odstoupení Od smlouvy, zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a 
Zhotoviteli budou uhrazeny pouze prokazatelné ú čelně  vynaložené vzniklé náklady. 

11.4. Smlouvu lze dále p ředčasně  ukonč it pouze na základ ě  písemné dohody smluvních stran. 

11.5. Ke dni p ředčasného ukon čení smlouvy je Zhotovitel povinen ukon č it práce na díle a takto 
ukončené dílo do 3 dn ů  předat Objednateli. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se spin ěním tohoto 
svého závazku, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000. K č  za každý den prodlení. 

11.6. Pro p řípad, že v prů běhu realizace díla vyvstanou skute čnosti, které jakýmkoliv zp ůsobem 
znemožní provedení stavby v rozsahu dle navržené architektonické studie, vyhrazuje si 
objednatel právo odstoupit jednostrann ě  od této smlouvy. V p ř ípadě  využití tohoto práva je 
objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré prokazateln ě  vynaložené náklady do doby, kdy 
tuto skutečnost písemně  oznámil Zhotoviteli. 

12.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího uzav ření, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

12.2. Zadavatel si vyhrazuje právo a Zhotovitel bere na v ědomí a akceptuje, že pokud nastane situace, 
kdy nebude možné zahájit zadávací ř ízení na Zhotovitele vyprojektované stavby, nebo samotné 
stavební práce na základ ě  vyprojektované stavby, pak části předmě tu této smlouvy s výše 
uvedenými č innostmi souvisejícími (dle bodu 2.3 a 2.6 této smlouvy), nebudou realizovány. 
Zhotovitel nemá nárok na zaplacení těchto neprovedených služeb (dle bodu 4.1 d) a d)). 

12.3. Není-li konkrétní v ěc v této smlouv ě  řešena, budou se smluvní strany ř ídit p ředevším zadávací 
dokumentací na tuto ve řejnou zakázku malého rozsahu, nabídkou Zhotovitele, s níž se ú častnil 
zadávacího ř ízení na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je p řednostní p řed nabídkou) a platnou 
právní úpravou v Č R, především ob čanským zákoníkem a p ř ípadně  i obchodními zvyklostmi 
platnými v CR. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související v četně  posuzování jeho 
platnosti č i neplatnosti se v piném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek ř ídí českým právem, p ř ípadné 
spory z tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány, jejichž p ř íslušnost je stanovena dle českého práva, a to vše v českém 
jazyce. 

12.4. Obě  smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly sv ěřeny druhou 
smluvní stranou, nezp ř ístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany (mimo dále 
uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným ú čel ům než k pinění podmínek této smlouvy a 
k uveřejnění v souladu s § 219 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek. 

12.5. Objednatel však m ůže poskytnout informace v souladu se zákonem č . 10611999 Sb., v platném 
znění (p ř ípadně  ve znění p řepis ů  jej nahrazujících) a na straně  Objednatele jsou oprávn ěni se 
smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé m ěsta. 

12.6. Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dob ře č itelná a srozumitelná, a že p řed uzavřením této smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, 
že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvlášt ě  nevýhodné, hrub ě  odporovalo 
obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku. 



12.8. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanoveni 
nahradí (dodatkem ke smlouvě ) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. Smluvní strany se dohodly, že v p ř ípadě  zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou zústávaj ĺ  v platnosti a ú č innosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají z ůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou (nap ř . 
nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody, práva ze záruky za dílo). 

12.9. Pro p ř ípad pochybnosti o doru čení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli, 
nebo pokud Zhotovitel doru čení takové písemnosti jakkoli zmatí, platí, že taková písemnost se 
považuje za doru čenou, jakmile se dostane do sféry vlivu adresáta. 

12.10.Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva p ředstavuje dohodu o veškerých stávajících 
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti č i dohody, které by si 
smluvní strany ujednaly. Pro p řípad, že tato smlouva není uzavírána za p řítomnosti obou 
smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzav řena, pokud ji n ěkterý z účastníků  podepíše 
s jakoukoli zm ěnou č i odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana 
takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následn ě  schválí. 

12.11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené Městem Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, č íselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě  budou zpracovány pro ú čely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašuji, že skute čnosti, uvedené ve výše uvedené smlouv ě  
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udě luji svolení k jejich užití 
a zve řejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.12. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávn ěn tento smluvní vztah uzav ř ít a že na jeho stran ě  jsou spiněny 
všechny podmínky pro platné uzav ření této smlouvy. 

12.13.0 uzav ření této smlouvy o dílo rozhodla RM Nám ěště  nad Oslavou, č .412024 dne 19.2.2024. 
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