



ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODBOR SPRÁVY BYTŮ A DOMŮ, OBLÁ 75 A, 634 00 BRNO

NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: **Vašina Milan**

TEL.: **547 428 940**

DATUM: **26.02.2024**

**Roman Kimmel**

**Oblá 424/28**

**63400 Brno**

**Objednávka č. OBJ/065/2024/OSBD**

Rekonstrukce koupelny na sprchový kout, Koniklecová 5, byt č. 83, dle cenové nabídky.

**Termín dodání nejpozději do:** 30.04.2024

**Cena nejvýše do:** 78 193,00 Kč včetně DPH

**Fakturu zašlete na adresu:**

Statutární město Brno  
MČ Brno Nový Lískovec  
Oblá 75a  
634 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785

**Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky**

S pozdravem

**Ing. Jan Šurek**

Veškeré údaje  
Věnováno

Sprchový  
kout

Pračka

Umyvadlo

**CN rekonstrukce koupelna K5 b.č. 83 p. Růžička - sprchový kout  
(vodovodní baterie původně vanová, zůstává v původní výšce)**

instalatér UMČ připraví novou přípojku k pračce do protějšího rohu za sprchový kout

**Práce**

Demontáž zařizovacích předmětů a vany	
Odstranění původních obkladů, krytiny na podlaze	
Srovnání stěn	
Penetrace stěn a podlahy	
Hydroizolace stěny - sprchový kout	
Podezdění vaničky	
Obklad + spára	
Rohy silikon	
Přizdělení rohu - odpad a přívod vody pračka	
Utěsnění vaničky polymerem	
Zapravení stěn kolem obkladů	
Montáž zařizovacích předmětů, sprchového koutu, wc	
Srovnání podlahy	
Dlažba položení, spárování	
Sestavení zástěny sprchového koutu	
Úklid	
Doprava	41 230,00 Kč


**Materiál**

Obklad 10m2 + pomocný materiál (lepidlo, spárovačka, penetrace atd.)	4 730,00 Kč
Akryzol + rohová páska	1 450,00 Kč
Baterka sprchová	1 500,00 Kč
Baterka umyvadlová	1 020,00 Kč
Umyvadlo	1 200,00 Kč
Sifon umyvadlový	250,00 Kč
Sifon vanička koutu	950,00 Kč
Roháček 2*300	600,00 Kč
Roháček pračkový	320,00 Kč
vanička 90*90 llitý mramor + zástěna L	13 620,00 Kč
Rohová L lišta	465,00 Kč
Dlažba 3m2 + pomocný materiál	2 480,00 Kč

**Celková cena za práci, materiál a dopravu bez DPH činí: 69 815,00 Kč**

V Brně dne 10.02.2024

Vypracoval: Roman Kimmel



**Cenová nabídka - na rekonstrukci koupelny Koniklecová 5 byt č. 83**

1) Bourací a likvidační práce	4 890,00 Kč
2) Stavební příprava (rovnání, nivelace, penetrace)	8 450,00 Kč
3) Stavební práce (instalace obkladů, dlažby, příprava pro vaničku)	16 950,00 Kč
4) Kompletační práce (montáže zařizovacích předmětů)	12 840,00 Kč
5) Přesuny hmot, úklid	3 800,00 Kč

**Celkem** 46 930,00 Kč

**Materiál:**

Obklad s příslušenstvím	5 200,00 Kč
Dlažba s příslušenstvím	2 700,00 Kč
Vado instalat. materiál (baterie, kohoutky, odpady)	6 230,00 Kč
Vanička 600 x 600	4 199,00 Kč
Sprchová zástěna 600 x 600	9 800,00 Kč
Pomocný a drobný materiál	3 820,00 Kč

**Celkem** 31 949,00 Kč

**Celková cena bez dph:** 78 879,00 Kč

**Realizace:**

duben - květen 2024

Zakázku zpracoval: Petr Voleš

V Brně dne: 13.02.2024

