

Krycí list rozpoctu

Název stavby:	Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	ICO/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:	Stanislav Procházka	ICO/DIC:	
Lokalita:	k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. st.1060/1, 527/4	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	128
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	206 712,99	Práce prescas		0,00	Zařízení staveniště		1 000,00
	Montáž	142 338,05	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		5 000,00
PSV	Dodávky	115 403,09	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	226 535,23				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	115 884,51				Ostatní		0,00
	Montáž	145 793,49				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		60 621,52						
ZRN celkem		1 013 288,88	DN celkem		0,00	NUS celkem		6 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 019 288,88
Základ 21%	1 019 288,88	DPH 21%	214 050,67	Celkem včetně DPH	1 233 339,55

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Datum: 2024.02.21
11:46:03 +01'00'

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou	ICO/DIC:	
Druh stavby:		Projektant:	Stanislav Procházka	ICO/DIC:	
Lokalita:	k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. st.1060/1, 527/4	Zhotovitel:	dle výběrového řízení	ICO/DIC:	
Zacátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	128
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	17.07.2023

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce prescas	0,00	0		0,00
Bez pevné podl.	0,00	0		0,00
Kulturní památka	0,00	0		0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zarízení staveniště	1 000,00			1 000,00
Mimostav. doprava	5 000,00			5 000,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní - DIO, zábory	0,00			0,00
NUS z rozpoctu	0,00			0,00
Celkem NUS				6 000,00

Celkem VRN				6 000,00
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Výrobní a dílenská dokumentace, dokumentace skutečného provedení	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava LAPOLU v myčce nákladních aut v areálu TSM Libušina 123, Kralupy nad Vltavou	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Kralupy nad Vltavou
Druh stavby:		Zacátek výstavby:	Projektant:	Stanislav Procházka
Lokalita:	k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. st.1060/1, 527/4	Konec výstavby:	Zhotovitel:	dle výběrového řízení
Zpracoval:		Zpracováno dne:	Zpracováno dne:	17.07.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
D.1.1		Architektonicko-stavební řešení	161 091,03	394 006,67	555 097,70	85,33
D.1.1		HSV	45 992,11	164 823,17	210 815,28	80,65
D.1.1	11	Přípravné a pridružené práce	0,00	3 267,50	3 267,50	11,63
D.1.1	38	Různé kompletní konstrukce nedelitelné do stav. dílu	221,93	777,67	999,60	0,00
D.1.1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	674,15	173,73	847,88	0,84
D.1.1	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	5 894,81	2 821,78	8 716,59	17,28
D.1.1	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	774,72	5 925,28	6 700,00	2,09
D.1.1	61	Úprava povrchů vnitřní	7 277,66	56 479,64	63 757,30	3,43
D.1.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce	25 806,71	10 990,51	36 797,23	21,03
D.1.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	1 446,16	273,27	1 719,43	1,73
D.1.1	94	Lešení a stavební výtahy	3 801,38	5 287,27	9 088,65	0,61
D.1.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	94,59	7 935,29	8 029,88	0,00
D.1.1	96	Bourání konstrukcí	0,00	18 931,15	18 931,15	19,62
D.1.1	97	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce	0,00	7 508,22	7 508,22	2,38
D.1.1	99	Presun hmot	0,00	13 142,92	13 142,92	0,00
D.1.1	S	Presuny sutí	0,00	31 308,94	31 308,94	0,00
D.1.1		PSV	115 098,92	229 183,50	344 282,41	4,68
D.1.1	711	Izolace proti vode	21 465,85	6 900,94	28 366,79	0,56
D.1.1	767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)	47 549,33	118 563,77	166 113,10	3,29
D.1.1	777	Podlahy ze syntetických hmot	20 360,73	10 296,36	30 657,09	0,50
D.1.1	784	Malby	25 723,01	93 422,42	119 145,44	0,33
D.1.4.a		Zdravotne technické instalace	67 449,05	17 188,13	84 637,19	5,73
D.1.4.a		HSV	67 144,88	15 022,82	82 167,71	5,72
D.1.4.a	13	Hloubené vykopávky	0,00	4 706,62	4 706,62	0,00
D.1.4.a	16	Premístení výkopku	0,00	3 083,68	3 083,68	0,00
D.1.4.a	17	Konstrukce ze zemin	520,43	1 728,81	2 249,24	2,49
D.1.4.a	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	173,67	187,46	361,13	0,91
D.1.4.a	63	Podlahy a podlahové konstrukce	583,94	615,28	1 199,22	0,95
D.1.4.a	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a cedicových	891,64	356,86	1 248,50	0,01
D.1.4.a	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	64 975,21	2 851,74	67 826,95	0,52
D.1.4.a	96	Bourání konstrukcí	0,00	636,29	636,29	0,84
D.1.4.a	99	Presun hmot	0,00	532,14	532,14	0,00
D.1.4.a	S	Presuny sutí	0,00	323,95	323,95	0,00
D.1.4.a		PSV	304,17	2 165,31	2 469,48	0,01

D.1.4.a	721	Vnitřní kanalizace	304,17	2 165,31	2 469,48	0,01
D.1.4.b		Elektroinstalace	209 460,51	164 093,49	373 554,00	0,43
D.1.4.b		HSV	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
D.1.4.b	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
D.1.4.b		Montáže	209 460,51	156 293,49	365 754,00	0,43
D.1.4.b	M21	Elektromontáže	138 514,40	113 344,60	251 859,00	0,26
D.1.4.b	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	59 809,33	33 990,67	93 800,00	0,11
D.1.4.b	M23	Montáže potrubí	1 451,96	588,04	2 040,00	0,00
D.1.4.b	M65	Elektroinstalace	9 684,82	8 370,18	18 055,00	0,06
Celkem:					1 013 288,88	

