


Objednávka č. OBJ2024/187

Dodavatel		Odběratel	
Název	Inženýrské stavby Holeček s.r.o.	Název	Statutární město Liberec
Adresa	Generála Svobody 24/107 460 01 Liberec	Adresa	Náměstí Dr. Beneše 1 460 59 Liberec
IČO	08858501	IČ	00262978
DIČ	CZ08858501		
Dat. vystavení	28.02.2024	Typ objednávky	Běžná
Předpokl. termín	15.03.2024	Předpokl. náklady	60 183,20
Hrazeno z účtu			
Upozornění pro dodavatele:			
V případě, že tyto práce podléhají režimu přenesené daňové povinnosti §92 e) zákona o DPH, fakturujte bez DPH.			
Kopii objednávky přiložte k faktuře.			
Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění - rozpis položek materiálu, dopravy a práce			
K faktuře musí být dále přiložen potvrzený montážní list či předávací protokol o provedených pracích. V případě že není přiložen, nebo není odsouhlasen, nebude faktura proplacena.			
POZOR!!!			
Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZa PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou			

Lokalizace	Druh	Text	Termín	Cena
I KUBELIKOVA 77.2		Odpojení vody a kanalizace.	15.03.2024	60 183,20
Předp. náklady celkem:				60 183,20


Vystavil:
Kontakt:
Email



Akceptuji objednávku v plném rozsahu

15.2.2024 HOLEČEK

UDAVATEL INŽENÝRSKÉ STAVBY HOLEČEK s.r.o.



ISHINŽENÝRSKÉ
STAVBY HOLEČEK

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Demolice objektu	Objednatel:	SM Liberec	IČO/DIČ:	002 62 978/CZ00262978
Druh stavby:	Odpojení přípojek vody a kanalizace	Projektant:	není	IČO/DIČ:	
Lokalita:	Liberec, Kubelíkova 77/2	Zhotovitel:	Inženýrské stavby Holeček s.r.o.	IČO/DIČ:	088 58 501/CZ08858501
		Zpracoval:	Ing. Jiří Holeček	Položek:	23
				Datum:	26.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	6 991,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	25 983,30	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		1 060,85		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		-0,26	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		34 035,00	DN celkem za obj.	0,00	VORN celkem	19 700,00
					VORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	53 735,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	53 735,00
		DPH 12%	6 448,20	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	60 183,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis Inženýrské stavby Holeček s.r.o.

Stavební rozpočet

Název stavby: Demolice objektu

Doba výstavby:

Objednatel: SM Liberec

Druh stavby: Odpojení přípojek vody a kanalizace

Projektant: není

Lokalita: Liberec, Kubelíkova 77/2

Zhotovitel: Inženýrské stavby Holeček s.r.o.

Datum zpracování: 26.02.2024 Zpracoval: Ing. Jiří Holeček

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				11,32	2 393,47	2 404,80		2,5
1		113107220RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2 1*1,5	m2	1,5	1 128,00	11,32	1 680,67	1 692,00	0,9	1,4
2		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 2*2-1,5 Ořezy	m2	2,5	233,00	0,00	582,50	582,50	0,2	0,6
3		113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém - odstranění provizoru 1*1,5	m2	1,5	86,86	0,00	130,30	130,30	0,4	0,6
		13	Hloubené vykopávky				0,00	4 072,79	4 072,80		0,0
4		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ (1*1,5*1,4)*0,7	m3	1,5	743,01	0,00	1 114,51	1 114,50	0,0	0,0
5		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (1*1,5*1,4)*0,3	m3	0,6	2 015,00	0,00	1 209,00	1 209,00	0,0	0,0
6		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,1	832,99	0,00	1 749,28	1 749,30	0,0	0,0
		16	Přemístění výkopku				0,00	2 975,29	2 975,30		0,0
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 (1*1,5*1,4)*1,3 nevhodný výkopek - odvoz na skládku	m3	2,7	316,00	0,00	853,20	853,20	0,0	0,0
8		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - odvoz (1*1,5*1,4)*1,3 odvoz nevhodného výkopku na skládku	m3	2,7	392,98	0,00	1 061,05	1 061,00	0,0	0,0
9		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m - dovoz (1*1,5*1,4)*1,3 dovoz vhodného výkopku do komunikace	m3	2,7	392,98	0,00	1 061,05	1 061,00	0,0	0,0
		17	Konstrukce ze zemin				567,83	1 451,02	2 018,90		0,9

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
10		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 1*1,5*0,3	m3	0,5	2 194,50	567,83	529,42	1 097,30	1,7	0,9
11		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 1*1,5*1,1	m3	1,6	576,00	0,00	921,60	921,60	0,0	0,0
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				975,48	130,24	1 105,70		1,2
12		566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným (1*1,5*0,4)*1,8	t	1,1	1 005,20	975,48	130,24	1 105,70	1,1	1,2
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				5 379,28	1 394,68	6 774,00		1,0
13		573911116VD	Ošetření spár Bornitem	m	8,0	195,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,0	0,0
14		572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 2*2 podklad	m2	4,0	346,49	948,88	437,08	1 386,00	0,1	0,4
15		572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm 2*2 finál	m2	4,0	957,00	2 870,40	957,60	3 828,00	0,2	0,6
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				57,20	869,80	927,00		0,2
16		591111111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm - provizorní povrch 1*1,5	m2	1,5	618,00	57,20	869,80	927,00	0,1	0,2
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	12 696,00	12 696,00		0,0
17		894VD	Odpojení vodovodní přípojky	kpl	1,0	3 480,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,0	0,0
18		893VD	Odstávka vodovodu, manipul při vypouštění a napouštění	kpl	1,0	9 216,00	0,00	9 216,00	9 216,00	0,0	0,0
			Ostatní materiál				1 060,85	0,00	1 060,90		4,9
19		59691024.A	Recyklát živičný 0/32 ((1*1,5*1,4)*1,3)*1,8	t	4,9	216,50	1 060,85	0,00	1 060,90	1,0	4,9
			VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	19 700,00	19 700,00		0,0
		02VRN	Příprava staveniště				0,00	2 800,00	2 800,00		0,0
20		020002VRNVD	Vytyčení sítí	ks	1,0	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,0	0,0
		04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	13 500,00	13 500,00		0,0
21		041012VRNVD	Koordinace stavby do 100 tis.	kpl	1,0	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,0	0,0
22		043012VRNVD	Hutní zkouška dynamická	kpl	2,0	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0	0,0
		07VRN	Provozní vlivy				0,00	3 400,00	3 400,00		0,0
23		072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení 1500 DIO 950*2 PDZ + semafony 2 dny	Soubor	3400,0	1,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,0	0,0

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
Celkové náklady:									53 735,00 Kč		

Poznámka:

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kompletní zajištění odpojení VP vč. kooperace s SČS, a.s.