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SMLOUVA

o zajisténi vykonu autorského dozoru na stavbé,
kterou déle uvedeného dne, mésice a roku uzavieli v souladu s obfanskym zékonikem ¢. 89/2012 Sb

Revitalizace zdravotniho stiediska Pohorelice, Brnénska 1

Clanek |

Smluvni strany
1. OBJEDNATEL:
Nazev Mésto Pohoftelice
Sidlo Videriska 699, Pohofelice
Zastoupeny: Ing. Josef Svoboda, starosta mésta
Za objednatele je opravnén jednat:
ve vécech smluvnich: Ing. Josef Svoboda
ve vécech technickych: Ing. Pavel Stejskal

Bankovni spojeni:
Cislo actu:

IC:
DIC:

dale oznacen jako ,objednatel”

2. ZHOTOVITEL:

Nazev: GEPROSTAV projekce s.r.o

Sidlo: Plucdrna 3832/1a, 695 01 Hodonin
Zastoupeny: Ing. Frantisek Koliba, jednatel

Ve vécech technickych jsou opravnéni jednat: Ing. Frantigek Koliba

tel:

IC:

DIC:

Bankovni spojent:
Cislo uctu:
(dale jen zhotovitel)

Objednatel je platcem dané z pfidané hodnoty podle zdkona &. 235/2004 Sb.
dale oznacen jako ,,zhotovitel”



Clanek Ii
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele bude vrozsahu dokumentace ve stupnich

projektové dokumentace pro provedeni stavby (déle jen ,PDPS”) stavby
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vykondvat autorsky dozor projektanta (dale jen AD).

3. Zhotovitel je povinen zajistit vykon AD sdm a na vlastni odpovédnost. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel
opravnén pFi vykonu €innosti die této smlouvy spolupracovat s dalim subdodavatelem.

4,

Objednatel se zavazuje, Ze vykaz a zavéry provedeného vykonu AD pfevezme, zaplati za
jeho vykon dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté soucinnosti.

Clanek Il
Rozsah a obsah pfedmétu plnéni

1. Vykonem autorského dozoru se rozumi ¢innosti zhotovitele v rozsahu dokumentace ve stupni

1.1

14l

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

PDPS zpracovanych zhotovitelem:

Povinnosti autorského dozoru, pokud je k tomu zhotovitel objednatelem vyzvan.

Sledovani dodriovani projektu stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni, ucast
na jednanich pfi feSeni neshod.

Uéast na kontrolnich dnech stavby na zdkladé vyzvy objednatele, pfeddni staveniité a
pfevzeti hotové stavhby.

Ué¢ast na pfejimacich fizenich dilgich ¢&sti stavby a kolaudaci stavby.

Posuzovani technickych navrhd zhotoviteld na zmény a odchylky v ¢astech projektu
s ohledem na dodrZovani technickych parametri stavby, stanovenych v PDPS.

Vyjadreni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci (popf. zmén v pribéhu
vystavby) oproti projektové dokumentaci PDPS.

Posuzovani postupu vystavby z technického hlediska, sledovani a kontrola technickych
a kvalitativnich parametrd stavby.

PFi vzniku krizovych situaci ma (nebo jeho zastupce) povinnost Gcasti na krizovych
jednanich.

Uéast pfi kontrole dodrieni prostorové polohy stavebnich konstrukci a pokladky
inzenyrskych siti dle schvalené dokumentace.

U&ast pfi rozhodovani o demolici stavajicich siti s ohledem na koordina¢ni souvislosti.

1.10 Kontrola realizace a odsouhlaseni kvality dlaZeb, architektonickych detaild, mobilidfe atd..

1.11 Poskytovani soucinnosti a vysvétleni objednateli informaci, potfebnych k vypracovani RDS.

1.12 Ucast na fedeni technickych problémi pfi realizaci stavby na vyzvu investora, TDI nebo

zhotovitele stavby.

1.13 Redeni nadstandardnich pozadavkd spravc( inZenyrskych siti nad rémec PDPS.

1.14 Na vyzvani objednatele ucast pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby.

2.

Objednatel i zhotovitel se dohodli, Ze vyzva k vykonu AD je definovana celkové pro cely ¢asovy
pribéh stavby a vybrané objekty. Zhotovitel mize dle této dohody reagovat na vyzvy TDI,



zhotovitele stavby bez védomi objednatele. V kazdém pFipadé musi byt tento vykon dolozen
zapisem v SD nebo jinym dokumentem s prezenéni listinou a za U&asti nékterého s daliich
ucastnikd vystavby.

PFi vykonu AD budou respektovéany obecné zdvazné legislativni podklady a zejména:
Projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
Pravomocna stavebni povolen{

Clanek IV
Terminy plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze vykon autorského dozoru bude vykondavat v obdobi
od 1.1.2017 do vydani kolaudaéniho souhlasu.

Cldnek V
Podklady objednatele

Podkladem k provedeni vykonu je projekt PDPS zpracovany zhotovitelem a pravomocné
stavebni povoleni.

Clanek VI
Soucinnost objednatele

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu plnéni pfedmétu smlouvy bude zhotovitele neprodiené
informovat o v3ech skutegnostech, terminech jednani, prabéhu vystavby a kondani
pfislusnych kontrol & zkou3ek, pFejimacich fizeni apod., které maji pfimy vztah k pfedmétu
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel je oprdvnén pferusit pInéni v pfipadé, e objednatel bude v prodleni s thradou
svych penéZitych zavazkd delsim nez 30 dnd.

Clanek VI
Cena pfedmétu plnéni

Cena za vykon Einnosti AD podle této smlouvy a jejich pFiloh je sjednana dohodou smluvnich
stran jako hodinova zlctovaci sazba za vykon AD ve vy§i 600,- K& / hod. bez DPH.

Predpokladany maximalni pocet takto Eerpanych hodin je stanoven na 120 hodin po celou
dobu trvéni smlouvy dle €l. IV. smlouvy.

V pfipadé, Ze vy3e uvedeny maximalini poget &erpanych hodin bude z objektivnich ddvod
vy3SineZ je uvedeno v bodé 2, musi byt vy33i pocet ¢erpanych hodin dokladovén a mése byt
zhotovitelem U¢tovdn aZ po pisemném odsouhlaseni objednatelem.

Clanek Vil
Platebni podminky
Podkladem pro dil¢i dhradu ceny plnéni odpovidajici jiz provedenym &istem plnéni budou
faktury vystavené zhotovitelem na zékladé dilé¢iho odsouhlaseni objednatele dle odst. 3



tohoto &lanku smlouvy, s datem zdanitelného plnéni vidy k poslednimu dni kalendafniho
Ctvrtleti.

Zhotovitel je povinen vidy nejpozdéji do 5 pracovnich dni od data zdanitelného pinéni (viz
pfedchozi odstavec) pfedat objednateli celkovy vykaz se zapracovanim dil¢ich poZadavkd

Objednatel se zavazuje do 10. dne mésice nasledujiciho Ctvrtleti zaslat stanovisko
zhotoviteli k rozsahu vykazané cinnosti. Pokud objednatel do uvedené doby zhotoviteli
nesdéli e-mailem stanovisko k rozsahu vykazanych ¢innosti pfedaného vykazu, ma se za to,
Ze s vykazanym rozsahem souhlasi.

Zhotovitel po obdrZeni stanoviska objednatele k celkovému vykazu provede na jeho zakladé
pripadné korekce poZadavkd.

Faktury budou vidy obsahovat veskeré néleZitosti predepsané § 28 zakona €. 235/04 Sb.
tak, aby bylo zfejmé, Ze slouZi rovnéz pro dafiové tcely. Cena plnéni je splatna do 30 dni
od doruceni pfislusné faktury objednateli. V pfipadé pochybnosti se ma za to, Ze objednatel
fakturu obdrzel 5 pracovnich dnti ode dne odeslani na adresu objednatele. Kazda faktura
bude obsahovat mimo vy3e uvedené nalezitosti:
- pFesny nazev stavby, véetné zakdzkového Eisla dle této smlouvy
- polozkové veskeré fakturované vykony zhotovitele dle priloh
- v pfiloze bude obsaZen v kopii diléi vykaz soupisu vykon( zhotovitele v souladu se
stanoviskem opravnéného zdstupce objednatele pro véci technické dle ¢l. |
smlouvy k celkovému vykazu.
-V textu faktury bude uveden nazev projektu

Objednatel je opravnén fakturu do 10 kalendafnich dnt od jejiho prokazatelného doruceni
vratit, pokud neobsahuje néleZitosti podle platnych pravnich pfedpist, nebo budou-li tyto
udaje uvedeny chybné.

Zhotovitel je povinen fakturu nové vyhotovit a odeslat. Na takto nové vystavené faktufe
bude uvedena nova splatnost dle pfedchoziho odstavce.

PenéZity zdvazek placeny prostfednictvim banky je splnén odesldnim castky z uctu
objednatele.

Objednatel se zavazuje proplatit zhotoviteli cenu pinéni podle podminek &lanku VI, odst.
1. Cena plnéni bude objednatelem hrazena pfevodnim pfikazem.

V pfipadé prodleni s placenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli Grok z prodleni ve vys3i
0,02 % z fakturované castky za kazdy den prodleni. Objednatel neni povinen tento urok
z prodleni zaplatit v pfipadé, Ze prodleni s placenim faktury nezavinil.

V pfipadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodu na strané
objednatele, bude zhotovitel prace rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni
fakturovat objednateli ve vysi vzajemné dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni
zrudeni (odstoupeni) od této smlouvy, doloZenych soupisem vykont. Ndsledujici postup
bude ve shodé s ¢l. VI/I, odst. 3.

Ndrok na nahradu 3kody, zplisobené objednateli zhotovitelem porudenim smluvnich
povinnosti neni Zzadnym ¢&lankem této smlouvy dotcen.



Cléanek IX
Zména zdvazku

Ménit nebo doplfiovat tuto smlouvu je mozné jen formou postupné &islovanych pisemnych
dodatkd.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadfit pisemné, ve Ihiité do 5
kalendafnich dnd od odeslani navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto ndvrhem
vazana strana, kterd ho podala.

VSechna sdéleni v rdmci smlouvy musf byt dodana pisemné a jejich G¢innost se poéité ode
dne doruceni na uvedenou adresu. Dorufeni musi byt provedeno osobné&, faxem se
zpétnym potvrzenim pfijmu, doporutenym dopisem nebo e-mailem s ndslednym
potvrzenim dopisem.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nich dvé jsou pro objednatele
a jedno pro zhotovitele.

Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu ob&ma stranami.









