

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024  
Stavba: SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

**Stavba:** SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO 18	Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průsmyk	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

**SO 18 - Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průsmyk**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

**SO 18 - Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průsmyk**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

**SO 18 - Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průmysk**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm	kus	20,000		0,00
PP			Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm				
VV			20		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	977141114	Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	20,000		0,00
PP			Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním epoxidovým tmelem				
VV			20		20,000		
3	K	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	74,300		0,00
PP			Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm				
VV			74,3		74,300		
4	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	74,300		0,00
PP			Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou				
VV			74,3		74,300		
5	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	66,870		0,00
PP			Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm				
VV			66,87		66,870		
6	K	985311118	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm	m2	7,430		0,00
PP			Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm				
VV			7,43		7,430		
7	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	74,300		0,00
PP			Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm				
VV			74,3		74,300		
8	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	74,300		0,00
PP			Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)				
VV			74,3		74,300		
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,500		0,00
PP			Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
VV			6,5		6,500		
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,500		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
VV			6,5		6,500		
11	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,500		0,00
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
VV			6,5		6,500		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
12	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	64,000		0,00
PP			Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
VV			"Hlídky při sanaci a čištění říms"2*8*4		64,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN6	Územní vlivy				0,00
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	194,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		"Olomouc - Hradčovice 97 km x 2 x 1 den"97*2		194,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
13	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo svislé manipulativní činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu ( hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje ), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% ( příklad 5%=0,05 - do buňky se vyplíše hodnota 0,05 ) Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."				
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	1 358,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Olomouc - Hradčovice 97 km x 2 x 7 dnů"97*2*7		1 358,000		