
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023/2024
Stavba: SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

2023/2024

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 5. 2023

*NO

Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

0 ,0 0 0 ,0 0

Kód Popis

Náklady z rozpočtů
Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - 
Vlárský průsmykSO 18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024 
Objekt:

SO 18 - Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průsmyk

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 18 - Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průsmyk

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

19. 5. 2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO 18 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 18 - Oprava propustku v km 111,199 na trati Brno - Vlárský průsmyk

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

i K 153271111
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 
do 0,2 m z oceli BSt 500 D do 10 mm

kus 20,000 0,00

PP Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl od 0 do 0,2 m z oceli 
BSt 500 D do 10 mm

VV 20 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2 K 977141114
Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 
mm s vyplněním epoxidovým tmelem

kus 20,000 0,00

PP Vrty pro kotvy do betonu průměru 14 mm hloubky 110 mm s vyplněním 
epoxidovým tmelem

VV 20 20,000

3 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 74,300 0,00

PP Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm
VV 74,3 74,300

4 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 74,300 0,00

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV 74,3 74,300

5 K 985311113
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 
do 30 mm

m2 66,870 0,00

PP Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm
VV 66,87 66,870

6 K 985311118
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 
do 80 mm

m2 7,430 0,00

PP Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 70 do 80 mm
VV 7,43 7,430

7 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 74,300 0,00

PP Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10

VV 74,3 74,300

8 K 985324211
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s 
impregnací S2 (OS-B)

m2 74,300 0,00

pp

VV

D 997

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B) 

74,3

Přesun sutě

74,300

0,00

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 6,500 0,00

pp Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 
km

VV 6,5 6,500

10 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 6,500 0,00

pp Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 
PP naložením a se složením
VV 6,5 6,500

11 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 6,500 0,00

PP

VV

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
betonového kód odpadu 17 01 01
6,5 6,500

d  HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
12 K HZS1451 Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů hod 64,000 0,00

PP
VV

Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů 
"Hlídka při sanaci a čištění říms"2*8*4 64,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN6 Územní vlivy 0,00
15 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů km 194,000 0,00

PP Mimostaveništní doprava materiálů
VV "Olomouc - Hradčovice 97 km x 2 x 1 den"97*2 194,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
13 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz % 0,00

PP Železniční a městský kolejový provoz

P

P o z n á m k a  k p o lo ž c e .D

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : " ru š e n í p rů b ě h u  s ta v e b n íc h  p ra c í, p o k u d  p rá c e  

n e b o  s o v is e j íc í  m a n ip u la č n íí  č in n o s t i js o u  v y k o n á v á n y  v  p ro s to ru :  a )  d o  

10 m  o d  h ra n y  k o le j í  ž e le z n ič n íh o  p ro v o z u  ( h ra n o u  k o le j í  s e  ro z u m í o s a  

p ro v o z o v a n é  k o le je  ), n á k la d y  js o u  s ta n o v e n y  p ř irá ž k o u  k  c e n ě  p rá ce , 

p ř i  k o le jo v é m  p ro v o z u  v e  v ý š i 5 %  k  z á k la d n ím  ro z p o č to v ý m  n á k la d ů m .  

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : 1) je d n o tk o v o u  c e n o u  s e  ro z u m í p ro c e n tn í  sa zb a . 

2 ) V ý š i p ro c e n tn í  s a z b y  v o lí  u c h a z e č . M a x im á ln í  p ř íp u s tn á  s a z b a  je  5 %  

p ř ík la d  5 % = 0 ,0 5  - d o  b u ň k y  s e  v e p íš e  h o d n o ta  0 ,0 5  )  M n o ž s tv í  je  

o rie n ta č n í, p ř i  p ro v á d ě n í  p ra c í  n a  m o s tn íc h  o b je k te c h  b u d e  m n o ž s tv í  

s o u č te m  p o lo ž e k  č in n o s t i,k te ré  js o u  s k u te č n ě  o v liv ň o v á n y  ž e le z n ič n ím  

p ro v o z e m ."

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00
14 K 081002000 Doprava zaměstnanců km 1 358,000 0,00

PP Doprava zaměstnanců 
P o z n á m k a  k p o lo ž c e .D

P o z n á m k a  k  p o lo ž c e : "D o p ra v a  z a m ě s tn a n c ů  n a  s ta v e n iš tě  n á k la d y  na

P d o p ra v u  z a m ě s tn a n c ů  n a  s ta v e n iš tě  a  z p ě t js o u  s ta n o v e n y  p o d le  ta r ifů  

n a  u rč e n é  d o p ra v n í  p ro s tře d k y : p ře p ra v a  m o to ro v ý m  s iln ič n ím  v o z id le m  

d o  3 ,5 t, je d n o tk o v á  c e n a  K č /k m ."

VV "Olomouc - Hradčovice 97 km x 2 x 7 dnů"97*2*7 1 358,000
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