





NÁJEMNÍ SMLOUVA
č. 9499/KN

podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:**Městská část Praha 11**



se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
zastoupená: Ing. Miroslavou Šandovou, vedoucí Odboru majetkoprávního
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 
k.s.: 

na straně jedné - dále jen „pronajímatel“

a

Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

se sídlem: U Plynárny 1450/2a, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová
značka B 1878
IČO: 47116471
DIČ: CZ47116471

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupená na základě plné moci ze dne 03.12.2021 společností:

TZB Consult Prague, s. r. o.

se sídlem: U Smaltovny 245/16, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsanou: v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, spisová
značka C 178506
IČO: 24832618
DIČ: CZ24832618
jednající: Ing. Ondřejem Žídkem na základě plné moci ze dne 03.12.2021

na straně druhé - dále jen „nájemce“

uzavřely tuto nájemní smlouvu

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Pronajímatel se zavazuje přenechat nájemci do užívání části nemovitostí - pozemků uvedených v Čl. II., bod 1. této smlouvy. Nájemce se zavazuje zaplatit za tento nájem částí nemovitostí - pozemků pronajímateli dohodnuté nájemné.

II.

PŘEDMĚT NÁJMU

1. Předmětem nájmu jsou části pozemků v k. ú. Chodov:

1. + 2. etapa – ulice Starochodovská, Skřivancova pozemek parc. č. 667/1, zahrada pozemek parc. č. 668/1, zahrada pozemek parc. č. 671/1, zahrada pozemek parc. č. 672/1, zahrada pozemek parc. č. 673/1, zahrada pozemek parc. č. 674, zahrada pozemek parc. č. 669, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	154 m ²
3. etapa, ulice Starochodovská pozemek parc. č. 664/1, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 665/1, zahrada pozemek parc. č. 666/1, zahrada pozemek parc. č. 667/1, zahrada celkem výměra	73 m ²
4b. etapa, ulice Starochodovská pozemek parc. č. 664/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	62 m ²
7. etapa, ulice Starochodovská pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	7 m ²
8. etapa, ulice K Remízku, Starochodovská pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	79 m ²
9. etapa, ulice K Remízku pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	64 m ²
10. etapa, ulice K Remízku pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	80 m ²
11. etapa, ulice U Nové dálnice, Türkova, K Remízku pozemek parc. č. 245/1, ostatní plocha, silnice pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace	

celkem výměra	13 m ²
1.+2. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 667/1, zahrada pozemek parc. č. 668/1, zahrada pozemek parc. č. 671/1, zahrada pozemek parc. č. 672/1, zahrada pozemek parc. č. 673/1, zahrada pozemek parc. č. 674, zahrada pozemek parc. č. 669, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
3. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 664/1, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 665/1, zahrada pozemek parc. č. 666/1, zahrada pozemek parc. č. 667/1, zahrada celkem výměra	34 m ²
7. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
8. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
9. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
10. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
11. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby pozemek parc. č. 245/1, ostatní plocha, silnice pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
2. Předmět nájmu - pozemky je vyznačen v situačním plánu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.	
3. Předmětné pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí na LV 1639, na vlastníka hl. m. Prahu, svěřená správa MČ Praha 11.	

III.

ÚČEL NÁJMU

Předmětné části pozemků se pronajímají pro výkopové práce a zařízení staveniště ke stavebním úpravám NTL plynovodů a přípojek v ul. K Remízku, Starochodovská a okolí, k. ú. Chodov.

IV.

DOBA NÁJMU

Nájem částí pozemků uvedených v Čl. II. je sjednán na dobu určitou, a to dle níže uvedených jednotlivých etap.

1. + 2. etapa – ulice Starochodovská, Skřivancova od 14.03.2024 do 02.04.2024, tj. celkem 20 dní pozemek parc. č. 667/1, zahrada pozemek parc. č. 668/1, zahrada pozemek parc. č. 671/1, zahrada pozemek parc. č. 672/1, zahrada pozemek parc. č. 673/1, zahrada pozemek parc. č. 674, zahrada pozemek parc. č. 669, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	154 m ²
3. etapa, ulice Starochodovská od 03.04.2024 do 18.04.2024, tj. celkem 16 dní pozemek parc. č. 664/1, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 665/1, zahrada pozemek parc. č. 666/1, zahrada pozemek parc. č. 667/1, zahrada celkem výměra	73 m ²
4b. etapa, ulice Starochodovská od 10.05.2024 do 28.05.2024, tj. celkem 19 dní pozemek parc. č. 664/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	62 m ²
7. etapa, ulice Starochodovská od 01.07.2024 do 23.07.2024, tj. celkem 23 dní pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	7 m ²
8. etapa, ulice K Remízku, Starochodovská od 20.05.2024 do 14.06.2024, tj. celkem 26 dní pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	79 m ²
9. etapa, ulice K Remízku od 20.05.2024 do 31.05.2024, tj. celkem 12 dní pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	64 m ²
10. etapa, ulice K Remízku od 08.05.2024 do 24.05.2024, tj. celkem 17 dní pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	80 m ²

11. etapa, ulice U Nové dálnice, Türkova, K Remízku od 01.05.2024 do 17.05.2024, tj. celkem 17 dní pozemek parc. č. 245/1, ostatní plocha, silnice pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	13 m ²
1.+2. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 14.03.2024 do 02.04.2024, tj. celkem 20 dní pozemek parc. č. 667/1, zahrada pozemek parc. č. 668/1, zahrada pozemek parc. č. 671/1, zahrada pozemek parc. č. 672/1, zahrada pozemek parc. č. 673/1, zahrada pozemek parc. č. 674, zahrada pozemek parc. č. 669, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
3. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 03.04.2024 do 18.04.2024, tj. celkem 16 dní pozemek parc. č. 664/1, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 665/1, zahrada pozemek parc. č. 666/1, zahrada pozemek parc. č. 667/1, zahrada celkem výměra	34 m ²
7. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 01.07.2024 do 23.07.2024, tj. celkem 23 dní pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
8. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 20.05.2024 do 14.06.2024, tj. celkem 26 dní pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace pozemek parc. č. 392/1, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
9. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 20.05.2024 do 31.05.2024, tj. celkem 12 dní pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
10. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 08.05.2024 do 24.05.2024, tj. celkem 17 dní pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²
11. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby od 01.05.2024 do 17.05.2024, tj. celkem 17 dní pozemek parc. č. 245/1, ostatní plocha, silnice pozemek parc. č. 251/11, ostatní plocha, ostatní komunikace celkem výměra	34 m ²

V.

NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Nájemné bylo dohodnuto ve výši **25 Kč/m²/den** (slovy: Dvacetpět korun českých), tj. dle jednotlivých etap:
 1. + 2. etapa – ulice Starochodovská, Skřivancova
20 dní x 154 m² x 25 Kč/m²/den 77.000 Kč
(slovy: Sedmdesátsedmtisíc korun českých)
 3. etapa, ulice Starochodovská
16 dní x 73 m² x 25 Kč/m²/den 29.200 Kč
(slovy: Dvacetdevěttisícdvěstě korun českých)
 - 4b. etapa, ulice Starochodovská
19 dní x 62 m² x 25 Kč/m²/den 29.450 Kč
(slovy: Dvacetdevěttisícčtyřistapadesát korun českých)
 7. etapa, ulice Starochodovská
23 dní x 7 m² x 25 Kč/m²/den 4.025 Kč
(slovy: Čtyřtisícdevacetpět korun českých)
 8. etapa, ulice K Remízku, Starochodovská
26 dní x 79 m² x 25 Kč/m²/den 51.350 Kč
(slovy: Padesátjedentisícčistapadesát korun českých)
 9. etapa, ulice K Remízku
12 dní x 64 m² x 25 Kč/m²/den 19.200 Kč
(slovy: Devatenácttisícdvěstě korun českých)
 10. etapa, ulice K Remízku
17 dní x 80 m² x 25 Kč/m²/den 34.000 Kč
(slovy: Třicetčtyřtisíc korun českých)
 11. etapa, ulice U Nové dálnice, Türkova, K Remízku
17 dní x 13 m² x 25 Kč/m²/den 5.525 Kč
(slovy: Pěttisícpětsetdvacetpět korun českých)
 - 1.+2. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby
20 dní x 34 m² x 25 Kč/m²/den 17.000 Kč
(slovy: Sedmnácttisíc korun českých)
 3. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby
16 dní x 34 m² x 25 Kč/m²/den 13.600 Kč
(slovy: Třinácttisícšestset korun českých)
 7. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby
23 dní x 34 m² x 25 Kč/m²/den 19.550 Kč
(slovy: Devatenácttisícpětsetpadesát korun českých)
 8. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby
26 dní x 34 m² x 25 Kč/m²/den 22.100 Kč
(slovy: Dvacetdvatisícjednosto korun českých)
 9. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby

12 dní x 34 m ² x 25 Kč/m ² /den (slovy: Desettisícdvěstě korun českých)	10.200 Kč
10. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby 17 dní x 34 m ² x 25 Kč/m ² /den (slovy: Čtrnácttisícčtyřistapadesát korun českých)	14.450 Kč
11. etapa – zařízení staveniště dle probíhající stavby 17 dní x 34 m ² x 25 Kč/m ² /den (slovy: Čtrnácttisícčtyřistapadesát korun českých)	14.450 Kč
Celkem	361.100 Kč
(slovy: Třistašedesátjedentisícjednosto korun českých)	

2. Celkové nájemné ve výši **361.100 Kč** (slovy: Třistašedesátjedentisícjednosto korun českých) uhradí nájemce jednorázovou platbou do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy na účet pronajímatele:

bankovní spojení:
číslo účtu:
variabilní symbol:
konstantní symbol:



3. Dnem uskutečnění plnění pro účely DPH (DUZP) je den podpisu této smlouvy.

4. Ke dni podpisu této smlouvy je dle § 56a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nájem nemovité věci osvobozen od daně. V případě, že v budoucnu nastane povinnost platit z nájmu DPH, považují se uvedené částky nájemného za částky bez DPH. Pronajímatel je v tom případě oprávněn nájemné navýšit o DPH.

5. Dnem splnění povinnosti úhrady nájemného je den připsání stanovené částky na účet pronajímatele.

VI.

SANKCE

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. V. „Nájemné a platební podmínky“ se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli zákonný úrok z prodlení.

VII.

ZÁVAZKY NÁJEMCE

1. Nájemce se zavazuje k tomu, že zamezí přístupu jiných osob na předmětné pozemky.
2. Nájemce se zavazuje po skončení stavebních prací předmětné části pozemků uvést do původního stavu, a to i v případě poškození pozemků nezpůsobeného nájemcem, nejpozději do tří dnů ode dne ukončení prací.
3. Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli škodu, která vznikne v souvislosti se stavebními pracemi bez ohledu na zavinění nájemce.
4. Budou dodrženy právní předpisy a pravomocná rozhodnutí vydaná v rámci správního řízení, týkající se čistoty a pořádku na předmětu nájmu.

5. Nájemce nese odpovědnost za dodržování všech zákonem stanovených povinností v rámci realizace stavebních prací na předmětných pozemcích. V případě porušení těchto povinností nese veškerou odpovědnost za škodu.

VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany se dohodly, že:

- a) pronajímatel předá předmět nájmu nájemci formou protokolu o předání a převzetí při zahájení doby nájmu,
- b) při skončení nájmu vrátí nájemce předmět nájmu formou protokolu o předání a převzetí předmětu nájmu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IX.

SMLUVNÍ POKUTA

Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení Čl. IV. „Doba nájmu“, Čl. VII. „Závazky nájemce“ a Čl. VIII. písm. b) „Ostatní ujednání“ je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci smluvní pokutu a nájemce se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení ze splnění každé porušené povinnosti. Právo na náhradu škody není dotčeno.

X.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT NÁJMU

1. Nájemce prohlašuje, že je seznámen se stavem předmětu nájmu, který si prohlédl. Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto, že předmět nájmu pronajímatel přenechává nájemci tak, jak stojí a leží.
2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem.

XI.

SKONČENÍ NÁJMU

1. Nájem částí pozemků uvedených v Čl. II. skončí uplynutím sjednané doby nájmu dle Čl. IV.
2. Před uplynutím doby nájmu mohou smluvní strany ukončit nájem dohodou smluvních stran.

XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změny či doplnění smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků ke smlouvě uzavřených smluvními stranami této smlouvy, s výjimkou prodloužení doby nájmu, kdy musí být uzavřena nová nájemní smlouva.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, že všechna ujednání v ní obsažená byla učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 1 vyhotovení a nájemce 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva je veřejně přístupnou informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
6. K podpisu nájemní smlouvy je oprávněna Ing. Miroslava Šandová, vedoucí Odboru majetkoprávního.

Přílohy


Situační plány


Plná moc Ing. Ondřeje Žídka

V Praze 14 -02- 2024


V Praze 22-2-2024

PRONAJÍMATEL


Městská část Praha 11
Ing. Miroslava Šandová
vedoucí Odboru majetkoprávního




NÁJEMCE



Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s.
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
v zastoupení
TZB Consult Prague, s. r. o.
Ing. Ondřej Židek
na základě plné moci ze dne 03.12.2021

ETAPA 1+2

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ
STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11



MOBILNÍ ZÁBOR
TRAKTOR-BAGR/BOBČAT + TATRA (8X2,5 m)^{1/4}
POTRUBÍ/SVARENEC - HAD (50 X 0,918 m)



ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
4X12 m
3X WC
12m X 1,2m

14.3. - 15.3. ZEMNÍ PRÁCE
18.3. - 2.4. POVRCHY

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/MČP11 - 154 m²
SOUKROMÁ - X

14.3. - 2.4. MOBILNÍ ZÁŘÍZENÍ

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/MČP11 - 34 m²
SOUKROMÁ - X

14.3. - 23.7. ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/URBIA - 51 m²
SOUKROMÁ - X

3.4. - 5.4. ZEMNÍ PRÁCE
6.4. - 18.4. PŮVRCHY

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/HČP11 - 73 m²
SOUKROMÁ - X

14.3. - 22.7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ



PLOCHA ZÁBORU:
HMP/URBIA - 51 m²
SOUKROMÁ - X

3.4. - 18.4. MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/HČP11 - 34 m²
SOUKROMÁ - X

ETAPA 3

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11





z.p. 18
237/3

z.p. 5
237/4

z.p. 884
881

z.p. 714
658

z.p. 52
240/1

z.p. 41
244/1

z.p. 335
657

z.p. 86
655/2

z.p. 270
889

z.p. 73
653

638


888/2

ETAPA 4b

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ
STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11

10.S. - 14.S. ZEMNÍ PRÁCE
15.S. - 28.S. POVRCHY

PLOCHA ZÁBORU:
HWP/HČP11 - 61,5 m²
SDUKROMÁ - X




1.7. - 4.7. ZEMNÍ PRÁCE
8.7. - 23.7. POVRCHY


1.7. - 23.7. MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/HĚP11 - 7 m²
SOUKROMÁ - X

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/HĚP11 - 34 m²
SOUKROMÁ - X



ETAPA 7
STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ
STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11





ETAPA 8


STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ
STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11

20 5 - 24 5 ZEMNÍ PRÁCE 20 5 - 14 6 MOBILNÍ ZÁBOR
27 5 - 14 6 POVRCHY

PLOCHA ZÁBORU PLOCHA ZÁBORU
HMP/MCP11 - 79 m² HMP/MCP11 - 34 m²
SOUKROMÁ - X m² SOUKROMÁ - X

14 3 - 23 7 ZARÍŽENÍ STAVEBNÍ

PLOCHA ZÁBORU
HMZ/HEA - 28 m²
SOUKROMÁ - X




20.5. - 21.5. ZEMNÍ PRÁCE
22.5. - 31.5. POVRCHY

20.5. - 31.5. MOBILNÍ ZÁBOR

PLOCHA ZÁBORU:
HPP/HČP11 - 64 m²
SOUKROMÁ - X

PLOCHA ZÁBORU:
HPP/HČP11 - 34 m²
SOUKROMÁ - X




15. - 14.6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PLOCHA ZÁBORU:
HPP/MĚP11 - 51 m²
SOUKROMÁ - X

ETAPA 9

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ
STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11



idorem



K remízku

ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ
6x12 m
2x WC
1,2m x 1,2m
č.p. 1039
251/34

K remízku

/46

251/11

352

č.p. 664
351

č.p. 996

č.p. 578
373

č.p. 2302
251/155

251/44

bez č.p./č.j.
251/149

č.p. 1038
251/32

č.p. 1036
251/29

č.p. 1035
251/28

č.p. 1034
251/27

č.p. 1033
251/26

č.p. 1032
251/25

č.p. 1031
251/24

č.p. 1030
251/23

251/22

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1023
251/15

č.p. 1024
251/16

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

č.p. 1014
251/42

č.p. 1015
251/41

č.p. 1016
251/40

č.p. 1017
251/39

č.p. 1018
251/38

č.p. 1019
251/37

č.p. 1020
251/36

č.p. 1021
251/12

č.p. 1022
251/14

ETAPA 10

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11

8.5. - 10.5. ZEMNÍ PRÁCE
19.5. - 24.5. POVRCHY

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/MČP11 - 80 m²
SOUKROMÁ - X

1.5. - 14.6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ


PLOCHA ZÁBORU:
HMP/MČP11 - 51 m²
SOUKROMÁ - X

8.5. - 24.5. MOBILNÍ ZÁBOR

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/MČP11 - 34 m²
SOUKROMÁ - X



MOBILNÍ ZÁBOR
TRAKTOR-BAGR/BOBCAT + TATRA (8X2.5 m)
POTRUBÍ/SVÁRENEC - HAD (50 X 0,316 m)



ETAPA 11

STAVEBNÍ ÚPRAVY NTL PLYNOVODŮ STAROCHODOVSKÁ, PRAHA 11

1.5. - 3.5. ZEMNÍ PRÁCE
7.5. - 17.5. POVRCHY


1.5. - 17.5. MOBILNÍ ZÁBOR

1.5. - 14.6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/měp11 - 12,5 m²
SOUKROMÁ - X

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/měp11 - 36 m²
SOUKROMÁ - X

PLOCHA ZÁBORU:
HMP/MČP11 - 51 m²
SOUKROMÁ - X





**Pražská plynárenská
Servis distribuce, a.s.**
člen koncernu Pražská plynárenská a.s.

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Zastoupena: Milanem Habětínem – členem představenstva a

Ing. Jaroslavem Medvecem – členem představenstva

Se sídlem: Praha 4, U Plynárny 1450/2a, PSČ 140 00

IČO: 47116471

z p l n o m o c ň u j e

Zmocněnec:

TZB Consult Prague s.r.o.

Se sídlem: U Smaltovny 245/16, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00

IČO: 24832618

k zastupování zmocnitel při výkonu kompletní předrealizační inženýrské činnosti na stavby:

**Stavení úpravy NTL plynovodů Starochodovská, Praha 11
Stavební úpravy NTL plynovodů K Remízku, Malebná, Praha 11**

V rámci kompletní inženýrské a předrealizační inženýrské činnosti je zmocněnec oprávněn pro zmocnitel projednat, zajistit a podepsat nájemní smlouvu s Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, případně jinými správci či majiteli pozemků dotčených stavbou, vydání územního rozhodnutí, vypracování projektu stavby včetně jeho projednání, uzavírat dohody o realizaci stavební úpravy plynovodní přípojky a částí odběrného plynového zařízení s vlastníky nemovitostí, zajistit vydání stavebního povolení, kolaudačního souhlasu, včetně vzdání se práva na odvolání, zajistit zvláštní užívání, případně doklady prokazující dodržení podmínek pro umístění stavby, zahájení stavby a splnění podmínek pro uvedení dokončené stavby do provozu a povolení jejího užívání, a to v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, včetně přebírání písemností.

Současně je zmocněnec oprávněn jednat ve výše uvedených věcech jménem společnosti Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., s ostatními dotčenými subjekty.

Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby za něho ve výše uvedené věci jednala.

V Praze dne 3. 12. 2021

Zmocnitel:

Zmocněnec:

Milan Habětín
člen představenstva

Ing. Jaroslav Medvec
člen představenstva

Přijímám zmocnění ve výše uvedeném rozsahu

Ing. Ondřej Žídek
pověřen výkonem předrealizační
inženýrské činnosti