



Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy



OBJEDNÁVKA

Adresat:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822 224
150 00 Praha 5

IPLstavby@centrum.cz

Objednávka číslo **106/Ný/2024**
Datum vystavení 26. 2. 2024
Místo vystavení ředitelství
Výřizuje Ing. Roman Novotný
Telefón 326 715 711
Fax
E-mail

Por. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu dešťové kanalizace za pavilonem B (severní strana) v areálu PN Kosmonosy. Práce budou realizovány v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 91.800,94 Kč Akceptují:   IPL stavby s.r.o. IČ 624 17 967 tel: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz DLEŽITÉ SDĚLENÍ: od 1.1.2024 požadujeme faktury zasílat v elektronické podobě na e-mail fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu souboru PDF nebo ISDOC

Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.
Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu kupujícího.
Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů.**

S pozdravem

Ing. Roman Novotný
provozně-techn. náměstek

IČO. 00068691, DIČ CZ00068691
Zřiz listina MZ ČR č.j. 8870-VIII/2013
ČNB č.ú. 7532181/0710

Telefon: 326 715 711
Fax: 326 724 119
www http://www.pnkosmonosy.cz


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace pavilon " B "	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	PN Kosmonosy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.10.2023	Konec výstavby:	Položek: 11
JKSO:		Zpracoval: ing. Kratochvíl	Datum: 18.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	42 406,61	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 239,05
	Montáž	37 579,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		9 575,66				
ZRN celkem		89 561,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 239,05
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	91 800,94			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 91 800,94
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 91 800,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	 IPL stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace pavilon " B "	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	PN Kosmonosy	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: ing. Kratochvíl

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				304,97	9 239,41	9 544,38		0,12	
1		131100020RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 5	m3	8,10	904,98	304,97	7 025,37	7 330,34	0,02	0,12	RTS II / 2013
2		131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4	m3	3,60	615,01	0,00	2 214,04	2 214,04	0,00	0,00	RTS II / 2013
		16	Přemístění výkopku				0,00	4 657,22	4 657,22		0,00	
3		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,70	176,40	0,00	2 240,28	2 240,28	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	12,70	190,31	0,00	2 416,94	2 416,94	0,00	0,00	RTS II / 2013
		21	Úprava podloží a základové spáry				9 354,60	2 285,40	11 640,00		6,06	
5		212312111R00	Lože z betonu prostého	m3	2,40	4 850,00	9 354,60	2 285,40	11 640,00	2,53	6,06	RTS II / 2013
		83	Potrubí z trub kameninových				4 946,70	8 043,30	12 990,00		5,32	
6		831350013RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160	m	6,00	2 165,00	4 946,70	8 043,30	12 990,00	0,89	5,32	RTS II / 2013
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				37,08	3 348,72	3 385,80		0,00	
7		877435121R00	Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 160	kus	3,00	1 128,60	37,08	3 348,72	3 385,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				27 763,26	10 005,57	37 768,83		3,63	
8		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	2 759,01	3 487,20	4 789,83	8 277,03	0,43	1,29	RTS II / 2013
9		894411020RA0	Vpusť uliční z dílců D 600, s kal.košem, hl.1,6 m	kus	3,00	9 830,60	24 276,06	5 215,74	29 491,80	0,78	2,34	RTS II / 2013
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	9 575,66	9 575,66		0,00	
10		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,14	266,00	0,00	4 026,44	4 026,44	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 15 km	t	15,14	366,60	0,00	5 549,22	5 549,22	0,00	0,00	RTS II / 2013
							Celkem:		89 561,89			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava dešťové kanalizace pavilon " B "	Objednatel:	
Druh stavby:	PN Kosmonosy	Projektant:	
Lokalita:		Zhotovitel:	
Zpracoval:	ing. Kratochvíl	Zpracováno dne:	18.10.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	304,97	9 239,41	9 544,38	0,12
	16	Přemístění výkopku	0,00	4 657,22	4 657,22	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	9 354,60	2 285,40	11 640,00	6,06
	83	Potrubí z trub kameninových	4 946,70	8 043,30	12 990,00	5,32
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	37,08	3 348,72	3 385,80	0,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	27 763,26	10 005,57	37 768,83	3,63
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	9 575,66	9 575,66	0,00

Celkem: 89 561,89