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Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
[bookmark: bookmark4]III. Dílo
I. Dílem se dle této smlouvy rozumí kácení níže uvedených dřevin metodou postupného kácení a spouštění jednotlivých částí stromů upevněných na laně na vymezené stanoviště, vyfrézování všech pařezů pod úroveň terénu a likvidace a odvoz vzniklého odpadu a kmenů z pozemku p. č. 169 k. ú. Horní Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) ve správě statutárního města Liberec dále jen „SML", v rozsahu dle nabídky zhotovitele a zadávací dokumentace z mf. 2016.
II. a) Kácení uvedených dřevin na pozemku p. č. 169 k. ú. Homí Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) ve vlastnictví SML bude provedena na základě předloženého seznamu dřevin. Jedná se o následující dřeviny:
	dvojkmen bříza
	84+65/130
	- 23. smrk
	113/130

	1. smrk
	104/130
	- 24. smrk
	83/130

	2. smrk
	62/130
	- 25. smrk
	113/130

	3. smrk
	93/130
	- 26. smrk
	122/130

	4. smrk
	67/130
	- 27. smrk
	110/130

	5. smrk
	90/130
	- 28. smrk
	82/130

	6. smrk
	80/130
	- 29. smrk
	131/130

	7. smrk
	127/130
	- 30. smrk
	90/130

	8. smrk
	148/130
	-31. smrk
	133/130

	9. smrk
	91/130
	- 32. smrk
	110/130

	10. smrk
	70/130
	- 33. smrk
	90/130

	11. smrk
	92/130
	- 34. smrk
	103/130

	12. smrk
	102/130
	- 35. smrk
	74/130

	13. smrk
	88/130
	- 36. smrk
	124/130

	14. smrk
	124/130
	- 37. smrk
	92/130

	15. smrk
	93/130
	- 38. smrk
	140/130

	16. smrk
	90/130
	- 39. smrk
	118/130

	17. smrk
	105/130
	- 40. smrk
	89/130

	18. smrk
	90/130
	- 41. smrk
	74/130

	19. smrk
	123/130
	- 42. smrk
	87/130

	20. smrk
	128/130
	
	

	21. smrk
	61/130
	
	

	22. smrk
	84/130
	
	



b) Účelem díla je odstranění dřevin napadených lýkožroutem smrkovým (42 ks smrku a 1 ks břízy, kdy jeden z kmenů dvojkmene má ulomený terminál) na pozemku p. č. 169 k. ú. Homí Suchá u Liberce (zajatecký hřbitov v Ostašově) ve vlastnictví SML.
III. Zhotovitel se zavazuje pokácet výše uvedené dřeviny metodou postupného kácení a spouštět jednotlivé části stromů upevněných na laně na vymezené stanoviště, vyfrézovat všechny pařezy pod úroveň terénu a zlikvidovat a odvézt vzniklý odpad a kmeny ze hřbitova a to vše ve spolupráci se zaměstnanci oddělení hospodářské správy.
IV. Dílo bude objednateli předáno na pozemku č. p. 169 k. ú. Homí Suchá u Liberce formou předávacího protokolu o předání vyklizeného pozemku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
V. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady v případě potřeby povolení ke zvláštnímu užívání
komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále dočasná dopravní opatření a značení, či uzavření komunikace (včetně projednání s věcně příslušným úřadem a správou komunikace).

VI. Objednatel si	právo vydávat pokynyvprůběhu realizace díla. Zhotovitel se
zavazuje tyto pokyny respektovatadodržovat. Zhotovitel se zavazuje plr^ě respektovat adodržet veškerá opatřeniaterminy stanovené ohjednatelen^knápravěaodstraněni případných nesrovnalostí, nedostatků azávadpři realizaci díla, zjištěných vrámci kontrolní činnosti.
Vil. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednatehneprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí spředmětem smlouvy,nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
Vlil. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související srealizací díla vsouladu spříslušnýmiprávnímipředpisyanormamiavsouladuskvalitativnímii kvantitativními požadavky objednatele uvedenými vzadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před podpisem této smlouvy seznámil.
1^. I^okud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu,aby nález nebyl poškozen nebo zničenavnezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatelje povinen rozhodnoutodalším postupu,atopísemněabez zbytečného odkladu,přičemž budou respektovány podmínky stanovené orgány státnípamátkové péče nebo orgány ochrany přírody.
Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebonákladyvdůsledku plnění těchto pokynů, předá zhotovitel objednateli další upozoměníavznikne mu nárok na prodloužení lhůty vdůsledku tohoto zpoždění,pokud je nebo bude dokončení opožděno.
[bookmark: bookmark5]IV.Cena kadilo
1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 28.^.201^učiněnévrámci výběrového řízení takto:
Celková cena za dílo bezOl^H	112^^^,00,-Kč
Dohodnutá cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky.
II. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
III. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou

měny nebo cla. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
[bookmark: bookmark6]V. Doba provedení díla
I. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat dle článku III. bodu III. nejpozději do 30. 09. 2016 bez vad a nedodělků, objednavateli. Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný.
II. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě (v souladu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:
a) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
b) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitele)
c) v důsledku vyšší moci
[bookmark: bookmark7]VI. Platební podmínky
I. Objednavatel se zavazuje uhradit cenu za dílo takto: cena bude uhrazena na základě konečné faktury po dokončení díla a protokolárního předání díla bez vad a nedodělků.
II. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktur bude předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný předávací protokol, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
III. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno objednateli v požadovaném maximálním termínu dle článku V. bod I.
[bookmark: bookmark8]VII. Sankce
I. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla, a to i jeho jednotlivých částí dle čl. V této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
II. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky vyplývající z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
III. V případě, že zhotovitel nepředá dílo bez vad a nedodělků ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
IV. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě.
V. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve smluvené lhůtě, má zhotovitel nárok požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
VI. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
[bookmark: bookmark9]VIII. Povinnosti zhotovitele
I. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
II. Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Objednatel požaduje pro plnění této smlouvy pojistné krytí odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetí osobě min. ve výši 2 000 000 Kč, přičemž toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu a to nejpozději v den podpisu této smlouvy, v originálu nebo v ověřené úřední kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené, budou odečteny od ceny díla.
[bookmark: bookmark10]IX. Spolupůsobení objednatele
I. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
II. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.
[bookmark: bookmark11]X. Záruky na dílo
I. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
II. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.
III. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
IV. Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky.
[bookmark: bookmark12]XL Závěrečná ujednání
I. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
II. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
III. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
IV. Obě strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz). s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
V. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
VI. Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
VII. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
Přílohy:
1. Rozhodnutí odboru životního prostředí magistrátu města Liberec o souhlasu se zásahem do registrovaného významného krajinného prvku „Zajatecký tábor" na pozemku
p. č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce.
2. Rozhodnutí odbom životního prostředí magistrátu města Liberec o povolení kácení na pozemku p. č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce.






[bookmark: bookmark13]27,7./
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[image: ]
v Liberci dne.
allatrees
ALL4TREESs.m.
CÍ1.0V' :e 147, 273 27 IČO: 2S998880
1: 63: 603 101 „rra;!: sřOtĚallAtfees.cz

Ing. Jiří Skotnica, jednatel společnosti Za zhotovitele

[bookmark: bookmark14]MML/ZPOP/Par/063277/16-SZ054892/16/4
Dne 16.3.2016 MML - OŽP na místě zjistil, že skupina smrků tvořící asi % celého porostu lesíku vykazuje ve větší či menší míře stopy po napadení lýkožroutem spp. Jsou viditelné suché či reznoucí vrcholy stromů. Na některých se začíná odlupovat kůra. Bříza rostoucí v blízkosti smrků je dvojkmenem od země. Jeden z kmenů má ulomený terminál. Její vitalita i provozní bezpečnost je velmi malá.
Dne 15.3.2016 vydal orgán státní správy lesů MML - OŽP upozornění na hrozbu kůrovcové kalamity v r. 2016 a nutnosti provést opatření k omezení aktivit}' tohoto škodlivého organismu a zabránění jeho dalšího šíření. Konstatoval, že jsou napadeny a následné i ohroženy, jak stromy v lesních porostech, tak stromy rostoucí mimo les. Dále státní orgán lesů doporučil orgánům ochrany přírody při povolování kácení stromů stanovit podmínky zamezující další šíření kůrovce, tj. bezodkladné pokácení napadeného stromu (bez ohledu na dobu vegetačního klidu) a provést účinnou asanaci napadených stromů.
Na základě všech uvedených skutečností správní orgán zásah do VKP povolil s tím, že jeho obnova a stabilizační funkce bude zajištěna dosadbou nových stromů za pokácené. Všechny dřeviny určené ke kácení mají nízkou provozní bezpečnost a vážně ohrožují své okolí. Správní orgán ve svém rozhodování upřednostnil bezpečnost okolí a omezení aktivity škodlivého organismu nad ekologickou hodnotou dřevin a jejich pokácení povolil.
K podmínkám rozhodnutí:
Ad. a), b) Pokácením předmětných dřevin a následným provedením účinné likvidace kůrovcového dřeva dojde k zabránění dalšího šíření kalamitního škůdce.
Ad. c), d), e) Provedením náhradní výsadby nedojde k takovému zásahu, který by vedl ke snížení či oslabení ekologicko-stabilizačm' funkce registrovaného VKP.
[bookmark: bookmark15]Poučení o odvolání;
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec.Obdrží interně:
1. Statutární město Liberec, Odbor správy veřejného majetku, Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
2. Spis

[image: ]
Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí
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[bookmark: bookmark16]MAGISTRÁT MESTA LIB" 	:
[bookmark: bookmark17]odbor životního prostředí
oddělení ochrany přírody a krajiny 				
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[bookmark: bookmark18]Obdrží dle rozdělovníkuVyřizuje; Ing. Parmová Tel: 485 244 877
V Liberci 19.4.2016




[bookmark: bookmark19]ROZHODNUTI
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen MML-OŽP) jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:
[bookmark: bookmark20]Výroková část:
1. MML-OŽP dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"),
[bookmark: bookmark21]povoluje
právnické osobě statutárnímu městu Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (dále jen žadatel), kácení 36 ks smrků ztepilých o obvodech kmenů 104 cm, 93 cm, 90 cm, 80 cm, 127 cm, 148 cm, 91 cm, 92 cm, 102 cm, 88 cm, 124 cm, 93 cm, 90 cm, 105 cm, 90 cm, 123 cm, 128 cm, 84 cm, 113 cm, 83 cm, 113 cm, 122 cm, 110 cm, 82 cm, 131 cm, 90 cm, 133 cm, 110 cm, 90 cm, 103 cm, 124 cm, 92 cm, 140 cm, 118 cm, 89 cm, 87 cm a 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 84 cm + 65 cm (dvojkmen), vše měřeno ve výšce 130 cm nad zemí. Povolené dřeviny rostou na pozemku p.ě. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce.
2. MML - OŽP dle ustanovení § 9 odst, 1 zákona
[bookmark: bookmark22]ukládá
žadateli povinnost náhradní výsadby k částečné kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením povolených dřevin. Náhradní výsadba bude realizována zpět na pozemek p.č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce v tomto rozsahu: 5 ks borovic černých, 10 ks dubů letních, 10 ks dubů zimních, 10 ks dubů červených a 10 ks šeříků obecných.
[bookmark: bookmark23]Povoluje se za podmínek:
a) Kácení smrků a provedení ůčjnných opatření k zabránění dalšího šíření škůdce - lýkožrouta musí být provedena'nejdéle do 10-ti dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Kácení břízy může být provedeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
b) Bezprostředně po pokácení výše uvedených smrků je nutné provést účinná opatření k zabránění dalšího šíření škůdce - lýkožrout spp. (např, odkoměm', chemické ošetření...)
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stromu bude chráněna plastovým snímatelným krytem (předcházení poškození při sečení trávy především od vyžínačů a křovinořezů). Jehličnatý strom o minimální výšce 100 cm bude kotven k jednomu kůlu. Listnaté keře o minimální výšce 50 cm se třemi životaschopnými výhony.
e) O náhradní výsadbu je žadatel povinen pečovat dle pěstitelsko-sadovnických zásad po dobu nejméně 5 let.
[bookmark: bookmark24]Odůvodnění rozhodnutí;
MML-OŽP obdržel dne 14.3.2016 od žadatele žádost o povolení kácení 42 ks smrků a 1 ks dvojkmene břízy na p.p.č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce podle § 8 odst. 1 zákona. Uvedený pozemek je ve vlastnictví žadatele. Dnem podání uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Ohledání na místě nebylo provedeno, protože správnímu orgánu jsou skutečnosti v místě známé z úřední činnosti.
Ad L Rozhodnutí se týká pouze 36 ks smrků ztepilých a 1 ks břízy bělokoré. Na dalších 6 ks smrků není třeba povolení (viz. usnesení níže). Povolené dřeviny rostou v registrovaném významném krajinném prvku „Zajatecký hřbitov".
Skupina smrků tvořící asi % celého porostu lesíku vykazuje ve větší či menší míře stopy po napadení lýkožroutem spp. Jsou viditelné suché a reznoucí vrcholy stromů. Na některých se začíná odlupovat kůra. Jedná se o dřeviny napadené kalamitním škůdcem. V zájmu zabránění jeho dalšího šíření a na základě požadavků státní správy lesů, rozhodl správní orgán o pokácení předmětných dřevin a současně stanovil podmínku následného ošetření, spočívající v povinnosti provedení účinné likvidace kůrovce na pokácených dřevinách ve stanoveném termínu (např. odkomění kmenů s následným spálením kůry, chemická asanace kmenů kontaktním insekticidem...),
Bříza rostoucí v blízkosti smrků je dvojkmenem od země. Jeden z kmenů má ulomený terminál. Její vitalita i provozní bezpečnost je velmi malá. Bříza je ve velmi špatném zdravotním stavu a má v místě pouze omezenou perspektivu. Není esteticky hodnotná.
Důvody žadatele správní orgán shledal jako závažné a povolení ke kácení vydal.
Ad 2. Pokácením povolených dřevin vznikne ekologická újma, proto byla žadateli uložena povinnost náhradní výsadby kjejí částečné kompenzaci. Náhradní výsadbu navrhl sám žadatel a správní orgán ji shledal dostatečnou.
K podmínkám rozhodnutí:
Ad. a), b) Pokácením předmětných smrků a následným provedením účinné likvidace kůrovcového dřeva dojde k zabránění dalšího šíření kalamitního škůdce. Doba kácení břízy je stanovena s ohledem na její nízkou provozní bezpečnost.
Ad. c), d), e) Dle § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany přírody může v rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní \7sadbu ke kompenzaci ekologické újmy a současně může uložit následnou péči o dřeviny na dobu až pěti let.
Správní orgán byl ve svém rozhodování vázán jím vydaným souhlasem se zásahem do registrovaného významného krajinného prvku „Zajatecký hřbitov". Na základě výše uvedených zjištění rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku.
[bookmark: bookmark25]Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává
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[bookmark: bookmark26]USNESENÍ
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML-OŽP") jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), rozhodl takto:
[bookmark: bookmark27]Výroková část:
MML-OŽP dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
[bookmark: bookmark28]odkládá
řízení v části vydání povolení ke kácení 6 ks smrků ztepilých o obvodech kmenů 62 cm, 67 cm, 70 cm, 61 cm, 74 cm a 74 cm ve výšce 130 cm nad zemí, který roste na pozemku p.č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce. Žádost o vydání povolení ke kácení dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona podala dne 14.3.2016 právnická osoba statutární město Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1,460 59 Liberec 1 (dále jen žadatel).
[bookmark: bookmark29]Odůvodnění rozhodnutí;
MML-OŽP obdržel dne 14.3.2016 od žadatele žádost o povolení kácení 43 ks stromů podle § 8 odst. 1 zákona. Předmětné dřeviny rostou na p.p.č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce, který je ve vlastnictví žadatele. Dnem podání uvedené žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Během správního řízení bylo zjištěno, že 6 ks smrků ztepilých má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene do 80 cm.
Dle vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 3 písm. a) není třeba povolení ke kácení dřevin o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
Vzhledem k tomu, že předmětné dřeviny předepsaného rozměru nedosahují, žádostí o jejich pokácení bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není příslušný žádný správní orgán. Z tohoto důvodu správní orgán v souladu s ustanovením § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu řízení v dané věci odložil.
Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
[bookmark: bookmark30]Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Liberec.
[bookmark: bookmark31]PŘÍKAZ
Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí (dále jen „MML - OŽP") jako orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění (dále jen zákon), příslušný podle § 77 odst. 1 písm. g) zákona, na základě zjištěných skutečností vydává dnešního dne bez dalšího řízení, na základě celkového posouzení věci ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

MML - OŽP účastníku řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu:
právnická osoba statutární město Liberec (IČ 00262978) se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1,460 59 Liberec 1, tj. vlastníkovi pozemku p.č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce (dále jen „účastník řízení")
[bookmark: bookmark32]ukládá
[bookmark: bookmark33]dle § 7 odst. 2 zákona na výše uvedeném pozemku provést tato nezbytná opatření:
1. Pokácet na výše uvedeném pozemku 6 ks smrků ztepilých o obvodech kmenů 62 cm, 67 cm, 70 cm, 61 cm, 74 cm a 74 cm ve výšce 130 cm nad zemí napadených lýkožroutem spp..
2. Bezprostředně po pokácení provést účinná opatření k zabránění dalšího šíření škůdce (např. odkomění, chemické ošetření...),
3. Výše uvedená opatření, tj, pokácení dřevin včetně provedení účinných opatření k zabránění dalšího šíření škůdce musí být provedena neprodleně, nejdéle do 15ti dnů po obdržení tohoto příkazu.
[bookmark: bookmark34]Odůvodnění;
Podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.
MML-OŽP na základě podané žádosti dle § 8 zákona zjistil, že na pozemku p.č. 169 k.ú. Homí Suchá u Liberce, jehož jste vlastníkem, roste 6 ks smrků ztepilých s obvody kmenů do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, které mají podstatnou část koruny suchou z důvodu napadení lýkožroutem. Na tyto dřeviny není třeba povolení dle § 8 zákona. Jedná se však o dřeviny napadené kalamitním škůdcem. V zájmu zabránění jeho dalšího šíření a na základě požadavků státní správy lesů, rozhodl správní orgán o pokácení předmětných dřevin a současně stanovil podmínku následného ošetření, spočívající v povinnosti provedení účinné likvidace kůrovce na pokácené dřevině ve stanoveném termínu (např, odkomění kmenů s následným spálením kůry, chemická asanace kmenů kontaktním insekticidem...).
[image: ]Vzhledem k tomu, že správní orgán shledal výskyt kůrovce za spolehlivě zjištěný a jeho důslednou likvidaci za nezbytnou k zamezení jeho dalšího šíření, v zájmu zjednodušení a uiychlení věci rozhodl v příkazním řízení v souladu s ust. § 150 odst. 1 správního řádu.Ing. Jaroslav
vedoucí
Ing. Jaroslav Rašín
vedoucí odboru životního prostředí
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[bookmark: bookmark35]Poučení:
Proti tomuto příkazu lze podat do 8 dnů ode dne jeho oznámení odpor k Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí. Podáním odporu se příkaz ruší a v řízení se pokračuje.
[bookmark: bookmark36]Obdrží interně:
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