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Příloha č. 2 

 Smlouva o dílo 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

Objednatel:                 Botanická zahrada Teplice 

zastupuje:                                   Ing. Petr Šíla, ředitel organizace 
sídlo:                 J. Suka 1388/8, Teplice 415 01 
IČ:                 70946540  
DIČ:      není plátce DPH 
bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú.: 78-7287950207/0100 
 
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních:  Ing. Petr Šíla, ředitel organizace 
                                                    ve věcech technických:  Ing. Petr Šíla, ředitel organizace,  

  Ing. Lucie Černá, provozní technik 
                                       technický dozor objednatele (TDO):   

 
Zhotovitel:    Marius Pedersen a.s. 

      jednající/zastoupen:  Jiří Hodač, oblastní manažer 
      sídlo:    Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

IČ:    42194920                  
DIČ:    CZ42194920 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. – č. účtu: 8787063/0300 
e-mail:    mpteplice@mariuspedersen.cz  
osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních: Jiří Hodač, oblastní manažer 
                                                    ve věcech technických: Jaromíra Bednářová 

                                                                 ve věcech realizace a předání díla: Jaromíra Bednářová 
zápis v OR (nebo ŽR) :   u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 

 
 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 
 

1. Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
2. Nabídka zhotovitele ze dne 02.02.2024. 
3. Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr s názvem „Nové účelové komunikace 

v areálu Botanické zahrady v Teplicích“ zpracovaná společností Projekty Chladný s.r.o., Praha 1 
v 05/2023. 

4. Uvedené podklady pro uzavření smlouvy jsou považovány za součást smlouvy, i když nejsou se 
smlouvou pevně spojeny a jsou rozhodující zejména pro případ sporu o výklad smluvních 
ujednání. 

 
„BZT – SO 01 Přístupová komunikace“ 

 
Článek II. - Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení kompletní dodávky stavebních prací a všech 
ostatních dodávek potřebných k řádnému zhotovení stavby s názvem „BZT – SO 01 Přístupová 
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komunikace“ dle projektové dokumentace stavby ad. čl. I./3 této smlouvy a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). 

 
Součástí předmětu díla je rovněž zejména: 
- Zajištění veškerých dokladů požadovaných zákony, předpisy a zadavatelem, předepsaných 

zkoušek (např. hutnící zkoušky), revizí (např. elektrického zařízení), atestů materiálů a 
výrobků, prohlášení o shodách, záručních listů atd. 

- Zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně protokolu o 
jejich vytýčení a o neporušenosti při jejich zpětném předání správcům. 

- Geodetické zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (CD) a to ve formátu dgn 
(Micro Station), dwg (AUTO CAD, včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného 
zaměření ve formátu txt. 

- Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. 
- Zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch (záborů, uzavírek atd.), zpracování 

DIO, projednání a uhrazení příslušných správních poplatků, zajištění přechodného 
dopravního značení. 

 
Kvalitativní podmínky: 
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími 

s předmětem plnění veřejné zakázky.  
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané nebo 

obvyklé vlastnosti.  
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro 

odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele. 
- Při realizaci díla mohou být použity pouze věci, materiály a zařízení, jejichž použití je 

schváleno v ČR. 
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při realizaci díla budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně 

platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které 
souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN. 
  
Technické podmínky: 
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci obecně závazných právních 

předpisů a dalších norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování 
budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 

- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a předpisy, které mají být 
splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných 
objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání 
příslušných norem nebo předpisů, které jsou platné v době provádění díla, pokud není 
výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu 
než uvedené normy a předpisy. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být 
zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.  

- Pokud je v textové části dokumentace uveden odkaz na konkrétní výrobek či výrobce, 
zadavatel výslovně uvádí, že připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
řešení od jakéhokoliv jiného výrobce, než jsou uvedena v dokumentaci, pokud dodrží 
technické a kvalitativní parametry dané dokumentací. Dodavatel však není oprávněn 
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navrhovat taková řešení, která by byla variantním řešením k řešení navrženému v 
dokumentaci.   

- Práce budou prováděny v souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy i samosprávy, dotčenými správci inženýrských sítí atd. – stanovenými i během 
realizace zakázky, pokud byly vydány. 

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení 
sjednanou cenu díla podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

4. Místem plnění je místo zhotovení díla. 

5. Obě strany prohlašují za nesporné, že je jim přesně znám rozsah sjednaných prací a způsob jejich 
provádění a že o tomto není mezi nimi pochybností. Kromě vlastního provedení prací je 
neoddělitelnou součástí předmětu díla a sjednané ceny díla i veškerý materiál, který bude dodán 
zhotovitelem a který bude při plnění díla zabudován. 

 
Článek III. - Cena za dílo 
 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu 
provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je 
doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací 
dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených. Na cenu nemá vliv, že byla sjednána na základě 
rozpočtu. 
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých 
rizik a vlivů během provádění díla.  
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  

       
 

Celková cena bez DPH  517 857,77 Kč      
DPH (21 %)   108 750,13 Kč            
 Celková cena včetně DPH 626 607,90 Kč       

                 
 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
 Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
  

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti 
ve smyslu ustanovení § 92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011, ale pro 
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí 
zhotovitel.  

  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 

dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a 
předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny 
uvedené v nabídce nebo uveřejněné ceníkem ÚRS v příslušné cenové úrovni pro daný kalendářní 
rok. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem 
k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez 
uzavření dodatku ke smlouvě, kterým bude sjednán rozsah a cena víceprací nemá zhotovitel 
nárok na jakoukoliv jejich úhradu či náhradu vynaložených nákladů.  

 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové 

ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
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Článek IV. - Platební podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém 
díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových 
dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených 
prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do 
pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po 
odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní 
strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho, kterého 
měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení. 
 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla 
ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla 
bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka 
ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění všech nedodělků zhotovitele na díle 
zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění posledního nedodělku 
zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny 
žádné nedodělky, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v § 28 
zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a jiných obecně závazných předpisů 
 

5. Jsou-li součástí zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu plnění s různými sazbami 
daně, popř. osvobozené od daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně 
odděleně podle stanovených sazeb nebo osvobození od daně, pokud tento zákon nestanoví 
jinak. 
 

6. V případě, že bude faktura neúplná nebo bude obsahovat vady či chybné údaje, je objednatel 
oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti odeslat zpět zhotoviteli s vyznačením vad. Pro novou 
fakturu běží nová lhůta splatnosti. 

 
Článek V. - Čas plnění 
       

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu: 

• Zahájení prací:   předpoklad 04. – 05.2024 (dle klimatických podmínek)  
  

• Dokončení díla:  12 týdnů od zahájení prací včetně přípravných prací      
  

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončený předmět díla převezme na základě písemné výzvy 
zhotovitele, doručené nejpozději týden před zahájením předávacího řízení po dokončení a 
úspěšném provedení předepsaných a sjednaných zkoušek a předání všech potřebných dokladů. 
Pokud zhotovitel připraví řádně dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným 
termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.       

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena 
jeho schopnost sloužit svému účelu. Objednatel dílo převezme na základě protokolu o předání 
a převzetí díla. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad. Výhrady musí být 
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sepsány v předávacím protokolu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, budou v předávacím 
protokolu uvedeny důvody, pro které dílo odmítl převzít. 

 
Článek VI. - Základní podmínky provedení díla 
 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za 
provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. Práce budou prováděny v 
souladu s podmínkami, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy i samosprávy, 
dotčenými správci inženýrských sítí, stanovenými i během realizace zakázky, pokud byly takové 
vydány.  

 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel je 

však povinen před zahájením plnění ze strany poddodavatele sdělit objednateli identifikační 
údaje poddodavatele. Zhotovitel však odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět-
nou část díla prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlou-
vách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a roz-
sahu poddodávky. 

 
3. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele či TDO předložit 

kompletní seznam částí díla prováděných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace 
těchto poddodavatelů.  

 
4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastá-
vek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění ve-
řejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za kon-
krétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatel-
ského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické, požární a ekologické 

předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 
staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen 
zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění 
těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše 
záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem 
objednatele. 

 
6. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou 

součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán 
organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik 
plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném 
znění. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 435/2004 Sb., o 
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na díle prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 

známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými po-
znatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spo-
jené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
9. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne 

předání stavby jdou k tíži zhotovitele. 
 

10. Za újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, 
příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen takové újmy nahradit. To se týká i škod, 
vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel 
se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná újma nevznikla, zejména jde-li o 
poškození budovy nebo stavební konstrukce.  

 
11. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procháze-

jící místy, kde bude dílo prováděno (stavbou).  
 

12. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou 
oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem technického dozoru nebo jinou 
kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 
13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 

zhotovitel povinen min. 3 pracovní dny před zahájením zakrytí takových prací vyzvat zástupce 
objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v 
termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li 
zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní 
náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke kontrole zakrývaných prací, 
zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 

 
14. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je 

však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. 
dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 

 
15. Zhotovitel povede stavební deník v souladu s obecně závaznými předpisy od okamžiku převzetí 

staveniště. Do SD bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající 
se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici technickému dozoru objednatele a pověřenému 
zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění 
provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden 
se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 
16. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení 

díla, a to až do předání díla.  
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17. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno a telefonní kontakt pověřeného 
stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. 
jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním 
deníku. 

 
18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k: 

a) kontrole konstrukcí a prací dle odst. 13. tohoto článku 
b) převzetí konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku. 

 
19. V případě, že existují pro řádné provádění díla překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 

neprodleně písemně objednateli. 
 

20. Lhůta k provedení díla bude prodloužena, jestliže překážky v postupu provádění díla zavinil 
objednatel. 

 
21. Odpady – podle zákona č. 541/2020 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a 

právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel bude vést evidenci o likvidaci odpadů 
v souladu se závazným stanoviskem orgánu odpadového hospodářství. Doklad o množství 
zlikvidovaného odpadu bude sloužit jako podklad pro následnou fakturaci ceny za dílo. 

 
22. Zhotovitel je povinen při provádění prací neprodleně upozornit objednatele na nevhodnost věcí 

či dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací, a to zápisem do 
stavebního deníku. 

 
Článek VII. – Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že mu staveniště nebude předáno prosté práv třetích osob a prohlašuje, že si je této 
skutečnosti vědom. Staveništěm jsou i veřejně přístupné komunikace ze kterých nelze úplně 
vyloučit pohyb chodců a vozidel. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení 
se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele 
písemně. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se 
poznamená i stav předávaného staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno 
do 5 pracovních dnů po předání díla. 

 
2. S odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou 

právní mocí a projektovou dokumentaci v počtu 1 pare, pokud stavebnímu povolení stavba 

podléhá. 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je 
povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na 
sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního 
stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady 
na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách 
(cenách) díla.  

 
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli místo odběru el. energie a vody. Zajištění vody a energií je 

povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení 
uzavře zhotovitel. Cena takových plnění je obsažena v ceně za dílo. 
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5. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. Náklady s tím 
spojené jsou obsaženy v ceně za dílo. 

 
6. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného 

staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel 
nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 

 
Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 5 pracovních dnů před 
termínem předání. 

 
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího 

protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných 
vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná 
opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, 
uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis 
prohlášení o převzetí, a to s výhradami či bez výhrad, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis 
s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 

(projektu stavby apod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v 
dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení 
prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud 
zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě, kterých byly zpracovány odběratelské 
podklady. 

 
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle 

skutečného provedení, veškeré dokumenty, osvědčení, vyhodnocení a doklady. 
 

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se 
poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět 
jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele 
se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční. 

 
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla, resp. při prohlídce díla v rámci přejímky zjevné vady 

či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu jako výhradu včetně 
termínu jejich odstranění. Do doby úplného odstranění vad zjištěných při předání a do doby 
předání všech dokladů je objednatel oprávněn zadržet pozastávku ve výši 10% z celkové ceny 
díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního 
závazku. 

 
Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti obvyklé a 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
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2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 

projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady zásahem třetí osoby, 

neodborným provozováním díla, vadou projektu, živelnou pohromou či nevhodnými pokyny 
objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

 
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. U výrobků, na 

které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu. Taková záruční 
doba však nesmí být kratší než 2/3 celkové záruční doby.  

 
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup 
platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po 
celou dobu záruční lhůty. 

6.3 Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-
mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.  

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 
6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou 
reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným 
vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené 
v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 
10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný 
termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným 
objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  
tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené 
na její odstranění , na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost 
takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele. 

6.5. Nesplnění stanoveného nebo sjednaného termínu odstranění zhotovitelem uznaných 
reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna včas (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel 
oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude 
reagovat na upozornění   na   tuto skutečnost   do   tří   pracovních dnů ode dne obdržení 
tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu tohoto článku smlouvy.   

6.7. Povinností   zhotovitele   je   vyzvat   objednatele ke kontrole každé   odstraněné vady.   
Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními 
stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.        

 
7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 
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Článek X. - Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úroky z prodlení ve výši stanovené 
obecně závazným právním předpisem. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady, je povinen zhotovitel 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a 

požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín 
odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 
DPH. 

 
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 

v pracovních dnech stavebnímu dozoru, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta 
ve výši 1.000,- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku či porušení povinnosti 
předložit takové osobě na její žádost stavební deník. 

 

6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností, které jsou mu uloženy v čl. VI. odst. 3. a 4. 
smlouvy (předložení seznamu poddodavatelů; plnění finančních závazků vůči poddodavatelům), 
je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení se 
splněním povinnosti. 

 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VI. odst. 7. smlouvy (dodržování 
pracovněprávních předpisů), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti, a i každý den trvání porušení 
povinnosti. 

 
Článek XI. - Vyšší moc 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a 
nezaviněné události, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy atd., a mají přímý vliv na plnění povinností některé ze 
smluvních stran ze smlouvy. 

 
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do jednoho měsíce od počátku takové události 

vyšší moci, strana, která se bude chtít dovolávat vyšší moci, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud v takovém případě nedojde k dohodě, 
má strana, která se dovolala vyšší moci právo odstoupit od smlouvy, nejpozději však do měsíce 
od dne, kdy se stane plnění objektivně nemožným. 
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Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy a v dalších případech stanovených zákonem nebo 
sjednaných touto smlouvou. 
 
Odstoupit může objednatel zejména v případě, že: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení nebo vstoupil do likvidace 
b) zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil odstranění a nahrazení nekvalitních prací, 

ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění, 

c) dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací o více než 30 pracovních dnů oproti 
termínům schváleného harmonogramu provádění díla, 

d) zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. 

  
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 

daňového dokladu delším, než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu 
přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění 
zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. 
Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem 
zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. 
Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu 
podle čl. X. tím není dotčeno. 

 
3. Pro doručování písemností dle této smlouvy se s výjimkou výše ve smlouvě sjednaných pravidel 

použijí pravidla pro doručování dle občanského zákoníku. 
 
Článek XIII. - Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat činnosti, které jsou předmětem jeho plnění 
dle této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je si vědom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst. 4 ZZVZ postupovat 
při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržovat zásady 
sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu 
zákona a prohlašuje, že bude při plnění veřejné zakázky postupovat tak, aby byly v odpovídající 
míře takové zásady odpovědného zadávání dodrženy z jeho strany i ze strany jeho veškerých 
subdodavatelů.  

 
3. V případě řešení sporů, které vzniknou na základě této smlouvy mezi smluvními stranami se 

sjednává místní příslušnost dle sídla Objednatele. 
 

4. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a 
spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních 
stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní 
zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 
Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
5. Jakékoliv nároky zhotovitele z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 
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6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 

potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené při 
provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, způsobenými na majetku 
objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž 
tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu na okolních objektech. 

 
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení. 

 
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně 

potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., 
v platném znění). 

 
Článek XIV. - Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský 
zákoník. 

 
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány k tomu oprávněnými osobami 
 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění zajišťuje Objednatel. 

 
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost 

originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, 
kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup 
Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených 
městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek. 

6. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem DPH nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než 
zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně. 

7. Faktura vystavená na základě smlouvy bude obsahovat číslo smlouvy a soupis skutečně 
provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne doručení faktury. 

5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. 

 

V Teplicích dne           V Teplicích dne  

 
 
.........................................................                                       ............................................... 

za zhotovitele:                                                                         za objednatele: 
                Jiří Hodač              Ing. Petr Šíla 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: IČ:

BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

PROJEKTY CHLADNÝ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

08

Nové účelové komunikace v areálu Botanické zahrady Teplice

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

517 857,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

517 857,77 108 750,1321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 626 607,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

VON

24. 7. 2023

PROJEKTY CHLADNÝ 

s.r.o.

 

29 040,0024 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

517 857,77 626 607,90

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

597 567,90493 857,771 SO 01 Přístupová komunikace

Nové účelové komunikace v areálu Botanické zahrady Teplice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE Projektant:
PROJEKTY 

CHLADNÝ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 493 857,77

HSV - Práce a dodávky HSV 493 857,77

    1 - Zemní práce 65 809,03

    2 - Zakládání 5 865,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 109 441,32

    5 - Komunikace pozemní 227 790,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 240,37

    997 - Přesun sutě 4 727,70

    998 - Přesun hmot 590,27

    21-M - Elektromontáže 4 989,12

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 403,58

1 - SO 01 Přístupová komunikace

Nové účelové komunikace v areálu Botanické zahrady Teplice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE Projektant:
PROJEKTY 

CHLADNÝ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 857,77

D HSV Práce a dodávky HSV 493 857,77

D 1 Zemní práce 65 809,03

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 16,000 101,00 1 616,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123

VV vybourání dlážděné plochy

VV 16,0 16,000

2 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
m2 16,000 91,70 1 467,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161

VV vybourání dlážděné plochy - kostky drobné

VV 16,0 16,000

3 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
m2 6,000 91,70 550,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161

VV vybourání dlážděné plochy - vrácení dlažby zpět

VV 6,0 6,000

4 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 6,000 74,30 445,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV vybourání dlážděné plochy - vrácení dlažby zpět

VV 6,0 6,000

5 K 113107325

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm

m2 32,000 193,00 6 176,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107325

VV vybourání dlážděné plochy

VV 16,0 16,000

VV vybourání dlážděné plochy - drobné kostky

VV 16,0 16,000

VV Součet 32,000

6 K 113154124
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek 

v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
m2 4,000 144,00 576,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124

VV frézování zámku

VV 4,0 4,000

Nové účelové komunikace v areálu Botanické zahrady Teplice

1 - SO 01 Přístupová komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 7,000 147,00 1 029,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112

VV bourání "nové" žulové obruby OP3

VV 7,0 7,000

8 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek silničních ležatých
m 7,000 147,00 1 029,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112

VV bourání staré žulové obruby OP3 a odvoz na skládku

VV 7,0 7,000

9 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 144,000 28,30 4 075,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

VV tl.  100 mm

VV 144,0 144,000

10 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 1,300 252,00 327,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251101

VV pro patku posuvné brány

VV 1,3 1,300

11 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 147,400 90,00 13 266,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251103

VV výkop v místě SO 01

VV 74,9 74,900

VV výkop nevhodného materiálu z podloží

VV 145,0*0,5 72,500

VV Součet 147,400

12 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 8,110 785,00 6 366,35 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251

VV 0,79+3,96+3,36 8,110

13 K 162651111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 

do 4 000 m

m3 156,810 20,00 3 136,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 266,577 75,00 19 993,28 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 156,81*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 266,577

15 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 30,000 30,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 30,000 23,50 705,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,600 101,00 60,60 CS ÚRS 2023 02

VV 30*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,600

18 K 181951114 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním m2 144,000 28,40 4 089,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114

D 2 Zakládání 5 865,60

19 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,410 4 160,00 5 865,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711

VV patka posuvné brány

VV 0,5*1,0*2,6 1,300

VV podezdívka sloupů

VV 0,35*0,35*0,3+0,35*0,7*0,3 0,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,410

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 109 441,32

20 K 348172116 Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2 kus 1,000 5 620,00 5 620,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348172116  

21 M 55341607 brána pojezdová s výplní ze svislých ocelových Pz profilů přes 9 do 12m2 m2 9,750 3 500,00 34 125,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6,5*1,5 9,750  

22 M 55342052 sada pro pojezdovou bránu š do 6,5m sada 1,000 23 000,00 23 000,00 CS ÚRS 2023 02

23 M 36652002 pohon pro pojezdovou branu přes 4,5m sada 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

24 M 55342054 hřeben vodící pro pojezdovou bránu š přes 5m m 6,500 3 000,00 19 500,00 CS ÚRS 2023 02

25 M 55343202 sloup dorazový pro pojezdovou bránu v do 1,5m kus 2,000 5 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 348921121
Zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery z betonových tvárnic na cementovou maltu, bez 

spárování z ozdobných dutinových tvárnic (cementářských výrobků) jakýchkoliv rozměrů
m3 0,510 1 430,00 729,30 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348921121

VV nové zděné sloupky

VV 0,3*0,3*1,7+0,3*0,7*1,7 0,510

27 M
KBB.2301140000

105
KB cihla plná betonová Bílý kus 44,388 33,05 1 467,02

VV 0,51*87,035 'Přepočtené koeficientem množství 44,388  

D 5 Komunikace pozemní 227 790,78

28 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 29,500 200,00 5 900,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV dlážděné vjezdy

VV 10,5+3,5 14,000

VV varovné pásy

VV 2,5 2,500

VV komunikace z žulové dlažby

VV 7,0+6,0 13,000

VV Součet 29,500

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 120,000 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV komunikace z vegetační dlažby

VV 120,0 120,000

30 K 564871011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 23,500 200,00 4 700,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011

VV dlážděné vjezdy

VV 10,5+3,5 14,000

VV varovné pásy

VV 2,5 2,500

VV komunikace z žulové dlažby

VV 7,0 7,000

VV Součet 23,500

31 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 410,000 200,00 82 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV sanace aktivní zóny - tl. 500 mm

VV 145,0*2 290,000

VV komunikace z vegetační dlažby

VV 120,0 120,000

VV Součet 410,000

32 K 573211112 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 m2 8,000 17,20 137,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211112

VV obnovení/ zavázání asfaltových vrstev
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,0*2 8,000

33 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 4,000 321,00 1 284,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134211

VV obnovení/ zavázání asfaltových vrstev

VV 4,0 4,000

34 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 4,000 395,00 1 580,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155112

VV obnovení/ zavázání asfaltových vrstev

VV 4,0 4,000

35 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591211111

VV komunikace z žulové dlažby

VV 7,0+6,0 13,000

VV stávající žulová dlažba

VV 5,0 5,000

VV Součet 18,000

36 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 13,260 824,00 10 926,24 CS ÚRS 2023 02

VV 7,0+6,0 13,000

VV 13*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,260

37 K 596211253

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm do 300 m2

m2 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211253

VV přeskládání stávající dlažby

VV 1,0 1,000

38 K 596212353

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2

m2 16,500 326,00 5 379,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212353

VV dlážděné vjezdy

VV 10,5+3,5 14,000

VV varovné pásy

VV 2,5 2,500

VV Součet 16,500

39 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 14,420 533,81 7 697,54 CS ÚRS 2023 02

P
Poznámka k položce: 

10,5 m2 okr, 3,5 m2 černá

VV 10,5+3,5 14,000

VV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420

40 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 2,575 752,00 1 936,40 CS ÚRS 2023 02

VV 2,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,575

41 K 596412212

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 

přes 100 do 300 m2

m2 120,000 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412212

VV komunikace z vegetační dlažby

VV 120,0 120,000

42 M 59245035 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní m2 122,400 400,00 48 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV 120*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 240,37

43 K 915211115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 8,000 57,10 456,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 54,000 220,00 11 880,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

45 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 55,080 175,11 9 645,06 CS ÚRS 2023 02

VV 54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 55,080

46 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 17,000 378,00 6 426,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113

VV osazení původních obrub

VV 5,0+1,0+1,0 7,000

VV nové

VV 10,0 10,000

VV Součet 17,000

47 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm - OP3 m 10,200 1 380,00 14 076,00 CS ÚRS 2023 02

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

48 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 16,000 117,00 1 872,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

49 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 16,000 99,70 1 595,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112

50 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,512 2 500,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV podezdívka plotu

VV 0,3*0,72*7,0 1,512

51 K 962032431
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 0,625 1 410,00 881,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032431

VV plotové sloupky

VV 0,35*0,35*1,7*3 0,625

52 K 962032432
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
m3 4,230 782,00 3 307,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032432

VV cihlová zeď v areálu BZT

VV 0,3*2,35*6,0 4,230

53 K 966008221

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky do 

200 mm

m 2,000 103,00 206,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008221

54 K 966072811 Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m m 9,600 107,00 1 027,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966072811

VV 3,2*3 9,600

55 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2 kus 1,000 265,00 265,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073811

P
Poznámka k položce: 

kovový rám branky

VV bourání zdi v areálu BZT

VV 1 1,000

56 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 6,000 81,70 490,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

VV vybourání dlážděné plochy - vrácení dlažby zpět

VV 6,0 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 979071021

Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, 

s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 6,000 55,30 331,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071021

VV vybourání dlážděné plochy - vrácení dlažby zpět

VV 6,0 6,000

D 997 Přesun sutě 4 727,70

58 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 49,188 10,00 491,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

59 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 147,564 10,00 1 475,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV 49,188*3 'Přepočtené koeficientem množství 147,564

60 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 02
t 6,095 75,00 457,13 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

61 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 9,214 75,00 691,05 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

62 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 30,860 50,00 1 543,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

63 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 0,920 75,00 69,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

D 998 Přesun hmot 590,27

64 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 59,027 10,00 590,27 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

D 21-M Elektromontáže 4 989,12

65 K 210813011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 

CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
m 32,000 129,00 4 128,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210813011

66 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 36,800 23,40 861,12 CS ÚRS 2023 02

VV 32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,800

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 403,58

67 K 460451252
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 

včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3
m 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451252

VV 28*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

68 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 5,846 300,00 1 753,80 CS ÚRS 2023 02

VV 3,48*1,68 'Přepočtené koeficientem množství 5,846

69 K 460791112 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 54,000 42,00 2 268,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791112

VV 22,0+32,0 54,000

70 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 23,100 18,20 420,42 CS ÚRS 2023 02

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

71 M 1185972 TRUBKA KOPOFLEX 40MM CERVENA KF 09040 BA m 33,600 15,60 524,16

VV 32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 460791116 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm m 14,000 42,00 588,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791116

73 M 1253369R dělená chránička PE SITEL 160/110 x 1000 mm m 14,700 836,00 12 289,20

VV 14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,700
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE Projektant:
PROJEKTY 

CHLADNÝ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Nové účelové komunikace v areálu Botanické zahrady Teplice

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: BOTANICKÁ ZAHRADA TEPLICE Projektant:
PROJEKTY 

CHLADNÝ s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00
1 K 012303000 Vytyčení stavby a podzemních zařízení + geodetické opráce po stavbě kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

3 K 034303000 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

4 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041403000

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

7 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000

VV 2+2 4,000

Nové účelové komunikace v areálu Botanické zahrady Teplice

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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