

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230923-P1  
Stavba: Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na KVN ČEZ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Litoměřice, ul. Krajská	Datum:	28.01.2024
Zadavatel:	Město Litoměřice	IČ:	00263958
		DIČ:	
Zhotovitel:	Kvantum Energy s.r.o.	IČ:	04160223
		DIČ:	CZ04160223
Projektant:	Petr Pětioký	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Petr Pětioký	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů	5 837 281,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 837 281,10</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 793 941,10	1 216 727,63
	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 054 008,73</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230923-P1  
Stavba: Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na KVN ČEZ

Místo:	Litoměřice, ul. Krajská	Datum:	28.01.2024
Zadavatel:	Město Litoměřice	Projektant:	Petr Pětioký
Zhotovitel:	Kvantum Energy s.r.o.	Zpracovatel:	Petr Pětioký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>5 837 281,10</b>	<b>7 054 008,73</b>
SO01	Velkoodběratelská trafostanice	5 813 281,10	7 024 968,73
SO01/M	Usazení a montážní práce VOTS	5 482 971,60	6 634 395,64
SO01/OST	Ostatní náklady	330 309,50	390 573,10
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 000,00	29 040,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>5 837 281,10</b>	<b>7 054 008,73</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

Objekt:

SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

Soupis:

**SO01/M - Usazení a montážní práce VOTS**

KSO:

Místo: Litoměřice, ul. Krajská

CC-CZ:

Datum: 28.01.2024

Zadavatel:

Město Litoměřice

IČ:

00263958

DIČ:

Zhotovitel:

Kvantum Energy s.r.o.

IČ:

04160223

DIČ:

CZ04160223

Projektant:

Pětioký Petr

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pětioký Petr

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 482 971,60

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**5 482 971,60**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
5 482 971,60  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 151 424,04  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 634 395,64**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

Objekt:

SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

Soupis:

**SO01/M - Usazení a montážní práce VOTS**

Místo:

Litoměřice, ul. Krajská

Datum:

28.01.2024

Zadavatel:

Město Litoměřice

Projektant:

Pětioký Petr

Zhotovitel:

Kvantum Energy s.r.o.

Zpracovatel:

Pětioký Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**5 482 971,60**

D M

Práce a dodávky M

5 482 971,60

D 21-M

Elektromontáže

5 057 971,60

1	M	V003	Betonová stanice UF 3084 včetně technologie odběratele	ks	1,000		
2	K	210190451.P	Zavezení transformační stanice	kpl	1,000		
3	K	210171110.P	Montáž transformátorů 3 fázových vn/nn olejových v kobbkách do 630 kVA na místě stavby včetně připojení	kus	2,000		
4	K	460720002.P	Připojení do sítě VN 1x koncovkou včetně inženýrské činnosti - připojení kabelu VN odběratele do rozváděče ČEZ	sada	1,000		
5	K	V008	Výpočet, protokol a nastavení ochrany vypínače rozváděče VN dle požadavků ČEZ	kpl	1,000		
5	K	210320001.P	Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS	hod	16,000		
7	K	BUA74	Tabulka SJZ cizí TS zděná 297x210mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	HGA19	Tabulka bezp. 9002-3 dílná staniční smalt	kus	5,000		
D 46-M			Zemní a montážní práce spojené s usazením TS				
9	K	V010	Dodávka společnosti EQUANS, kompletní práce spojené s přípravou lože pod TS včetně uzemnění, asistence s usazením TS na místo a její kompletací, kompletní zádlažby a uvedení povrchů do původního stavu	kpl	1,000		
D 47-M1			Zemní a montážní práce spojené s připojením TS - ČEZ				
10	K	V009	Dodávka společnosti EQUANS, kompletní práce spojené s přípravou kabelové přípojky VN 22kV pro ČEZ Distribuci v předstihu, zemní práce do ulice Krajská, pokládka a zaměření kabelů VN 22kV a OPTO trubek mezi VOTS a spojovacího do ulice Krajská bez ukončení, geodetické zaměření (pokud dojde k vysoutěžení dodavatele těchto prací ze strany ČEZ Distribuce pro společnost EQUANS, budou tyto práce s ohledem na tento rozpočet nulové - tyto práce budou uhrazeny ze strany společnosti ČEZ Distribuce)	m2	1,650		
D 48-M4			Ostatní náklady - EQUANS				25 000,00
11	K	V011	Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí firmou, zajištění oplocení stavby atd. spojené se stavbou	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

Objekt: SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

Soupis: **SO01/OST - Ostatní náklady**

KSO: Místo: Litoměřice, ul. Krajská

CC-CZ: Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o.

IČ: 04160223  
DIČ: CZ04160223

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	330 309,50
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>330 309,50</b>

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	286 969,50	21,00%	60 263,60
	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 390 573,10**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

Objekt: SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

Soupis: **SO01/OST - Ostatní náklady**

Místo: Litoměřice, ul. Krajská

Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice

Projektant: Petr Pětioký

Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o.

Zpracovatel: Petr Pětioký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**330 309,50**

D	OST	Ostatní					330 309,50
1	K	000010031.P	Vypracování dokumentace pro územní souhlas včetně zajištění územního souhlasu	kpl	1,000		
2	K	000020012.P	Geodetické předměření pro projekt včetně polohopisu stavby	kus	1,000		
3	K	000010072.P	Požární bezpečností řešení stavby zpracované autorizovanou osobou	kpl	1,000		
4	K	000010038.P	Vypracování dokumentace pro realizaci stavby včetně zajištění schvalovacího řízení a vydání kladného stanoviska ČEZ	kpl	1,000		
5	K	000010165.P	Koordinace a příprava podkladů pro stavbu ČEZ	kpl	32,000		
6	K	000010031.P	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	000010901.P	Inženýrská činnost při realizaci stavby	kpl	1,000		
8	K	000020001.P	Geodetické zaměření trafostanice ve volném terénu včetně kabelové přípojky ČEZ- odevzdání ČEZ	kus	1,000		
9	K	000020002.P	Geometrické zaměření trafostanice ve volném terénu, zajištění Geometrického plánu pro vklad do KN	kus	1,000		
10	K	210280003.P	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000		
11	K	V003	Zajištění připojovacích a odběrových smluv včetně projednání	kpl	1,000		
12	K	V005	Koordinace prací při realizaci stavby se stavbou ČEZ Distribuce + místní provozní předpis, kompletní doklady k zapnutí TS	kpl	1,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Litoměřice, ul. Krajská

CC-CZ:

Datum: 28.01.2024

Zadavatel:

Město Litoměřice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kvantum Energy s.r.o.

IČ:

04160223

DIČ:

CZ04160223

Projektant:

Petr Pětioký

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Pětioký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

24 000,00

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**24 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 000,00	21,00%	5 040,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**29 040,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT\_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Litoměřice, ul. Krajská

Datum:

28.01.2024

Zadavatel:

Město Litoměřice

Projektant:

Petr Pětioký

Zhotovitel:

Kvantum Energy s.r.o.

Zpracovatel:

Petr Pětioký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**24 000,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				12 000,00
1	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	12 000,00	12 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				12 000,00
2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	12 000,00	12 000,00