
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice IČ: 00263958
DIČ:

Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. IČ: 04160223
 DIČ: CZ04160223

Projektant: Petr Pětioký IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Petr Pětioký IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230923-P1

Stavba:

Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum:

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant:
Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

28.01.2024

Petr Pětioký
Petr Pětioký

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

5 813 281,10 7 024 968,73Velkoodběratelská trafostaniceSO01

24 000,00 29 040,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 837 281,10 7 054 008,73

6 634 395,64SO01/M Usazení a montážní práce VOTS 5 482 971,60

Ostatní náklady 390 573,10SO01/OST 330 309,50

0,00 0,00

5 837 281,10 7 054 008,73

230923-P1
Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

5 837 281,10
0,00

5 837 281,10

Výše daněZáklad daněSazba daně
1 216 727,635 793 941,1021,00%

7 054 008,73CZK

15,00% 0,000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice IČ: 00263958
DIČ:

Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. IČ: 04160223
DIČ: CZ04160223

Projektant: Pětioký Petr IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Pětioký Petr IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 5 482 971,60
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 5 482 971,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 482 971,60 21,00% 1 151 424,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 634 395,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: Pětioký Petr
Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. Zpracovatel: Pětioký Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 482 971,60

D M Práce a dodávky M 5 482 971,60

D 21-M Elektromontáže 5 057 971,60

1 M V003 Betonová stanice UF 3084 včetně technologie odběratele ks 1,000

2 K 210190451.P Zavezení transformační stanice kpl 1,000

3 K 210171110.P
Montáž transformátorů 3 fázových vn/nn olejových v 
kobkách do 630 kVA na místě stavby včetně připojení

kus 2,000

4 K 460720002.P
Připojení do sítě VN 1x koncovkou včetně inženýrské 
činnosti - připojení kabelu VN odběratele do rozváděče ČEZ

sada 1,000

5 K V008
Výpočet, protokol a nastavení ochrany vypínače rozvaděče 
VN dle požadavků ČEZ

kpl 1,000

5 K 210320001.P Ostatní práce nezahrnuté v katalogu - HZS hod 16,000

7 K BUA74 Tabulka SJZ cizí TS zděná 297x210mm kus 1,000

SO01/M - Usazení a montážní práce VOTS

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na kVN ČEZ

SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

SO01/M - Usazení a montážní práce VOTS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K HGA19 Tabulka bezp. 9002-3 dílná staniční smalt kus 5,000

D 46-M Zemní a montážní práce spojené s usazením TS

9 K V010

Dodávka společnosti EQUANS, kompletní práce spojené s 
přípravou lože pod TS včetně uzemnění, asistence s 
usazením TS na místo a její kompletací, kompletní zádlažby 
a uvedení povrchů do původního stavu

kpl 1,000

D 47-M1 Zemní a montážní práce spojené s připojením TS - ČEZ

10 K V009

Dodávka společnosti EQUANS, kompletní práce spojené s 
přípravou kabelové přípojky VN 22kV pro ČEZ Distribuci v 
předstihu, zemní práce do ulice Krajská, pokládka a 
zaměření kabelů VN 22kV a OPTO trubek mezi VOTS a 
spojkovištěm do ulice Krajská bez ukončení, geodetické 
zaměření (pokud dojde k vysoutěžení dodavatele těchto 
prací ze strany ČEZ Distribuce pro společnost EQUANS, 
budou tyto práce s ohledem na tento rozpočet nulové - tyto 
práce budou uhrazeny ze strany společnosti ČEZ Distribuce)

m2 1,650

D 48-M4 Ostatní náklady - EQUANS 25 000,00

11 K V011
Vytyčení a vypískání poduličního zařízení trasy vedení cizí 
firmou, zajištění oplocení stavby atd. spojené se stavbou

kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. IČ: 04160223
DIČ: CZ04160223

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 330 309,50
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 330 309,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 286 969,50 21,00% 60 263,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 390 573,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: Petr Pětioký
Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. Zpracovatel: Petr Pětioký

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 330 309,50

D OST Ostatní 330 309,50
1 K 000010031.P

Vypracování dokumentace pro územní souhlas včetně 
zajištění územního souhlasu

kpl 1,000

2 K 000020012.P
Geodetické předměřenéí pro projekt včetně polohopisu 
stavby

kus 1,000

3 K 000010072.P
Požárně bezpečností řešení stavby zpracované 
autorizovanou osobou

kpl 1,000

4 K 000010038.P
Vypracování dokumentace pro realizaci stavby včetně 
zajištění schnalovacího řízení a vydání kladného 
stanoviska ČEZ

kpl 1,000

5 K 000010165.P Koordinace a příprava podkladů pro stavbu ČEZ kpl 32,000

6 K 000010031.P
Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby

kpl 1,000

SO01/OST - Ostatní náklady

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na 
kVN ČEZ

SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na 
kVN ČEZ

SO01 - Velkoodběratelská trafostanice

SO01/OST - Ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 000010901.P Inženýrská činnost při realizaci stavby kpl 1,000

8 K 000020001.P
Geodetické zaměření trafostanice ve volném terénu 
včetně kabelové přípojky ČEZ- odevzdání ČEZ

kus 1,000

9 K 000020002.P
Geometrické zaměření trafostanice ve volném terénu, 
zajištění Geometrického plánu pro vklad do KN

kus 1,000

10 K 210280003.P
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a  zařízení celková 
prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč

kus 1,000

11 K V003
Zajištění připojovacích a odběrových smluv včetně 
projednání

kpl 1,000

12 K V005
Koordinace prací při realizaci stavby se stavbou ČEZ 
Distribuce + místní provozní předpis, kompletní doklady 
k zapnutí TS

kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. IČ: 04160223
DIČ: CZ04160223

Projektant: Petr Pětioký IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: Petr Pětioký IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 24 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 24 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 000,00 21,00% 5 040,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Litoměřice, ul. Krajská Datum: 28.01.2024

Zadavatel: Město Litoměřice Projektant: Petr Pětioký
Zhotovitel: Kvantum Energy s.r.o. Zpracovatel: Petr Pětioký

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 000,00

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00
1 K 060001000 Územní vlivy … 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
2 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 12 000,00 12 000,00

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na 
kVN ČEZ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Město Litoměřice, nová velkoodběratelská TS LT_1280 včetně přípravy připojení na 
kVN ČEZ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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