

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025
Číslo smlouvy: S 640 071 300 23
Číslo objednávky: 12

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2024	TÚ Rychnov nad Kněžnou - Solnice	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Rychnov nad Kněžnou - Solnice	3N (1. - 3.3.2024)	ne	měsíční		698 093,44
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2024	TÚ Doudleby - Rokytnice v O.H.	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Doudleby - Rokytnice v O.H.	9x 7hod. (18.-22. + 25.-28.3.2024)	ne	měsíční		1 048 703,48
Celková cena							1 746 796,92

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2024-2025

Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Rychnov nad Kněžnou - Solnice

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2024-2025 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00
5 Komunikace 0,00

1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,400		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,100		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	54,000		0,00
5	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	54,000		0,00
6	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
7	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
8	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
9	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

698 093,44

Rozpočet

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2024-2025

Objekt : Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Doudleby - Rokytnice v O.H.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zpracoval:

Zhotovitel : Společnost údržba 2024-2025 HK

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,200		0,00
2	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,100		0,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	90,000		0,00
4	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t	162,000		0,00
5	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	162,000		0,00
6	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000		0,00
7	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,000		0,00
8	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000		0,00
9	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	1,000		0,00
10	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
11	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
12	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00
13	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00

Celkem

1 048 703,48

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4412651

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ef584d8-3b25-4237-8764-9b3d7ca04bb5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.03.2024 09:26:00



6e36c5a8-c7cd-4f31-9ced-3fe5657c6d67